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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku ve zné&ni pozdgjSich predpist na

kompletni realizaci stavby:
Moravska Nova Ves obnova VO LIl.a IlI.
¢islo smlouvy u objednatele: 2022 0 021, 2022 0 022, 2022 0 023

1.
Smluvni strany

1.  Objednatel : Mestys Moravska Nova Ves
Se sidlem : Nam. Republiky 107, 691 55 Moravska Nova Ves
Zastoupena - Starostkou Bc. Zuzanou Jandakovou
IC ;00283363
DIC :  CZ00283363
Bankovni spojeni . Ceska spofitelna, a.s.
¢. uctu: : 1382079379 / 0800
Zastupce pro jednani ve vécech . Jifi Fila, mistostarosta
technickych '
2. Zhotovitel RGV a.s. )
Se sidlem - J.Opletala 2403/10, PSC 690 02
Zapsana v obchodnim rejstiku - OR Brno, vedeny u Krajského soudu v Brné, spis.znag. 2995
Zastoupena - Chlubna Karel — ¢len predstavenstva RGV as.
I - 25915827
DIC - CZ25915827
Bankovni spojeni - KB, pobocka Breclav, &. uétu 19-2026600257/0100
Zastupce pro projednani smlouvy :  Chlubna Karel — vedouci realizace RGV a.s.
a ve vécech technickych Kutlak Zdenek - Moravska N. Ves — obnova VO | Ulehla Petr

Moravska N. Ves — obnova VO Ill Jogek Radomir Moravska N. Ves — obnova VO I,

Vy$e uvedeni zastupci jsou opravnéni zastupovat smluvni strany ve smlouvou rozepsaném rozsahu. Zmeény
v zastoupeni budou bez zbyte&ného prodieni uvedeny v dodatku smlouvy, uginné jsou v8ak jiz od okamziku,

kdy byl druhé smluvni strané& predlozen pisemny doklad o jejich provedeni.

Il. Vychozi podklady a Gdaje

21 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 15.9.2022 a dale projektové

dokumentace, uvedena v &l. Ill. odst. 3.2 této smlouvy.
2.2 Zakladni udaje o stavbé:

Nazev stavby: Moravska Nova Ves obnova VO L,ILa lll.
Misto pInéni blize upfesiiuje projektova dokumentace.

lll. Pfiedmét a podminky plnéni

3.1 Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provest dilo podle této smlouvy a zavazek
objednatele dilo prevzit, jestlize piejimaci Fizeni prokaze, ze dilo je zplisobilg pinit ugel, kterému ma
slouzit a spliiuje veskeré projektované kvantitativni a kvalitativni parametry a zaplatit cenu za

provedeni dila podle této smlouvy.
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Rozsah dila

Dilem se pro Udely této smlouvy rozumi realizace staveb vrozsahu podle nabidky ze dne
15.9.2022, dale pak dle projektovych dokumentaci, vdetné véech &innosti nezbytnych pro fadnou
realizaci stavby.

IV. Doba plInéni zakazky
Zhotovitel se zavazuje, Ze dodrzi nasledujici ¢asovy plan realizace dila:

Termin predani stavenisté: pfedpoklad 01/2023
Termin dokong&eni stavby: 06/2023

V. Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu &l. Ill. této smlouvy je stanovena ve smyslu zak. €. 526/1990 Sb., o
cenach a je v souladu s nabidkou zhotovitele.

Cena dila je stanovena jako pevna a ¢ini

Cislo smlouvy zhotovitele 2022 0 021 Moravska N. Ves — obnova VO | -2 559 156,-K¢
Cislo smlouvy zhotovitele 2022 0 022 Moravska N. Ves — obnova VO Il - 1755 257,-K¢
Cislo smlouvy zhotovitele 2022 0 023 Moravska N. Ves — obnova VO llI- 1 413 314,-K¢
Montaz, material, dodavka celkem bez DPH : 5 727 727,-K¢

a vychazi z nabidky zhotovitele ze dne 15.9 2022 a je tvofena souctem cen stavebnich objektd,
provoznich souborl a ¢innosti stanovenych v projektové dokumentaci vypracované viz. ¢l. Ill. odst.
3.2 této smlouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady a vykony nutné pro Uspésné provedeni stavby véetne
nakladii na vytydeni stavby opravnénou geodetickou osobou, na geodetické zaméfeni, na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim zmeén dle skutecne
provedenych praci, na vytyceni inzenyrskych siti a jinych piekazek, na zajistovani pracoviste
(pracovnikem zhotovitele), na vychozi revizni zpravu, na demontédZe a odvoz demontovaného
materidlu, na odvoz, uloZeni a likvidaci odpadl stavby, na zaplombovani méficiho zafizeni, na
ulozeni prebytedné zeminy na skladku, na projednani realizace dila se subjekty, které toto pred
zapodetim poZzaduji jako napf. zajisténi povoleni prekopll, zvlastniho uzivani komunikace, chodnikd,
povoleni kaceni a oklestovani stromovi, projednani zasahl u pfipadné pamatkové chranénych
objekt(l apod. Sou¢asti ceny dila je i thrada nakladt spojenych se zajisténim dokladl, nutnych pro
predani spravctim inzenyrskych siti.

Dale jsou vcené dila zahrnuty naklady na oznameni vstupu na pozemky vlastnikiim stavbou
dotenych nemovitosti, na uvedeni téchto nemovitosti do predchoziho stavu. V cené dila jsou rovnez
zahrnuty veskeré naklady na kontrolu, prevzeti, manipulaci, dopravu, zajisténi pfip. vraceni materialu
zajistovaného objednatelem na stavbu.

V cené dila nejsou zapotteny materidly a dodavky potfebné pro Uspésnou realizaci stavby
zajistované objednatelem, ktere byly objednatelem poskytnuty zhotoviteli k zabudovani- svitidla VO.
Vzhledem k tomu, Ze umisténi vefejného osvétleni bylo jiz feSeno v ramci realizace dotaéniho

programu EFEKT, sougasti nabidky neni hledani shody mezi PD a méfenim intenzity
osvétleni a nebude provedeno méfeni.

Ostatni material a dodavky potiebné pro stavbu zajistuje zhotovitel a jsou zapocteny v cené dila.
DPH bude u&tovano dle platnych zakonnych predpist.

VI. Financovani

Prvni fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zaklade zjistovaciho protokolu potvrzeného
technickym dozorem investora  (max. 50% ceny dila) po provedeni praci v souladu s
harmonogramem stavby odpovidajicich 60 % z pfedmétu plnéni dila.

Fakturu uhradi objednatel do 14 -ti dn(i po doruceni.

Kone¢na faktura na zbyvajici ¢astky ceny dila bude zhotoviteli uhrazena po kompletnim dokon&eni
dila a dolozeni véech nezbytnych dokumentli zhotovitelem. Podminkou je uspésné predani a
prevzeti dila objednatelem a ovéreni funkénosti dila.

VII. Zaruky a odpovédnost za vady
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednavateli zaru¢ni Ihitu na dodané dilo po dobu 24 mésic.
Zaruka se nevztahuje na prace a material dodany objednavatelem.

Zarucni doba zac€ina ode dne podepsani zapisu o Uspé$ném predani a prevzeti dila odpovédnym
zastupcem objednatele.

VIIl. Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel:

f)

9)

h)

se zavazuje piedat radné& dokoncené dilo odpovédnému zastupci objednatele (zastupce pro
jednani ve vécech technickych) uvedenému v €L.1. této smlouvy,

je povinen, pokud mu preda objednatel podklady pro zhotoveni dila, postupovat dle téchto
podkladl. Zhotovitel je povinen dilo realizovat tak, aby neprekrogil dobu bezproudi stanovenou
objednatelem,

prohladuje, Ze na veSkeré prace a vykony dle této smlouvy ma odborné a zdravotné zp(isobilé
zaméstnance, je si védom pfipadnych pravnich nasledkl z nesplnéni této skuteénosti, véetné
nahrady $kody zplsobené objednateli a pfipadné tietim osobam,

zavazuje se vykonavat piedmét smlouvy v nejvy8Si mozné kvalité a dle pfislusnych norem.
Zavazuje se provadét prace tak, aby nenarusil provoz distribuéni soustavy spoleénosti E.GD
Distribuce, a.s. a v souladu s dokumenty z tzemniho a stavebniho fizeni,

je povinen postupovat tak, aby na zakladé nebo v souvislosti s touto smlouvou nedoslo ze strany
spole¢nosti E.GD Distribuce, a.s. k poruSeni ustanoveni zakona ¢. 458/2000Sbh. Energeticky
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl a v souladu s dal$imi souvisejicimi zakony, piné odpovida
za bezpecnost svych pracovnikll a dodrzovani bezpeénostnich, technologickych a pracovnich
postupdl. Pracovnici zhotovitele budou pracovat ve skupinach o poétu nejméné dvou osob.

se zavazuje provadét toto dilo pfi dodrzeni vSech ustanoveni smluvnich podminek obsazenych
v dokumentech dle odst. 3.1 této smlouvy a dale i vdokumentech obsazenych v projektové
dokumentaci pfip. jejich pfilohach (zejména fidit se dokumentem Typovy plan pro zajisténi
BOZP),

se zavazuje, Ze v piipadé vzniku jakékoliv mimofadné udalosti ihned prerusi praci a situaci
nahlasi neprodlené na Operativni dispecink zhotovitele a odpovédnému zastupci objednatele a
vycEka jejich stanoviska pfipadné pfijezdu na misto,

zhotovitel je povinen provadét vedkeré prace dle této smlouvy v souladu s povinnostmi
uvedenymi v zakona €. 309/2006Sb., zajisténi dalSich podminek bezpedénosti a ochrany zdravi
pfi préaci, nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb. pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, a dle Zasad BOZP vydanych zhotovitelem ¢&i jinych platnych technickych a
pravnich norem v souvislosti se zakonem ¢&. 458/2000Sb. Energeticky zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

zhotovitel je povinen neprodlené oznamit objednateli veskeré neptedvidané mimoradné udalosti
(urazy), které na pfedaném stavenisti ¢i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele za U¢elem provadéni
pfedmétu smlouvy nastanou a to jak zaméstnancl objednatele, vlastnich zaméstnanct
zhotovitele, subdodavatel( a taktéz i cizich osob,

zhotovitel je povinen uposlechnout pfikazu pracovnika objednatele a zastavit prace, pokud
zastupce objednatele zjisti, Ze zplsobem jejich provadéni by mohlo dojit k urazu osob,
poskozeni majetku nebo jsou prace provadény v rozporu s platnymi technickymi a pravnimi
predpisy ¢i osobami s nedostateénou odbornou zpuisobilosti,

je povinen pfi provadéni prace maximainé Setfit dot¢ené nemovitosti, pfilehlou zeleri a stromovi,
je povinen prevzit od objednatele, nebo zakoupit a zabezpegit material na stavbu v rozsahu a v
souladu s pravidly ur€éenymi objednatelem.

je povinen na své naklady zlikvidovat veSkery odpad, ktery pfi realizaci stavby vznikl a fidit se
pokyny objednatele ohledn& demontovaného materialu. Pokud nebude pfi realizaci stavby
objednatelem stanoveno jinak, souhlasi stim, Ze demontovany material prechazi do jeho
vlastnictvi. Zhotovitel nese odpovédnost za tento material az do zaplaceni vynos( objednatel
z takto odevzdanych materiall opravnénym osobam k pievzeti odpadu (do sbérnych surovin),
nebo jeho daldiho pfedani objednateli. Pfi likvidaci demontovaného materialu se zhotovitel
zavazuje fidit pokyny objednatele v souladu s pokyny uvedenymi v dokumentu ,Zasady
nakladani s demontovanymi materidly a odpady pfi stavbach E.ON zajistovanych
dodavatelsky“. Naklady na dopravu a manipulaci s demontovanym materidlem jsou soucasti
ceny dila.

se zavazuje uvest do stavebniho deniku stavby své subdodavatele a souasné se zavazuje je
seznamit se situaci na stavenisti z pohledu BOZP — v8e v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb.,
v platném znéni a zajistit na pracovisti bezpe¢nost prace v souladu s pravidly definovanymi
objednatelem v Zasadach BOZP.

Objednatel:

a)

se zavazuje zajistit a prfedat stavenisté, véetné uzemniho souhlasu, s nabitim pravni moci a to
tak, aby mohly byt zhotovitelem dodrzeny terminy realizace dila a nasledné radné dokonéené
dilo pfevzit, a zaplatit,
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b) je opravnén pribéh realizace dila bez omezeni kontrolovat,

c) je opravnén zastavit prace v pfipadé, Zze zplsobem jejich provadéni by mohlo dojit k Grazu osob,
poskozeni majetku nebo jsou prace provadény v rozporu s platnymi technickymi a pravnimi
predpisy ¢i osobami s nedostate¢nou odbornou zpUlsobilosti

d) je opravnén koordinovat provadéni pfisluSsnych praci a pfi jejich plnéni se zhotovitelem
spolupracovat.

XI. Smluvni sankce

7.1 Objednatel je opravnén vyuctovat a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu v pfipadé
nedodrZeni sjednané doby bezproudi ve vysi 20.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodleni se splnénim terminu dokonéeni dila ve smlouvé
uvedenym smluvni pokutu ve vySi 1 % z celkové ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodleni.

7.3 Opravnény ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou ma vedle naroku na smluvni pokutu pravo
pozadovat nahradu Ujmy zplsobené poruSenim povinnosti, na kterou se mluvni pokuta vztahuje, a
to ve vysi, ve které Skoda vznikla.

X. Ostatni a zavére¢na ustanoveni
8.1 Odvoz demontovaného materialu zajisti zhotovitel podle dispozic objednatele.

8.2 Tato smlouva mize byt ménéna a dopliiovana pouze pisemné formou oboustranné podepsanych
dodatk( k této smlouvé.

8.3 Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni, zhotovitel jedno.

8.4 Tato smlouva se stava zavaznou i pro pfipadné pravni nastupce smiuvnich stran.

Xl. Podpisy smluvnich stran

Moravska Nova Ves dne:z B, 01, 2003 Breclav, dne:
objednatel: 5 zhotovitel: RGV a.s.
MESTYS o Jr
MORAVSKA NOVAVES CLlE€ /17

155 e
i v sk, Repoly 17 PG S R
starostka méstyse vedouci realizace RGV a.s.

Prilohy : r—
1) Nabidka na realizaci stavby !gl ; v a.s., Breclav
©)

. , . J. Ople!ala 2403
2) PolozZkovy rozpocet Tel."519325525

DIC:CZ25915827

Doloika dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sbh. o obcich, ve znéni pozdéjéich pFedpisﬂ

ustanoveni § 41 zakona potvrzuje, ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouve byly spinény ze
strany méstyse veskeré zakonem, &i jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky ve
formé predchoziho zvefejnéni, schvaleni &i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto
pravniho jednani.

25 01, 1033

V Moravské Nové Vsidne™ ...

MESTYS

MORAVSKA NOVAVES
~ . nim. Republiky 107, PSC: 69155
Bc Zuz na andakova starostka
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