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SMLOUVA O DÍLO  

A  

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 
dle § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na stavební 

práce 

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních 

podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a 

případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní 

podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

ZŠ  2  ST.  MORAVSKÁ NOVÁ VES, 

OBNOVA PO TORNÁDU 
OBJEDNATEL  

Městys Moravská Nová Ves 

Sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves IČ: 00283363 

Zastoupeno: Bc. Zuzana Jandáková, starostka 

a 

ZHOTOVI TEL  

VHS Břeclav s.r.o. 

sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav IČ 42324149 

zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2318 

zastoupený Vít Kučera, jednatel 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

I.  PŘEDMĚT  SMLOUVY  

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce jejichž předmětem je obnova a modernizace vnitřních instalací 

poškozených po tornádu, dále oprava všech povrchů a obnova fasády a plochých střech uličních křídel, výměna 

truhlářských a zámečnických výrobků, výměna většiny technických zařízení budovy a přístavba schodiště do kotelny 

v 1.PP. Budova je zároveň technicky navržena pro budoucí půdní vestavbu obsahující nový vnitřní bezbariérový 

výtah v nové zděné šachtě spojující všechny nadzemní podlaží, půdní prostor a terén, prodloužení hlavního schodiště 

do podkroví, požární opatření, VZT větrání s rekuperací všech výukových prostor. Uvedená nabídka je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

3. Dílem je zhotovení stavby dle předané projektové dokumentace „ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu“, 

zpracované společností  Ing. Petr Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice, IČ 61414786, ČKAIT 1004619 (dále jen 

stavba či dílo). 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li 

způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a 

bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.  

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může 

být místem plnění i pracoviště objednatele. 
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II.  STAVB A  

1. Předmětem jsou stavební práce spočívající v obnově a modernizaci vnitřních instalací poškozených po tornádu, dále 

oprava všech povrchů a obnova fasády a plochých střech uličních křídel, výměna truhlářských a zámečnických 

výrobků, výměna většiny technických zařízení budovy a přístavba schodiště do kotelny v 1.PP. Budova je zároveň 

technicky navržena pro budoucí půdní vestavbu obsahující nový vnitřní bezbariérový výtah v nové zděné šachtě 

spojující všechny nadzemní podlaží, půdní prostor a terén, prodloužení hlavního schodiště do podkroví, požární 

opatření, VZT větrání s rekuperací všech výukových prostor. 

2. Stavba bude realizována na území ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, k.ú. Moravská Nová Ves, budova druhé 

stupně základní školy. 

3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je 

v řazení dle závaznosti: 

i. ZD. 

ii. PD ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu“, zpracované společností  Ing. Petr Janulík, Kostická 70, 

691 53 Tvrdonice, IČ 61414786, ČKAIT 1004619. 

iii. Soupis prací. 

iv. Písemné pokyny objednatele. 

v. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy. 

4. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla 

dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel má povinnost jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 

před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 

nedostatky a předá objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění a dopadem na cenu díla. 

6. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace zodpovídá objednatel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu 

díla. 

8. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 

včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Zajištění 

kontrolního a zkušebního provozu. 

9. Součástí předmětu plnění je také: 

-  zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 

i. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

ii. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD není-li dále stanoveno jinak. 

iii. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

a. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 

budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

b. Každá příloha dokumentace skutečného provedení bude mít následující popis: a) Dokumentace 

skutečného provedení, b) razítko zhotovitele, c) jméno a podpis odpovědné osoby za stavbu, d) 

datum zpracování, e) v případě vyznačených změn – odkaz na projednání a povolení změny. 

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám 

budou označeny nápisem „beze změn“. 

c. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 

stanovisko. 

d. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, 

přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě – v případě nových připojení, či napojení). 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských 

sítí (uvedených objednatelem v předané projektové dokumentaci) a odpovědnost za jejich neporušení pro celou 

stavbu, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla 

pro celou stavbu,  

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolů), 
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- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 

a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů díla, 

- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě pro celou stavbu, 

- zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky a umožnit výkon funkce autorského dozoru projektanta a 

technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 

to v přiměřeném rozsahu,  

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 

apod.), 

- dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 

183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., 

vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,  

- zajištění povolení případných dopravních omezení a dopravního značení pro celou stavbu. 

 

III.  LHŮTY  PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

1.  Zahájení stavby Zahájení plnění předmětu ihned po 

předání staveniště. Předpoklad 

zahájení 1.8.2023. 

2.  Dokončení a předání stavby  plnění musí být ukončeno a řádně 

předáno maximálně do 330 

kalendářních dnů od data 

protokolárního předání staveniště. 

Termín dokončení díla platí v případě, že staveniště bude předáno v termínu 1. 8. 2023. V případě, že staveniště bude 

předáno později, prodlužuje se termín dokončení díla o stejný počet dnů, o kolik bylo staveniště předáno později.  

V případě nepříznivých klimatických vlivů majících za následek nemožnost provádění některých prací (z hlediska 

požadovaných technologických postupů, např. realizace izolačního souvrství) bude jednáno o přizpůsobení 

harmonogramu prací a prodloužení termínu dokončení prací o dobu přerušení prací. 

 Dřívější plnění je možné. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště odeslané 

Objednatelem Zhotoviteli. 

3. Den předání a převzetí staveniště je dnem zahájení stavby. Stavební práce je zhotovitel povinen provádět v souladu s 

harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.  

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, 

které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel 

povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

5. Předání a převzetí prostoru staveniště a dokončení stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného 

stavu v prostoru staveniště a dokončení stavby. 

6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla (dokončené stavby) přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, alespoň 5 pracovních dní předem. 

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady 
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před 

dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, 

předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará. 

9. O předání a převzetí prostoru staveniště a dokončené stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován 

a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník 
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v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavba bude uveden v protokolu o předání v převzetí 

dokončené stavby, s určením termínu jejich odstranění. O předání odstraněných zjevných drobných vad stavby bude 

sepsán písemný protokol. 

10. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a 

nemohl vědět.  

 

 

 

IV.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH   40 812 766,01 KČ  

DPH 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 

      8 570 680,86  Kč 

    49 383 446,87  Kč 

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.  

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje: 

i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),  

ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani 

se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), 

který je přílohou této smlouvy.  

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

6. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.  

7. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu se 

zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a soupisem prací v příloze č. 1 této smlouvy a cenové vlivy v 

průběhu plnění této smlouvy. 

 

V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje 

zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli 

doručit jakýkoliv zálohový list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit. 

3. Cena díla bude Objednatelem uhrazena se splatností 30 kalendářních dnů ode den, kdy zhotovitel doručí oprávněně 

vystavenou fakturu včetně příloh objednateli. Daňové doklady budou doloženy soupisem provedených prací a 

dodávek a zjišťovacím protokolem, odsouhlaseným zástupcem objednatele. 

4. Měsíční fakturací bude Objednatelem uhrazena cena díla až do výše 90% celkové sjednané ceny díla bez DPH. 

5. Zbývajících 10% ceny díla – zádržné (pozastávka) z celkové sjednané ceny díla bez DPH bude vyúčtováno konečnou 

fakturou po odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

6. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž 

bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

7. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 

faktury, se kterou souhlasí. 
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8. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém TDI potvrdí podpisem 

správnost protokolu o provedených pracích.  

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur). 

 Faktury budou vystavovány na stavební práce dle jednotlivých dílčích částí PD.  

 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí 

obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu    

- datum vystavení 

- datum splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

10. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:  

i. Vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci. 

ii. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a TDI. 

iii. Ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby:  

- Od zahájení stavby do začátku sledovaného období. 

- V průběhu sledovaného období. 

- Od zahájení stavby do konce sledovaného období. 

- Údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána. 

iv. Jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací. 

11. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou: 

i. Vystavovány jednou ke konci kalendářního měsíčně. 

ii. Dokladem o skutečně a řádně provedených pracích. 

iii. V souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem. 

iv. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a TDI. 

v. Předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti. 

12. Přílohou závěrečné faktury je kopie protokolu o dokončení stavby a protokolu o předání a převzetí díla. 

13. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele. 

15. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla 

objednatele předložit fakturu novou či opravenou.  

16. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

VI.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění 

díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 

s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 3 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního 

dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá 

vliv na termíny plnění sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto 

provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby 

nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele. 
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5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 

objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při 

vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 

z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 

potřebnou součinnost. 

 

VII.  PROVÁDĚNÍ STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 

stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu 

provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách 

pro zadání této zakázky. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, 

nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu 

zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném 

rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 

3. Kontrola  

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy, a 

který zpracuje zhotovitel. 

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a 

to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu 

provádění stavby bezodkladně.  

3.3  Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty. 

Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost 

včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli 

či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. 

Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního 

deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty: 

i. Stavební deník, samostatně po jednotlivých objektech stavby. 

ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích. 

iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků. 

iv. Doklady o likvidaci odpadu. 

v. Fotodokumentace. 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 

pořizování dokumentace daného druhu. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a 

pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný 

každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či 

státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 

určité věci či práva.  

6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí poddodavatelů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 

7 této smlouvy. 

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení ve své nabídce splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 

splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
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Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu objednatele.  

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té, 

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel 

provést. 

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a 

dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), pokud to stanoví 

jiný právní předpis. 

8.  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 

v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není 

předmětem díla. 

 

VIII.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště 

užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, 

zajistí jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 

technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 

pozemních komunikací, památkové péče apod. 

 

IX.  ZMĚNY ZADÁNÍ  STAVB Y  

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam. 

Objednatel je oprávněn vyloučit některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen provést 

výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací (při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané objednatelem nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla) bude postupováno v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 

nabídky bude oceněný soupis prací zpracován ve formátu *.xls.  

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně: Nabídková cena bude určena následovně: 

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je 

přílohou této smlouvy a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

5.2  Objednatel si vyhrazuje právo určit druh materiálu a dodávky na určitou dodávku. Všechny takové změny budou 

prováděny na základě písemné dohody podepsané oprávněnými osobami smluvních stran. 

5.3 V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena dle ceníků 

cen stavebních prací URS Praha nebo RTS v cenové hladině roku zahájení stavebních prací. 

5.4 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně 

obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 
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Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu 

Zhotovitelem. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a 

výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 

písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 

pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě 

uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj 

náklad. 

7. Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit objem smluvně sjednaných 

prací v závislosti na zajištěném financování. V takovém případě bude snížení ceny provedeno odečtením ceny 

sníženého objemu prací podle oceněného výkazu výměr. Všechny takové změny budou prováděny na základě 

písemné dohody podepsané oprávněnými osobami smluvních stran. 

 

X.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je mu 

vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. A dále: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek, 

ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele, 

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne 

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu, 

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele, 

v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny, 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli, 

viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce 

stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací, 

ix. udílet zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě,  

x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod., 

xi. činit zápisy do stavebního deníku. 

3. Pověřená osoba Objednatele: Objednatel si vyhrazuje právo ustanovit za sebe zástupce (TDI) v některé z výše 

uvedených činností, a to na základě uděleného pověření. 

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn 

uzavírat dodatky k této smlouvě. 

6. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby 

zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady 

prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací. 

7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XI.  ZÁ VAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo 

třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při plnění předmětu Smlouvy jak 

Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho poddodavateli a 
jejich pracovníky, a to po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu a doklad o 

úhradě pojistného Objednateli na dobu realizace díla při podpisu této smlouvy. 

3. Práva objednatele z vady díla 
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3.1Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 

 účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. 

 Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 

 odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 

Záruka za veškerá plnění  60 měsíců 

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby nebo v případě, že byly zjištěny 

vady při předání stavby, dnem podpisu protokolu o odstranění těchto vad. 

Nejpozději ke dni předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, předá Zhotovitel Objednateli jako jistotu na 

splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady bankovní záruku ve výši 500.000Kč. Bankovní 

záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem 

Zhotovitele oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému v záhlaví této smlouvy, a to v sídle Objednatele. Svá 

práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této 

smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která 

uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede 

výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není 

oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

4.3 Platnost bankovní záruky uvedené v článku 4.2 bude do 15. dne po skončení záruční doby dle článku 4.1 této 

smlouvy.  

4.4 Jelikož bankovními zárukami, uvedenými v tomto článku smlouvy, budou zajišťovány též nepeněžité pohledávky 

Objednatele vůči Zhotoviteli, jsou jimi v souladu s ustanovením § 2030 Občanského zákoníku zajištěny peněžité 

nároky Objednatele vůči Zhotoviteli v případě porušení takto zajištěných závazků. 

4.5 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od 

způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 

povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.6 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  

po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 

jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuta  

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se 

zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. III. 

Lhůty plnění, odst. 1 20 000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 5.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  

a vad, které má dílo v době předání a převzetí 2.000,- Kč denně / vada 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 

souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován 

50.000,- Kč  

za poddodavatele 

Pokud se Zhotovitel nedostaví k projednání reklamace a sjednání termínu 

k odstranění vad, nejpozději však ve lhůtě do pěti pracovních dnů ode dne 

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu: 

2.000,- Kč za každý den 

prodlení a za každou vadu a 

nedodělek 
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Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, jinak 

v termínu do čtrnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 

reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu: 
2.000,- Kč za každý den 

prodlení i vadu a nedodělek 

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla nebo jej neupraví do 

sjednaného stavu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu: 

5.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení 

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. Smluvní pokuty 

jsou v částkách bez DPH. 

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů. 

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 

faktur. 

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí 

škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. 

 

XII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 

smlouvy se mj. považuje 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 

neodstraní. 

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby. 

iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 

iv. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu. 

v. Prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní. 

vi. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak. 

vii. Provádění díla s pomocí poddodavatele, který nebyl uveden v seznamu poddodavatelů, ačkoliv na něm uveden 

být měl, anebo pomocí poddodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena, 

ačkoliv písemně oznámena být měla. 

viii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 

ix. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o 

životním prostředí a odpadovém hospodaření. 

x. Pravomocné prohlášení o úpadku. 

xi. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 

ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více 

než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.  

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

XIII.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 

osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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4. Realizace akce je vázána na poskytnutí dotačních prostředků z programů podpory obcí po Tornádu. V případě 

neposkytnutí finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo nerealizovat zakázku a odstoupit od uzavřené 

realizační smlouvy. V takovém případě nemá vybraný dodavatel nárok na úhradu nerealizovaných stavebních prací. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy, vstup na pozemky 

dotčené projektem a jeho realizací k ověřování splnění podmínek smlouvy Zhotovitel je povinen minimálně do konce 

roku 2038 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2038. 

7. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

8. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že 

písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 

držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i: 

8.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 

8.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je 

datován a podepsán správcem stavby.  

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak. 

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o   svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 

příloh, jejich dodatků. 

11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. 

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 

ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

13. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 

2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 

občanského zákoníku. 

14. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu; takové změny harmonogramu 

prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, 

či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a 

prokazatelně doručena.  

15. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). 

ii. Oprávněné osoby objednatele. 

iii. Oprávněné osoby zhotovitele. 

iv. Pojistná smlouva 

v. Kontrolní a zkušební plán 

vi. Seznam poddodavatelů 

vii. Harmonogram prací 

16. Tato smlouva je podepsána elektronicky. 

 

Břeclav, dne 24.7.2023 Moravská Nová Ves, dne 16.08.2023 

 

 

……………………………  ……………………………. 

Vít Kučera, jednatel Bc. Zuzana Jandáková, starostka obce  
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PŘÍLO HA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ –  POLOŽKOVÝ R OZPOČET  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Viz samostatná příloha 
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PŘÍLOHA Č .2  OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJED NATELE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

*** Statutární zástupce:  

Bc. Zuzana Jandáková, starostka obce 

tel: 774 600 053 

e-mail:  starosta@mnves.cz 

 

Pověřená osoba objednatele: 

Jiří Fila, místostarosta, tel.774 600 370, e-mail: mistostarosta@mnves.cz 

 

 

TDI: 

Ing. Emil Maršálek 

 

Projektant: 

Ing. Petr Janulík 

 

Koordinátor BOZP: 
BOZP A STAVBY s.r.o., jednatel Tomáš Dvořáček 
……………………. 
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PŘÍLOHA Č .  3  OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVI TELE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Statutární zástupce:  

Vít Kučera, jednatel 

tel: + 420 722 957 908 

mail: info@vhsbreclav.cz 

 

Pověřená osoba objednatele: 

Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod 

tel: + 420 602 458 115 

mail: valis@vhsbreclav.cz 

 

Hlavní stavbyvedoucí: 

Ing. Vít Zálešák 

tel: + 420 606 048 102 

mail: zalesak@vhsbreclav.cz 

 

 

Specialista techniky prostředí staveb: 

Ing. Petr Bohušík 

 

 

Technik BOZP 

Radek Horký 

 

 

Technik řízení kvality 

Tomáš Pavlovič 
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PŘÍLOHA Č .  4  POJI STNÁ SMLOUVA  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

*** 
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PŘÍLOHA Č .  5  KZP  –  KONTROLNÍ A ZKUŠEBN Í PLÁN  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

*** 
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PŘÍLOHA Č .  6  SEZNAM PODDO DAVATELŮ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

*** 
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PŘÍLOHA Č .  7  HARMONOGRAM PRACÍ   

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Harmonogram prací bude předložen v případě získání nabídky. 

 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Nová Ves Datum: 09.06.2022

Objednavatel: IČ:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

Projektant: IČ:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2209-2

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz. 
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové 
soustavy ÚRS.
Materiály lze nahradit jinými, kvalitativně a technicky obdobnými materiály, které splňují požadavky zadaného 
materiálu.

40 812 766,01
0,00

40 812 766,01

21,00% 40 812 766,01 8 570 680,86

15,00% 0,00 0,00

CZK 49 383 446,87
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Kód: 2209-2

Stavba:

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 09.06.2022

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

49 383 446,8740 812 766,0122.09
ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po 
tornádu

30 642 722,2125 324 563,8122.09-1.1 1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

18 740 724,6615 488 202,2022.09-1.4 1.4. Technika prostředí staveb

893 812,81738 688,27
22.09-
1.4.1

1.4.1 Zdravotně technické instalace - viz příloha

3 210 803,732 653 556,80
22.09-
1.4.2

1.4.2  Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

2 790 074,422 305 846,63
22.09-
1.4.4

1.4.4 Elektroinstalace silnoproud a bleskosvod - 
viz příloha

268 595,80221 980,00
22.09-
1.4.4a

1.4.4a Řízení a regulace osvětlení - viz příloha

6 627 753,225 477 482,00
22.09-
1.4.5

1.4.5 Vzduchotechnika - viz příloha

0,00 0,00

4 232 794,173 498 177,00
22.09-
1.4.6

1.4.6 Rozvody slaboproud - viz příloha

716 890,52592 471,50
22.09-
1.4.7

1.4.7 Měření a regulace - viz příloha

40 812 766,01 49 383 446,87

Vyplň vlastní 0,00 0,00

40 812 766,01 49 383 446,87

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní

Strana 2 z 53



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: IČ:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.1 - 1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

09.06.2022

25 324 563,81

25 324 563,81 5 318 158,40

0,00 0,00

25 324 563,81
0,00

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

30 642 722,21
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    773 - Podlahy z litého teraca

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

25 324 563,81

13 710 459,48

164 688,23

102 586,56

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.1 - 1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
 

REKAPITULACE ROZPOČTU

685 267,55

1 239,00

45 170,00

36 987,16

1 433 073,84

80 533,48

186 924,46

140 715,69

9 615 571,33

28 684,69

576 249,60

336 311,88

709 765,03

506 398,75

69 976,38

8 476 296,36

4 863,00

3 348 245,02

1 375 688,95

93 444,33

110 052,08

484 109,55

766 051,00

17 157,33

1 517 052,11

1 669 275,04

413 111,16

49 490,00

662 673,58
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 232 482,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

1 232 482,00

0,00

25 324 563,81

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107172 m2 100,000

100,000

2 K 113107182 m2 100,000

3 K 131201201 m3 44,211

29,469

14,742

44,211

4 K 131201209 m3 44,211

5 K 132201101 m3 22,965

1,840

21,125

22,965

6 K 132201109 m3 22,965

7 K 139711101 m3 4,272

4,272

8 K 151101201 m2 47,690

29,210

18,480

47,690

9 K 151101211 m2 47,690

10 K 151101301 m3 50,415

11 K 151101311 m3 50,415

12 K 161101101 m3 48,483

48,483

13 K 162601102 m3 17,582

17,582

14 K 171201201 m3 17,582

15 K 171201211 t 31,648

31,648

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.1 - 1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 
v hornině tř. 3

1,00 44,21

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

548,00 12 584,82

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

1 299,00 57 430,09

"venkovní schody:" 4,7*3,3*1,9

"anglické dvorky:" 1,95*2,7*1,4*2

Součet

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
betonu prostého tl 300 mm

293,00 29 300,00

"betonová plocha tl. 200 mm :" 100,0

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 
živičných tl 100 mm

57,00 5 700,00

"venkovní schody:" (4,7*2+3,3)*2,3

"anglické dvorky:" (1,95*2+2,7)*1,4*2

Součet

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 48,00 2 289,12

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 
tř. 1 až 4

2 828,00 12 081,22

"výtahová šachta :" 2,4*3,56*0,5

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 129,00 6 152,01

"boční stěny schodů:" 4,6*0,5*0,4*2

"okapový chodník :" 130,0*0,65*0,25

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

1,00 22,97

44,211+22,965+4,272-53,866

Uložení sypaniny na skládky 22,00 386,80

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

274,00 8 671,55

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

163,00 7 902,73

44,211+4,272

Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

370,00 6 505,34

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl 
do 4 m

79,00 3 982,79

Odstranění rozepření stěn při pažení příložném 
hl do 4 m

19,00 957,89

17,582*1,8

25 324 563,81

13 710 459,48

164 688,23
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16 K 174101101 m3 53,866

16,298

9,072

21,996

6,500

53,866

17 K 181951102 m2 96,000

96,000

    2 - Zakládání
18 K 273313611 m3 1,848

1,848

19 K 273313711 m3 0,854

0,854

20 K 273321511 m3 3,456

3,456

21 K 273351215 m2 3,600

0,720

2,880

3,600

22 K 273351216 m2 3,600

23 K 273361821 t 0,350

0,350

24 K 27500R04 kus 24,000

24,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 K 310238211 m3 3,456

3,456

26 K 310239211 m3 5,534

1,890

1,024

0,788

0,788

1,044

5,534

27 K 3111131R2 m2 90,488

90,488

28 K 3111131R6 m2 22,960

22,960

29 K 311273323 m3 33,470

33,470

30 K 317321511 m3 0,135

0,135

"skladba P10:" 96,0

Základové desky z betonu tř. C 16/20 4 537,00 8 384,38

"venkovní schody:" 0,5*4,2*0,4*2*1,1

Základové desky z betonu tř. C 20/25 4 814,00 4 111,16

"po vybourání schodů :" 4,7*2,6*1,8

"okapový chodník:" 130,0*0,5*0,10

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 22,00 2 112,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

159,00 8 564,69

"venkovní schody:" 
4,7*0,6*1,9*2+2,5*1,5*1,7/2+0,6*2,1*1,9

"anglické dvorky:" 1,95*2,7*1,4*2-1,35*1,5*1,4*2

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 
505 (R)

73 866,00 25 853,10

"skladba S5-základ:" 0,35

Ocelový trn R16 dl. 800 mm pro zavázání do 
okolních konstrukcí vč. navrtání hloubky 300 
mm a dodání oceli a chem. malty 

1 660,00 39 840,00

"skladba S5 - podkl. beton:" 3,6*2*0,1

"skladba S5:" 3,6*2*0,4

Součet

Odstranění bednění stěn základových desek 791,00 2 847,60

"skladba S5 - podkl. beton:" 3,56*2,4*0,1

Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 5 020,00 17 349,12

"skladba S5:" 3,6*2,4*0,4

Zřízení bednění stěn základových desek 1 167,00 4 201,20

Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25 a konstrukční výztuže

1 886,00 170 660,37

"výtahová šachta :" 6,0*15,15+2,1*3,5-
1,15*2,25*3

Nosná zeď tl 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25 a konstrukční výztuže

2 121,00 48 698,16

"m.č. S10:" 1,5*2,1*0,6

"m.č.106:" (0,75+1,0)*1,3*0,45

"m.č.111:" 1,4*1,25*0,45

"m.č.213:" 1,4*1,25*0,45

"m.č.207:" 0,8*1,45*0,45*2

Součet

"zavázání nového základu S5 :"  24,0

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

9 697,00 33 512,83

"Zazdívka starých větracích průduchů:" 
0,6*0,6*0,3*32

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

9 697,00 53 663,20

"nadpraží výtahové šachty:" 0,15*0,20*1,5*3

"venkovní schodiště:" 4,1*2,8*2

Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových 
přesných tvárnic PDK Ytong hmotnosti 500 
kg/m3

6 648,00 222 508,56

"3.np:" 3,6*3,15*2+2,6*(3,15+1,0)/2*2

Překlad ze ŽB tř. C 20/25 4 164,00 562,14

709 765,03

102 586,56
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

31 K 317351512 m 4,500

4,500

32 K 317361821 t 0,015

0,015

33 K 317944321 t 0,017

0,017

34 K 317944323 t 0,154

0,154

35 K 319202R34 m2 19,200

19,200

36 K 340239212 m2 2,100

2,100

37 K 340239235 m2 2,310

2,310

38 K 3422733R3 m2 14,196

14,196

39 K 342291121 m 9,900

9,900

40 K 346244381 m2 1,455

1,455

41 K 3482726R6 m 8,200

8,200

42 K 380326R31 m3 1,895

1,895

43 K 380356231 m2 8,505

8,505

44 K 380356232 m2 8,505

45 K 3803600R1 kus 2,000

46 K 380361011 t 0,190

0,190

    4 - Vodorovné konstrukce

47 K 411121243 kus 7,000

48 M 593412270 kus 7,000

49 K 411354171 m2 2,250

2,250

"nadpraží výtahové šachty:" 0,015

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

48 769,00 829,07

"L60x60x6 dl. 1,3m - 2ks:" 1,3*2*0,006*1,1

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 
osazované do připravených otvorů

48 769,00 7 510,43

Ztracené bednění překladů Best-Unika z 
betonových U-profilů ve zdech tl 200 mm

865,00 3 892,50

"nadpraží výtahové šachty:" 1,5*3

Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 
505

42 193,00 632,90

"m.č.213:" 1,05*2,20

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 
500 kg/m3 na tmel

964,00 13 684,94

"1.NP-m.č.127+128:" 4,6*3,3-
0,6*1,97*2+1,15*1,2
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami

30,00 297,00

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 
stěnách z cihel tl přes 100 mm

1 447,00 3 038,70

"m.č.106:" 1,0*2,1

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 
stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm

1 167,00 2 695,77

"I č.140 dl.1,45+1,3+1,1+1,0m - 2ks:" 

(1,45+1,3+1,1+1,0)*2*0,0144*1,1

Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm 
beztlakovou injektáží celoplošná

3 994,00 76 684,80

"m.č. 106:" 19,2

"anglické dvorky:"

(1,35*1,5+3,9*1,1)*0,15*2

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných 

2 058,00 17 503,29

"anglické dvorky:" 

Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek 
přírodních šířky 400 mm 

1 008,00 8 265,60

"venkovní schodiště:" 4,1*2

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z ŽB vodostavebného V8 tř. C25/30 tl 
do 150 mm

8 773,00 16 624,84

3,3*3

Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami

394,00 573,27

"I č.140 dl.1,45+1,3+1,1+1,0m - 2ks:" 

0,15*(1,45+1,3+1,1+1,0)*2

deska stropní plná PZD 31/10 209x29x9 cm 1 062,00 7 434,00

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 5 kPa

277,00 623,25

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI

69 871,00 13 275,49

"anglické dvorky:" 0,190

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 2700 mm

391,00 2 737,00

3,9*1,25+3,3*1,1

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných 
odstranění

434,00 3 691,17

Odvodnění anglických dvorků prostupem DN 100 
s mřížkou a napojením na trativod vč. materiálu 
a zemních prací

5 480,00 10 960,00

"nadpraží výtahové šachty:" 0,5*1,5*3

506 398,75
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

50 K 411354172 m2 2,250

51 K 411354234 m2 13,700

13,700

52 K 430321515 m3 2,543

1,395

1,148

2,543

53 K 4303216R6 m3 5,534

5,534

54 K 430361821 t 0,969

0,969

55 K 431351121 m2 21,988

14,491

7,497

21,988

56 K 431351122 m2 21,988

57 K 4313511R1 m2 30,285

30,285

58 K 4313511R2 m2 30,285

59 K 434121R06 m 25,500

25,500

60 M 593737561 kus 17,000

    5 - Komunikace pozemní
61 K 564821111 m2 96,000

96,000

62 K 596211111 m2 96,000

96,000

63 M 592451101 m2 97,920

64 K 596811220 m2 2,250

2,250

65 M 592456000 m2 2,475

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

66 K 611131301 m2 3,500

67 K 611131305 m2 17,280

68 K 611142001 m2 342,200

342,200

69 K 611311131 m2 342,200

342,200

Součet

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
30/37, pohledového se zkosenými hranami

6 807,00 37 669,94

"m.č.201:" 
(4,5+4,8)*1,75*0,18+0,153*0,30/2*1,75*28+1,85*
4,0*0,20

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505

94 286,00 91 363,13

"skladba P9 :" 13,7

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
20/25

5 918,00 15 049,47

"m.č.106:" 
(2,4+2,75)*1,2*0,15+0,153*0,30/2*1,2*17

                  (1,4*2,7+1,6*1,2+1,3*1,5)*0,15

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 5 kPa

76,00 171,00

Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 
0,88 mm

2 235,00 30 619,50

"m.č.201:" 
(4,5+4,8)*(1,75+0,35*2)+1,85*4,0+0,5*0,2

Odstranění bednění pro pohledový beton podest 
schodišť a ramp přímočarých v do 4 m

215,00 6 511,28

Osazení ŽB schodišťových stupňů kladených na 
sucho do pískového lože

808,00 20 604,00

Součet

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

207,00 4 551,52

Zřízení bednění pro pohledový beton podest 
schodišť a ramp přímočarých v do 4 m

5 663,00 171 503,96

(2,543+5,534)*0,12

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

4 275,00 93 998,70

"m.č.106:" 
2,7*2*(1,2+0,3*2)+0,153*1,2*17+11,0*0,15

"m.č.201:" 0,153*1,75*28

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 

307,00 690,75

"venkovní schodiště:" 1,5*1,5

dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm 378,00 935,55

"skladba P10 - frakce 0-63 mm :" 96,0 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 100 m2

317,00 30 432,00

"skladba P10:" 96,0

dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní 249,00 24 382,08

"venkovní schodiště :" 1,5*(10+7)

stupeň schodišťový nosný 150x35x14,5 cm 1 386,00 23 562,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm 141,00 13 536,00

69 976,38

"na stěrku s perlinkou :" 342,2

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

219,00 74 941,80

"m.č.105+106+106b+112+123+125+126:"

193,0+13,8+40,5+13,4+21,7+49,1+10,7

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

109,00 37 299,80

Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně

241,00 843,50

Cementový postřik vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený celoplošně strojně

126,00 2 177,28

8 476 296,36
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

70 K 611311132 m2 5,650

5,650

71 K 611321341 m2 3,500

3,500

72 K 611321345 m2 17,280

17,280

73 K 612131301 m2 183,627

74 K 612142001 m2 3,568

3,568

75 K 612311131 m2 2 949,114

2 945,546

3,568

2 949,114

76 K 611311135 m2 291,984

291,984

77 K 6123111R9 m2 3 237,530

3 237,530

78 K 612321341 m2 183,627

195,510

-11,883

183,627

79 K 612325213 kus 32,000

32,000

80 K 612325223 kus 17,000

12,000

5,000

17,000

81 K 612325225 kus 21,000

12,000

9,000

21,000

82 K 6123253R2 m2 16,595

4,360

4,160

6,565

0,405

1,105

16,595

83 K 612331121 m2 29,315

29,315

Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm

219,00 1 237,35

"překlady z válcovaných nosníků:"

1,5*0,4+1,65*1,0+(1,5+1,3+1,2)*0,85

"nové příčky - m.č.127, 128:"

(5,2+2,8)-3,25-0,6*1,97

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

493,00 1 453 913,20

"zbroušení štukové vrstvy:" 2945,546

"m.č.106:" 2,7*2*(1,2+0,3*2)+1,4*2,7*2

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně strojně

133,00 24 422,39

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

165,00 588,72

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně

351,00 1 228,50

"výtahová šachta:" 3,5

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 
strojně

329,00 5 685,12

"výtahová šachta:" 

(1,7+1,94)*2*15,2+(2,14*2+2,1)*13,3

-1,15*2,2*7+5,55*(0,45+0,2*3)

Součet

Vápenocementová hladká omítka malých ploch 
do 1,0 m2 na stěnách

439,00

Příplatek za tloušťku štukové vrstvy přes 3 do 5 
mm

77,00 249 289,81

2945,546+291,984

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně

493,00 90 528,11

"m.č.127+128:" 3,568

Součet

Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm

329,00 96 062,74

"zbroušení štukové vrstvy:" 291,984

"zazdívky oken a dveří:" 9

Součet

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží vč. podkladní a spojovací vrstvy

268,00 4 447,46

"vybourané otvory:" 

"nové překlady z válc. nosníků :" 5

Součet

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 4,0 m2 na stěnách

165,00 3 465,00

"nové niky pro topení:" 12 

14 048,00

"Zazdívka starých větracích průduchů:" 32,0

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 1,0 m2 na stěnách

165,00 2 805,00

"zvětšené niky pro topení:" 12 

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

274,00 8 032,31

"m.č. 127+128:" (6,9+7,4)*2,05

"S10:" 5,45*0,8

"S02a:" 1,3*4*0,8

"106:" (5,2+4,9)*0,65

"111:" 0,9*0,45

"207:" 1,7*0,65

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

84 K 612335215 kus 6,000

6,000

85 K 619991011 m2 387,358

362,783

24,575

387,358

86 K 619995001 m 173,800

64,300

11,200

98,300

173,800

87 K 621142001 m2 92,000

92,000

88 K 621221101 m2 37,600

37,600

89 M 631515061 m2 38,352

90 K 621531R01 m2 129,600

37,600

92,000

129,600

91 M 585510PC1 m2 129,600

92 K 622142001 m2 127,241

32,150

16,538

48,688

25,988

26,050

9,825

10,300

2,430

3,960

78,553

127,241

93 K 622142R01 m2 121,276

11,875

10,438

11,963

34,276

87,000

121,276

94 K 6221430R3 m 475,000

"venkovní omítka zazdívek :" 6

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

39,00 15 106,96

"okna a vchodové dveře:" 362,783

"nové dveřní zárubně :" 
0,25*(4,9*4+5,1*4+5,3*11)

Cementová hladká omítka malých ploch do 4,0 
m2 na stěnách

263,00 1 578,00

"podstřešní římsa - skl. f :" 92,0

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm

390,00 14 664,00

"podhled závětří - skl. c :" 37,6

deska minerální izolační fasádní tl. 30 mm 356,00 13 653,31

"kolem nových oken :" 5,6*2

"nové dveřní zárubně :" 4,9*4+5,1*4+5,3*11

Součet

Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

285,00 26 220,00

Součet

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

101,00 17 553,80

"kolem nových obkladů:" 

 4,5*5+5,1+5,0+4,5*3+3,9+6,9+7,4

"skladba a1:" 

"ost:" 0,25*(7,8*5+7,4*3+7,0*3+6,8+6,6*6)

0,25*(13,4+13,5+6,7*2+4,2+3,7*4+6,85)

Mezisoučet

"skladba a2 :" 

"ost.:"0,25*(7,9*4+6,7*5+6,1*3+6,4*2+7,75)

Materiál pro omítku silikonovou zrnitou tl. 1,5 
mm včetně penetrace

213,00 27 604,80

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

285,00 36 263,69

Montáž tenkovrstvé silikonové zrnité omítky tl. 
1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů

231,00 29 937,60

"podhled závětří - skl. c :" 37,6

"podstřešní římsa - skl. f :" 92,0

Součet

0,25*(5,0+1,8*13+1,8*2+2,3*3+2,85)

0,25*(3,05+3,3+3,5+3,0+6,0*4+11,0)

Mezisoučet

"pod reliéfní omítku - skladba b :" 87,0

Součet

Dodávka+montáž omítkových rohových profilů 
venkovních s tkaninou vtlačením do podkladu

Součet

Potažení vnějších stěn armovací síťovinu s 
apretací proti alkáliím a stěrku s rozptýlenými 
vlákny vč. penetrace

487,00 59 061,41

"pod reliéfní omítku - ostění skladba a3 :" 

"ost.:" 0,25*(2,0*5+3,6*2+5,3+5,0*5)

0,25*(5,0*2+4,5*3+5,1*7+3,9*2+6,3*3+6,1*3)

0,25*(6,7+4,9*2+6,4+3,7*2+3,0*2+1,5*2)

0,25*(6,2+2,8*2+3,7*5+4,2+4,6+2,1)

"parapetní římsy:" 0,15*8,1*2

"obloukové šambrány:" 0,15*13,2*2

Mezisoučet

24,00 11 400,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

116,000

359,000

475,000

95 K 6221430R4 m 446,000

262,000

184,000

446,000

96 K 6221430R5 m 621,000

97 K 622211201 m2 1 988,067

493,008

1 044,355

329,000

-24,175

-27,293

1 814,895

178,180

-5,008

173,172

1 988,067

98 M 283759851 m2 1 851,193

99 M 283764232 m2 176,635

100 K 622221031 m2 28,800

28,800

101 M 631515381 m2 29,376

102 K 622251101 m2 2 105,944

2 105,944

103 K 622251105 m2 28,800

28,800

104 K 622251R04 m2 530,981

530,981

105 K 6225310R2 648,048

37,600

25,440

92,000

493,008

648,048

106 K 622531R02 m2 518,448

540,200

-78,200

-17,680

Dodávka + montáž omítkových samolepících 
začišťovacích profilů (APU lišt) vtlačením do 
podkladu

44,00 27 324,00

Montáž kontaktního zateplení  z 
polystyrenových desek ve 2 vrstvách celkové 

679,00 1 349 897,49

Dodávka+montáž omítkových rohových profilů s 
okapničkou venkovních s tkaninou vtlačením do 
podkladu

49,00 21 854,00

"nadpraží oken a dveří :" 262,0

"podokapní římsa:" 184,0

Součet

"rohy objektu :" 

9,8*7+6,6*5+3,2*2+4,0*2

"ostění oken a dveří:" 359,0

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 150 mm

207,00 383 196,95

deska fasádní z extrudovaného polystyrénu XPS 
tl. 120 mm

390,00 68 887,65

Mezisoučet

"izolant XPS tl. 120 mm:"

"skladba a3 :" 184,0-1,2*0,4*5-1,8*0,95*2

-0,6*0,6*2-1,3*0,5*3-1,15*0,85-1,6*0,85

Mezisoučet

Součet

"izolant EPS 100S tl. 150 mm :"

"skladba a1:" 493,008

"skladba a2 :" 1044,355

"skladba a3 :" 513,0-184,0

-1,5*1,9-2,1*1,45-1,6*1,7*5-0,6*0,6*13

-1,15*0,95-1,6*0,95-1,4*0,5-1,3*2,05*4-3,6*3,7

"skladba d :" 2,4*(3,6+1,4)+4,2*4,0/2*2

Příplatek k cenám kontaktního zateplená za 
použití armovací síťoviny s apretací proti 
alkáliím a stěrku s rozptýlenými vlákny vč. 

197,00 104 603,26

"skladba a3:"  530,981

Příplatek k omítce za středně sytý odstín 15,00 9 720,72

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

28,00 58 966,43

"skladba - a1+a2+a3+c :" 

493,008+1044,355+530,981+37,6

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 
použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny

30,00 864,00

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 
160 mm

340,00 9 792,00

"skladba d :" 2,4*(3,6+1,4)+4,2*4,0/2*2

deska fasádní minerální izolační s podélnou 
orientací vláken tl. 160 mm

544,00 15 980,54

231,00 119 761,49

"skladba a1:" 589,0-3,2*2,0*5-2,8*2,0*3

-2,4*2,0*3-2,2*2,0-2,0*2,0*6-8,8*2,0-8,9*2,0

-2,2*1,95*2-1,1*1,25-0,6*1,25*4-2,25*2,1

"podhled závětří - skl. c :" 37,6

"skladba d :" 25,44

"podstřešní římsa - skl. f :" 92,0

"skladba a1:" 493,008

Součet

Montáž tenkovrstvé silikonové zrnité omítky tl. 
1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

32,150

16,538

493,008

25,440

518,448

107 M 585510PC1 m2 518,448

108 K 622531R11 m2 1 044,355

1 081,260

-31,728

-36,930

-25,470

-6,785

-8,155

25,988

26,050

9,825

10,300

1 044,355

109 M 585510PC2 m2 1 044,355

110 K 622531R21 m2 617,981

553,180

-24,175

-4,740

-27,560

11,875

10,438

11,963

530,981

87,000

617,981

111 M 585510PC3 m2 617,981

112 K 629991011 m2 362,783

48,800

78,200

17,680

144,680

46,740

31,728

36,930

25,470

6,785

8,155

155,808

5,820

0,25*(13,4+13,5+6,7*2+4,2+3,7*4+6,85)

Mezisoučet

"skladba d :" 2,4*3,6+4,2*4,0/2*2

Součet

Materiál pro omítku silikonovou zrnitou tl. 1,5 
mm včetně penetrace

213,00

"ost:" 0,25*(7,8*5+7,4*3+7,0*3+6,8+6,6*6)

0,25*(6,7+4,9*2+6,4+3,7*2+3,0*2+1,5*2)

0,25*(6,2+2,8*2+3,7*5+4,2+4,6+2,1)

Součet

Materiál pro omítku reliéfní ušlechtilou typu 
manchester středně sytý odstín včetně 
systémových nátěrů a penetrace

570,00 595 282,35

-1,4*1,25*3-2,0*1,25*7-0,8*1,25*2-2,8*1,45*3

-2,6*1,45*3-3,2*1,45-1,9*1,4*2-3,0*1,4

-1,0*1,05*2-0,8*0,8*2-0,3*0,3*2-1,5*2,15

-0,4*0,9*2-0,6*1,25*5-1,1*1,25-1,4*1,3-0,7*0,7

"ost.:"0,25*(7,9*4+6,7*5+6,1*3+6,4*2+7,75)

0,25*(5,0*2+4,5*3+5,1*7+3,9*2+6,3*3+6,1*3)

Montáž omítky reliéfní ušlechtilé typu 
manchester ve svislém směru středně sytý 
odstín včetně systémových nátěrů a penetrací 

1 041,00 1 087 173,56

"skladba a2 :" 1128,0-3,2*2,05*4-2,0*2,05*5

-4,2*3-2,2*2,0*2-2,25*(1,65+0,7)-1,8*1,4*2

Součet

Materiál pro omítku fasádní reliéfní 
ušlechtilou s hrubým zubatým drážkovaným 
reliéfem ve svislém směru středně sytý odstín 
včetně systémových nátěrů a penetrací 

570,00 352 249,17

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

39,00 14 148,54

-1,6*0,85-1,6*0,95-1,4*0,5-1,3*2,05*4-3,6*3,7

"ost.:" 0,25*(2,0*5+3,6*2+5,3+5,0*5)

0,25*(5,0+1,8*13+1,8*2+2,3*3+2,85)

0,25*(3,05+3,3+3,5+3,0+6,0*4+11,0)

Mezisoučet

"skladba b:" 87,0

Montáž omítky fasády reliéfní ušlechtilé s 
hrubým zubatým drážkovaným reliéfem ve 
svislém směru středně sytý odstín včetně 
systémových nátěrů a penetrací vnějších stěn 

1 041,00 643 318,22

"skladba a3 :" 559,0-1,2*0,4*5-1,8*0,95*2

-1,5*1,9-2,1*1,45-1,6*1,7*5-0,6*0,6*13

-0,6*0,6*2-1,3*0,5*3-1,15*0,85-1,15*0,95

1,4*1,25*3+2,0*1,25*7+0,8*1,25*2+2,8*1,45*3

2,6*1,45*3+3,2*1,45+1,9*1,4*2+3,0*1,4

1,0*1,05*2+0,8*0,8*2+0,3*0,3*2+1,5*2,15

0,4*0,9*2+0,6*1,25*5+1,1*1,25+1,4*1,3+0,7*0,7

Mezisoučet

"skladba a3 :" 1,2*0,4*5+1,8*0,95*2

"skladba a1:" 3,2*2,0*5+2,8*2,0*3

2,4*2,0*3+2,2*2,0+2,0*2,0*6+8,8*2,0+8,9*2,0

2,2*1,95*2+1,1*1,25+0,6*1,25*4+2,25*2,1

Mezisoučet

"skladba a2 :" 3,2*2,05*4+2,0*2,05*5

4,2*3+2,2*2,0*2+2,25*(1,65+0,7)+1,8*1,4*2

110 429,42
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24,175

4,740

27,560

62,295

362,783

113 K 6313100R6 m2 8,760

8,760

114 K 631311112 m3 4,800

4,800

115 K 631311115 m3 0,414

0,369

0,045

0,414

116 K 631311125 m3 1,520

1,370

0,150

1,520

117 K 631311135 m3 2,730

2,730

118 K 631319013 m3 2,730

119 K 631319171 m3 0,414

120 K 631319175 m3 2,730

121 K 631319195 m3 0,414

122 K 631319196 m3 0,150

123 K 631351101 m2 3,276

1,776

1,500

3,276

124 K 631351102 m2 3,276

125 K 631362021 t 0,071

0,047

0,024

0,071

126 K 632441227 m2 13,700

13,700

127 K 632451475 m2 18,200

18,200

128 K 6324810R1 m2 31,900

18,200

13,700

31,900

129 K 633310R01 m2 333,600

333,600

1,5*1,9+2,1*1,45+1,6*1,7*5+0,6*0,6*13

0,6*0,6*2+1,3*0,5*3+1,15*0,85+1,15*0,95

1,6*0,85+1,6*0,95+1,4*0,5+1,3*2,05*4+3,6*3,7

Mezisoučet

Součet

Strojně hlazená železobetonová podlaha C20/25 
tl. 150 mm se sítí 6/150-6/150

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
20/25

5 069,00 7 704,88

"skladba P9 :" 13,7*0,1

"podesta venkovních schodů :" 1,5*0,1

"skladba P10 :" 96,0*0,05

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
20/25

5 392,00 2 232,29

"skladba S4 - tl. 50-100 mm :" 2,1*2,34*0,075
"skladba S4 - dobetonávka panelů :" 
2,1*0,24*0,09

3 323,00 29 109,48

"skladba S5:" 3,65*2,4

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
8/10

4 882,00 23 433,60

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 
5 m2

793,00 328,30

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 
5 m2

892,00 133,80

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

472,00 195,41

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

118,00 322,14

Součet

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 
20/25

5 058,00 13 808,34

"nový podkladní beton - P5:" 18,2*0,15

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za 
přehlazení povrchu

389,00 1 061,97

"skladba P5 - 4/100x4/100:" 18,2*0,002*1,3
"skladba S4 - 6/100x6/100 :" 
2,1*2,34*0,0045*1,1
Součet

Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm 
C30 litý

606,00 8 302,20

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 125,00 409,50

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 54 763,00 3 888,17

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 443,00 1 451,27

"skladba S4:" (2,34+2,1)*2*0,2

"skladba S9:" (4,3+3,2)*2*0,1

Součet

"skladba P1+P5:" 315,4+18,2

"skladba P5 :" 18,2

"skladba P9 :" 13,7

Součet

Bezespárá barevná PUR stěrka protiskluz 
min.0,5 s dvoubarevnými chipsy (třída reakce 
na oheň nejhůře CfI-s1) tl. 5mm vč. přípravy 

1 261,00 420 669,60

"skladba P9:" 13,7

Potěr pískocementový tl do 70 mm tř. C 20 
běžný

455,00 8 281,00

"skladba P5 :" 18,2

Separační vrstva z hliníkové fólie s přelepenými 
spoji 

54,00 1 722,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

130 K 633310R04 m 246,300

246,300

131 K 633310R05 m2 873,900

873,900

132 K 633811111 m2 18,200

18,200

133 K 6338111R1 m2 405,000

405,000

134 K 6338111R2 m2 556,900

556,900

135 K 6338111R5 m2 315,400

315,400

136 K 6338111R6 m2 405,000

405,000

137 K 634111113 m 24,500

24,500

138 K 634112123 m 10,050

10,050

139 K 635111215 m3 2,586

1,058

0,788

0,740

2,586

140 K 63511R428 m2 18,200

18,200

141 K 637121113 m2 58,500

58,500

142 K 6373111R1 m 130,000

143 K 642942111 kus 8,000

144 M 553312102 kus 4,000

4,000

145 M 553312134 kus 4,000

4,000

146 K 642945111 kus 10,000

147 M 553312157 kus 10,000

10,000

    8 - Trubní vedení

148 K 871260R01 m 3,000

3,000

Sokl hygienický v. 80 mm s fabionem pro 
bezespárou barevnou PUR stěrka protiskluz 
min.0,5 s dvoubarevnými chipsy (třída reakce 
na oheň nejhůře CfI-s1) tl. 5mm vč. přípravy 
podkladu

274,00 67 486,20

"skladba P1+P5:" 231,8+14,5

Hloubková zpevňující penetrace betonové 
mazaniny 

133,00 116 228,70

" skladba P1 :" 315,4

Příprava a lokální srovnání podkladu 
plastbetonovou vyrovnávkou

274,00 110 970,00

" skladba P1+P6 :" 315,4+89,6

Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 
mm mezi stěnou a mazaninou

397,00 9 726,50

"skladba P1+P6:" 315,4+89,6

Přebroušení betonové mazaniny s asfaltovým 
lepidlem původních vlysů

98,00 54 576,20

" skladba P3+P7 :" 363,9+193,0

Lokální sanace trhlin formou polopružné 
membrány

219,00 69 072,60

"skladba P3+P4:" 363,9+510,0

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm 
- stržení šlemu

274,00 4 986,80

"skladba P5 :" 18,2

Přebroušení povrchu betonových podlah do 
roviny tl. 0-5 mm

165,00 66 825,00

"skladba P5 :" 18,2

Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s 
udusáním

342,00 20 007,00

"skladba P11 :" 130,0*0,45

"venkovní schody:" 1,5*(1,6+3,1)*0,15

"venkovní schody:" 1,5*(1,0+2,5)*0,15

"anglické dvorky:" 1,45*1,7*0,15*2

Součet

Srovnání a zhutnění podkladu po vybourání 
podlahy

495,00

"skladba P5 :" 24,5

Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 
80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním 
potěrem

397,00 3 989,85

"skladba P9:" 10,05

Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním 1 721,00 4 450,51

"1/T:" 4

Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2

1 984,00 19 840,00

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - H 
145 PO EI30 1970/900 L/P vč. těsnění TPE

2 141,00 21 410,00

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 
145  1970/600 L/P vč. těsnění TPE

1 701,00 6 804,00

"10/T:" 4

zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 
145  1970/800 L/P vč. těsnění TPE

1 784,00 7 136,00

Okapový chodník z betonových záhonových 
obrubníků stojatých lože beton

419,00 54 470,00

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na MC

1 093,00 8 744,00

"13/T :" 10

Potrubí PVC DN 100 vč. výkopů a zásypů a 
napojení na kanalizaci

1 621,00 4 863,00

"napojení venkovního žlabu:" 3,0

4 863,00

9 009,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

149 K 916231213 m 95,000

95,000

150 M 592174100 kus 97,000

151 K 919726122 m2 97,500

97,500

152 K 935932312 m 1,000

1,000

153 K 941111121 m2 2 488,470

1 707,650

720,720

60,100

2 488,470

154 K 941111221 m2 74 654,100

74 654,100

155 K 941111821 m2 2 488,470

156 K 944611111 m2 2 488,470

157 K 944611211 m2 74 654,100

74 654,100

158 K 944611811 m2 2 488,470

159 K 949101111 m2 940,000

160 K 949101112 m2 645,000

161 K 952901111 m2 2 270,600

2 270,600

162 K 962031133 m2 17,555

8,000

9,555

17,555

163 K 962032231 m3 2,404

1,380

1,024

2,404

164 K 962052210 m3 0,236

0,236

165 K 963030R02 m3 2,500

2,500

166 K 963040R01 m3 3,423

0,400

"skladba P11 :" 0,75*130,0

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 
vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z nerez 
oceli

4 680,00 4 680,00

"venkovní schodiště :" 1,0

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

87,00 216 496,89

"skladba P10:" 95,0

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 
II nat 100x10x25 cm

139,00 13 483,00

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

149,00 14 527,50

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

373,00 35 435,00

Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

1,00 74 654,10

2488,47*30

Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých 
vláken

14,00 34 838,58

2488,47*30

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 10 m

100,00 248 847,00

Montáž ochranné plachty z textilie z umělých 
vláken

17,00 42 303,99

(13,0+31,85+1,6+32,65+3,15*2+44,05+21,2+1,0*
2+1,2*18)*9,8

(18,0*4+9,9+11,7+1,2+1,2*12)*6,6

(9,9+10,2+10,1+1,2*6)+3,5+4,8*4,0

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

5,00

"m.č.106:" 8,0

"m.č.217:" 2,45*3,9

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3

1 022,00 2 456,89

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

148,00 336 048,80

1072,0+838,0+(838,0+364,0)*0,3

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

113,00 1 983,72

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

219,00 205 860,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

234,00 150 930,00

"schod. ŽB stupně s podestou tl. 100 mm:" 0,4

"ŽB věnec:" 0,45*0,30*(1,0+0,75)

Vybourání betonového schodiště na násypu 7 671,00 19 177,50

"vyb. schodů včetně násypu:" 2,5

Vybourání venkovního ŽB schodiště s bočními ŽB 
zdmi

9 315,00 31 885,25

"zdivo tl. 300 mm:"4,6*0,3

"zdivo tl. 450 mm:" (0,75+1,0)*1,3*0,45

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 11 097,00 2 618,89

3 348 245,02

373 270,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,400

0,623

3,423

167 K 963051113 m3 10,447

2,326

4,800

3,321

10,447

168 K 965042141 m3 1,820

1,820

169 K 965042241 m3 1,368

1,368

170 K 9650461R2 m2 510,000

510,000

171 K 965081313 m2 405,000

405,000

172 K 965082933 m3 3,640

3,640

173 K 967031132 m2 13,020

0,600

0,615

5,280

2,880

2,340

1,305

13,020

174 K 967031733 m2 28,500

15,060

13,440

28,500

175 K 968062376 m2 5,820

1,750

2,320

1,750

5,820

176 K 968062456 m2 9,720

9,720

177 K 968072354 m2 0,920

0,920

178 K 968072455 m2 17,336

3,152

3,546

"boční ŽB zdi tl 250 mm 2x2,6x1,8 m :" 2,4

"schod. teracové stupně s podestou:"

7*0,15*0,3*1,5+1,5*0,1

Součet

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm

"skladba S5:" 3,8*2,4*0,15

Zbroušení dříve položených stěrek úběr až o 20 
mm

579,00 295 290,00

"skladba P4 :" 510,0

Bourání podlah z dlaždic betonových, 
teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy 

147,00 59 535,00

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

3 677,00 6 692,14

"skladba P5:" 18,2*0,1

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl pře 4 m2

2 998,00 4 101,26

4 565,00 47 690,56

"strop s podlahou tl. 200 mm :"

"pro výtah. šachtu:" 1,9*2,04*0,2*3

"pro schodiště - 2.NP:" 24,0*0,2

"strop s podlahou tl. 300 mm:" 4,1*2,7*0,3

Součet

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV 
nebo MVC tl do 150 mm

466,00 13 281,00

"niky pro topení:" 

"1.NP:" 2,1*(0,9+1,05*4)+1,5*(1,7+0,2*6)

"m.č.106:" 2*2,0*0,15

"m.č.126:" 2*2,05*0,15

"m.č.S10:" (2*2,15+2*2,25)*0,6

"m.č.S02:" 2*1,2*0,6*2

"m.č.106:" 4*1,3*0,45

"m.č.207:" 2*1,45*0,45

"skladba P1+P6 :" 315,4+89,6

Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl 
přes 2 m2

452,00 1 645,28

"skladba P5:" 18,2*0,2

Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 
nebo MVC

183,00 2 382,66

"m.č.111:" 3,6*2,7

Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 1 m2

814,00 748,88

"S02a:" 1,1*0,4+1,2*0,4

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 485,00 8 407,96

"m.č. 207:" 0,8*1,45*2

"m.č. 213:" 1,4*1,25

Součet

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 
m2

288,00 2 799,36

"2.NP:" 2,1*0,9+2,1*1,1*5

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 
včetně křídel pl do 4 m2

253,00 1 472,46

"m.č. 111:" 1,4*1,25

"m.č.106+107:" 0,8*1,97*2

"m.č.116+126:" 0,9*1,97*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,546

3,546

3,546

17,336

179 K 968072456 m2 3,000

3,000

180 K 971033151 kus 120,000

181 K 971033631 m2 3,435

2,000

1,435

3,435

182 K 971033651 m3 6,424

3,294

1,584

1,024

0,522

6,424

183 K 971050R01 kus 40,000

184 K 971050R02 kus 20,000

185 K 971050R03 kus 15,000

186 K 974031285 m 17,000

17,000

187 K 974031664 m 12,300

12,300

188 K 977312114 m 44,000

24,000

20,000

44,000

189 K 9780101R1 m2 2 945,546

58,284

56,730

327,770

9,997

59,002

85,949

-36,505

36,625

-11,500

220,167

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

223,00 766,01

"m.č.106:" 1,0*2,0

"m.č.126:" 0,7*2,05

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2

375,00 1 125,00

"m.č.S10:" 1,5*2,0

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm 
na MVC nebo MV tl do 450 mm

178,00 21 360,00

"m.č.116+126:" 0,9*1,97*2

"m.č.127+217:" 0,6*1,97*3

"m.č.202:" 0,9*1,97*2

Součet

Prostup jádrovým vývrtem přes zeď/strop tl. 
450 mm průměru do 500 mm

6 927,00 103 905,00

Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 
300 mm š do 200 mm

542,00 9 214,00

"m.č.207:" 0,8*1,45*0,45

Součet

Prostup jádrovým vývrtem přes zeď/strop tl. 
450 mm průměru do 150 mm

3 154,00 126 160,00

Prostup jádrovým vývrtem přes zeď/strop tl. 
450 mm průměru do 300 mm

5 682,00 113 640,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 600 mm

1 767,00 11 351,21

"m.č.S10:" (1,35*2,15+1,15*2,25)*0,6

"m.č.S02:" 1,1*1,2*0,6*2

"m.č.106:" (0,75+1,0)*1,3*0,45

"místnosti výšky do 3,8 m:"

"m.č.106a:"26,1*2,3-1,1*0,6*2-
0,8*1,97+0,25*2,3*2

"m.č.110:"16,9*3,7-1,5*2,25*2-
1,0*2,05+0,25*6,0*2

"m.č.120+121+122:"(34,6+33,5*2)*3,7-
(2,6*3+3,4*4)*2,25

           -1,0*2,05*2-0,9*1,97+0,3*(7,1*3+7,9*4)

"strop s podlahou tl. 200 mm :"

"pro výtah. šachtu:" 8,0*3

"pro schodiště - 2.NP:" 20,0

Součet

Zbroušení štukové vrstvy vápenocementové 
omítky stěn v celé ploše zdiva

142,00

"pro nová schodiště:" 5,5*2+6

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm

307,00 3 776,10

(1,3*2+1,45+1,1+1,0)*2

Řezání stávajících betonových mazanin 
vyztužených hl do 200 mm

320,00 14 080,00

"m.č.124+124a:"17,5*3,7-1,5*2,25+0,25*6,0-
0,9*1,97-1,0*2,1

"m.č.125:"28,1*3,25-2,0*1,6*2-
0,8*1,97+0,25*5,2*2

            0,3*5,05-(27,9*1,4-1,3*0,4*2)

"m.č.126:"14,5*3,25-0,8*1,45-1,5*2,2-1,0*2,1-
(0,6*2+0,8)*1,97
      0,25*3,7+0,15*5,2+0,2*5,9-(10,4*1,4-
0,5*0,35)
"m.č.203+204:"33,5*3,65*2-3,4*2,2*4-0,9*1,97-
1,0*2,05+0,3*7,8*4

418 267,53
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

67,120

117,965

154,190

216,075

-0,900

253,550

-1,927

1 612,592

38,657

-4,290

62,183

-5,830

167,620

38,560

93,219

180,200

4,932

-57,995

36,754

179,849

-54,150

74,400

-20,705

147,730

5,950

138,276

15,610

1 040,970

9,920

108,682

95,188

            -1,0*2,05*2-0,8*1,97*2+0,25*(13,5+7,8)

Mezisoučet

"místnosti výšky 3,8 až 5,0 m :"

"m.č.101:"10,5*4,8-1,5*3,35-1,4*1,97-1,8*2,2

      0,5*2,2*2+0,35*1,8+1,1*0,2+0,3*8,2-7,0*1,4

"m.č.102:"9,9*4,8+8,9*4,0-(1,8*2+2,2)*2,2-
1,5*3,35-0,8*1,97*2

"m.č.205:"20,4*3,65-2,4*2,2-1,0*2,05*2+0,3*6,8

"m.č.206:"38,1*3,65-3,0*(2,2*2+3,3)-
1,0*2,05*2+0,25*(7,4*2+9,6)

"m.č.209+210:"(16,8+31,3)*3,65-9,0*2,2-
(0,8*2+0,9)*1,97+0,25*13,4

"m.č.212+214+215:"(23,4+18,2+22,3)*3,65-
2,6*2,2*3

           -1,0*2,05*3+0,25*7,0*3

"m.č.219+221+222:"(28,8+31,4+16,8)*3,65-
(9,1+3,4)*2,2

"m.č.202:"42,7*3,9-2,2*2,2*5-
1,0*2,05*3+0,35*6,6*5

           0,5*2,2*4+0,35*1,7*2+0,15*1,2*2

"m.č.213:"43,8*3,9-2,4*2,15*2-1,0*2,05-
(0,6+0,8*2)*1,97-1,8*2,2*4

          
0,25*6,7*2+0,2*1,1+0,5*2,2*8+0,35*1,8*4+0,15*1
,2*4

Mezisoučet

"schodiště :"

     0,35*1,7+0,2*(1,8+1,7)+0,35*4,8-(44,5*1,4-
1,9*0,35*2)

"m.č.112:"8,4*4,15+6,3*3,7-3,6*(3,7+2,7)-
0,8*1,97+0,2*(11,0+5,0)

"m.č.116:"41,2*4,0+15,7*3,3-2,2*2,25*5-
1,7*2,2*2-(0,8*2+0,7)*1,97

 0,25*6,7*5+0,5*2,2*4+0,35*1,7*2+0,15*12,*2-
(53,1*1,4-1,5*0,35*5)

"m.č.201:"21,7*3,9-2,2*2,2-
(1,8+1,7)*2,2+0,35*6,6

0,5*2,2*4+0,35*(1,8+1,7)+0,2*(1,2+1,1)-
(19,5*1,4-1,7*0,3)

          
0,5*2,2*6+0,35*(1,8*2+2,2)+(1,2*2+1,6)*0,2-
10,9*1,4

"m.č.105:"44,1*3,2+36,2*2,9-9,6*2,3*2-
(3,0*3+2,8*3+3,4)*1,65
-
4,4*0,7+0,65*11,8+0,25*(6,3*3+6,1*3+6,7)+1,5*1
,7*7+0,15*4,9*7
"m.č.106b:"26,1*4,3-4,4*2,7-(3,2+2,1)*1,6-
0,8*1,97+0,25*(6,4+5,3)

"m.č.111:"49,9*4,0+3,9*2,2-3,6*2,7-2,4*2,2*2-
(1,8+1,7)*2,2
-1,5*2,0-
(0,6+0,8)*1,97+0,45*9,0+0,25*6,8+0,5*2,2*4+0,3
*1,8

"102:"3,4*4,4-3,6*1,4

"106:"15,6*6,9-(0,8+0,6)*1,97+0,35*5,2+0,4*4,95

"123+201:"14,9*9,3-
2,45*(1,15+4,1)+0,4*(4,75+10,65)-26,2*1,4

Strana 19 z 53



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

78,194

291,984

2 945,546

190 K 9780101R2 m2 8,500

8,500

191 K 978059541 m2 25,000

29,315

25,000

192 K 985311213 m2 1,500

1,500

193 K 985622R11 m 74,000

    997 - Přesun sutě

194 K 997013113 t 105,000

195 K 997013501 t 206,942

196 K 997013509 t 827,768

197 K 997013801 t 80,909

80,909

198 K 997013802 t 32,604

32,604

199 K 997013803 t 45,392

45,392

200 K 997013811 t 17,645

17,645

201 K 997013812 t 0,112

202 K 997013813 t 4,554

4,554

203 K 997221845 t 18,000

204 K 997221855 t 5,096

    998 - Přesun hmot
205 K 998011002 t 353,557

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

206 K 711110R11 m2 202,165

202,165

207 K 711111001 m2 32,915

21,875

11,040

32,915

208 M 111631500 t 0,010

"m.č. 127+128:" (6,9+7,4)*2,05

"m.č. 106:" 25,0

Reprofilace líce kleneb a podhledů 
cementovými sanačními maltami tl 30 mm

1 973,00 2 959,50

"skladba e - markýzy z teracového monolitu:" 
1,5

Zbroušení vrstvy tenkovrstvé mozaikové omítky 
podhledů

313,00 2 660,50

"skladba e - vchodové markýzy :" 8,5

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

142,00 3 550,00

"129:"15,8*7,3-1,4*2,1-0,9*1,97*2-21,9*1,4

Mezisoučet

Součet

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

219,00 17 719,07

50,0+4,004+3,01+23,895

Poplatek za uložení stavebního 
železobetonového odpadu na skládce 

274,00 8 933,50

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

307,00 63 531,19

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

1,00 827,77

Sešití zdiva systémovou nerezovou helikální 
výztuží průměru 8mm do systémového lepidla 
včetně vyškrabání spar a zahlazení omítkou D+M

3 539,00 261 886,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m s použitím 
mechanizace

398,00 41 790,00

2,184+0,003+2,367

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

383,00 6 894,00

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

219,00 1 116,02

0,198+0,651+0,607+2,266+13,923

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)

2 959,00 331,41

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
plastických hmot na skládce (skládkovné)

4 137,00 18 839,90

7,531+25,073

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné)

274,00 12 437,41

36,105+2,467+6,82

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 
odpadu na skládce (skládkovné)

822,00 14 504,19

Součet

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 56 988,00 569,88

"skladba P7:" 193,0+0,15*61,1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

50,00 1 645,75

"skladba P5:" 18,2+24,5*0,15

"skladba S5:" 3,6*2,4+12,0*0,20

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 398,00 140 715,69

Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná nátěrem 
tekutou lepenkou dodávka + montáž

50,00 10 108,25

28 684,69

186 924,46

140 715,69

9 615 571,33
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

209 K 711112001 m2 11,830

11,830

210 M 111631500 t 0,004

211 K 711141559 m2 32,915

21,875

11,040

32,915

212 M 628526741 m2 37,852

213 K 711142559 m2 11,830

11,830

214 M 628526741 m2 14,196

215 K 998711102 t 0,538

    712 - Povlakové krytiny

216 K 71200R55 m2 364,000

364,000

217 K 71200R56 m 58,800

58,800

218 K 71200R57 m 38,500

36,000

2,500

38,500

219 K 71200R58 m2 11,000

11,000

220 K 71200R59 m 8,600

8,600

221 K 712300831 m2 364,000

364,000

    713 - Izolace tepelné

222 K 713121111 m2 30,300

18,200

12,100

30,300

223 M 283759120 m2 18,564

224 M 283723020 m2 12,342

225 K 713121121 m2 710,000

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

50,00 591,50

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

154,00 1 821,82

"venkovní schodiště:" 
4,1*(2,0+0,3)/2*2+0,6*2,0*2

pás asfaltový modifikovaný hydroizolační tl. 4 
mm

159,00 2 257,16

"skladba P5:" 18,2+24,5*0,15

"skladba S5:" 3,6*2,4+12,0*0,20

Součet

pás asfaltový modifikovaný hydroizolační tl. 4 
mm

159,00 6 018,47

"venkovní schodiště:" 
4,1*(2,0+0,3)/2*2+0,6*2,0*2

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 56 988,00 227,95

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

143,00 4 706,85

"skladba S1:" 36,0

"skladba S4:" 2,5

Součet
Souvrství krytiny ploché střechy z vyztužené 
folie PVC-P B(t3) tl.1,5m se separační 
geotextilií 120g/m2 a tepelnou izolací EPS 100S 
tl.200mm  s elastomerbitumenovýmnataveným 
pásem tl. 4mm vč, penetrace

657,00 7 227,00

"skladba S1:" 364,0

Souvrství ukončení atiky průměrné výšky 200 
mm v systému ploché střechy s vyspádováním 
XPS tl. 100mm s OSB deskou šířky atiky 450mm, 
včetně ukončení s oplechováním 

439,00 25 813,20

"skladba S1:" 58,8

Souvrství ukončení u okapu v systému ploché 
střechy s oplechováním s okapničkou

548,00 21 098,00

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

1 370,00 737,06

Souvrství krytiny ploché střechy z vyztužené 
folie PVC-P Broof (t3) tl.1,5m se separační 
geotextilií 120g/m2 a tepelnou izolací PIR 
tl.100mm kotvenou prodlouženými kotvami na 
celkovou tl. izolantu 240 mm

1 315,00 478 660,00

576 249,60

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 80 mm

164,00 3 044,50

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 30 mm

59,00 728,18

"střešní folie :" 364,0

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

88,00 2 666,40

"skladba P5 :" 18,2

"skladba P9 :" 12,1

336 311,88

"skladba S4:" 11,0

Souvrství ukončení atiky průměrné výšky 200 
mm v systému ploché střechy s vyspádováním 
XPS tl. 100mm s OSB deskou šířky atiky 250mm, 
včetně ukončení s oplechováním 

439,00 3 775,40

"skladba S4:" 4,3*2

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
jednovrstvé

109,00 39 676,00

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

88,00 62 480,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

710,000

226 M 631508521 m2 1 448,400

227 K 7131311R1 m2 56,596

7,500

4,000

9,500

8,538

3,400

2,125

11,450

6,963

3,120

56,596

228 M 283764151 m2 57,728

229 K 713151111 m2 95,640

52,440

43,200

95,640

230 M 631507921 m2 53,489

52,440

231 M 631508501 m2 44,064

43,200

232 K 998713102 t 7,082

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

233 K 714100R11 m2 98,095

98,095

234 K 714100R12 m 103,560

103,560

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
235 K 725110811

soub
or

1,000

236 K 725210821
soub
or

1,000

237 K 725530826
soub
or

1,000

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana
238 K 727121R04 kus 10,000

    762 - Konstrukce tesařské

239 K 762083121 m3 0,456

240 K 762331922 m 10,000

10,000

241 K 762341210 m2 6,500

6,500

0,25*(3,2*4+2,4*3+2,0*5+2,2*2+1,8*2)

0,25*(1,45*3+2,0*6+0,8*2+2,8*3+2,6*3)

0,25*(3,2+1,9*2+3,0+1,0*2+0,8*2)

0,25*(0,5*2+0,6*7+1,1+1,4+0,8)

0,25*(3,2*5+2,8*3+2,4*3+2,2+2,0*6)

0,25*(8,8+8,9+2,2*2+1,1+0,6*4+2,25)

Montáž izolace tepelné stěn a základů kotvením 
a lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

460,00 26 034,16

"vnější parapety - XPS tl. 30 mm :" 

0,25*(1,2*5+1,8*2+2,1+1,6*5+0,7+0,6*16)

0,25*(1,3*3+1,15*2+1,6*2+1,4+1,3*4)

"půda - skladba S3:" 710,0

pás tepelně izolační z minerální plsti 
(la=0,039W/mK), tl. 160 mm 

143,00 207 121,20

"dodávka investora:" 52,44

pás tepelně izolační z minerální plsti 
(la=0,039W/mK), tl. 120 mm 

99,00 4 362,34

"dodávka investora:" 43,20

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

1 370,00 9 702,34

"skladba S2 - mezi trámy:" 11,4*4,6

"skladba S2 - do podhledu:" 10,8*4,0

Součet

pás tepelně izolační z minerální plsti 
(la=0,039W/mK), tl. 180 mm

159,00 8 504,75

0,40*2,6*3

Součet

deska fasádní z extrudovaného polystyrénu XPS 
tl. 30 mm

111,00 6 407,81

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené 
volně mezi krokve rohoží, pásů, desek

55,00 5 260,20

Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 
litrů

822,00 822,00

Protipožární manžeta DN 150 mm 4 517,00 45 170,00

"obklad tělocvičny :" 59,7+2,0*4+4,9*7+0,78*2

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 274,00 274,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 143,00 143,00

Akustický obklad z HPL desek PER 16/8 (typu F) 
B-s1,d0, dezén dřevěná dýha tl. 8 mm na 
křížový SDK kovový rošt kotvený do zdi s izolací 
MV tl. 40mm vč. lešení a přesunu hmot

4 887,00 479 390,27

"obklad tělocvičny :" 2,0*59,7-1,5*1,7*7-
4,43*0,78
Olištování akustického obklad z HPL desek, 
dezén dřevěná dýha vč. přesunu hmot

1 988,00 205 877,28

"krokve:" 2*5,0

Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z hrubých prken na sraz

165,00 1 072,50

"vikýř:" 6,5

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

493,00 224,81

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 224 cm2 délky do 5 m

219,00 2 190,00

685 267,55

1 239,00

45 170,00

36 987,16
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242 M 605111200 m3 0,179

0,179

243 K 762341811 m2 22,000

14,000

8,000

22,000

244 K 762342811 m2 22,000

245 K 762353220 m 17,500

17,500

246 M 605121110 m3 0,277

0,277

247 K 762395000 m3 0,456

248 K 7625112R3 m2 15,300

15,300

249 K 7625260R1 m2 43,400

43,400

250 K 998762102 t 0,484

    763 - Konstrukce suché výstavby

251 K 763111611 m2 13,271

8,217

5,054

13,271

252 K 763111621 m2 13,271

8,217

5,054

13,271

253 M 590305PC6 m2 13,271

254 K 763111611 m2 67,006

17,769

15,953

33,284

67,006

255 K 763111624 m2 67,006

17,769

15,953

33,284

67,006

256 M 590305PC5 m2 67,006

257 K 763111717 m2 160,554

160,554

258 K 763111722 m 3,650

6,500*0,025*1,1

Demontáž bednění střech z prken 38,00 836,00

"výtahová šachta:" 14,0

"střešní okna:" 8,0

řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 
37 mm délky 2 - 5 m

8 767,00 1 569,29

Pochozí lávka z desek OSB tl 18 mm vč. nosného 
roštu 2x60/160, montáž včetně dodávky 
materiálu 

603,00 9 225,90

"půda - skladba S3 :" 0,9*17,0

Ochrana dlažy OSB deskami tl. 8 mm 
položenými volně

274,00 11 891,60

"vikýř - trámy 80/180:" 2,5*7

řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 
m

10 959,00 3 035,64

" trámy 80/180:" 0,08*0,18*2,5*7*1,1

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

1 370,00 624,72

Součet

Demontáž laťování střech z latí osové 
vzdálenosti do 0,22 m

33,00 726,00

Montáž střešního vikýře pultového z hraněného 
řeziva plochy do 144 cm2

274,00 4 795,00

"m.č. 124a :" 2,7*3,7-0,9*1,97

"m.č. 217 :" 1,7*3,9-0,8*1,97

Součet

materiál SDK příčky tl. 100 mm bez požární 
odolnosti

351,00 4 658,12

"m.č. 124a :" 2,7*3,7-0,9*1,97

"m.č. 217 :" 1,7*3,9-0,8*1,97

Součet

Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka, vč. 
tmelení, bandážování a broušení

317,00 4 206,91

"m.č.107+108+113+114+115+207+208+218 :" 
43,4
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

1 644,00 795,70

Montáž nosné konstrukce z jednoduchých 
profilů CW+UW SDK příčka

263,00 3 490,27

"m.č.215a:" 5,3*3,65-0,8*1,97

"nadpraží dveří:"(1,8+2,2*2+2,4)*1,8+1,35*0,35

"m.č.301:" 2,9*(3,35*2+6,0)-0,9*1,97*2

Součet

materiál SDK příčky s PO EI60DP1- nosná 
konstrukce z nosných profilů, deska 
protipožární, izolační deska 

515,00

"m.č.301:" 2,9*(3,35*2+6,0)-0,9*1,97*2

Součet

Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK příčka,  vč. 
tmelení, bandážování a broušení

383,00 25 663,30

"SDK příčka s PO EI60DP1:" 

Montáž nosné konstrukce z jednoduchých 
profilů CW+UW SDK příčka

296,00 19 833,78

"SDK příčka s PO EI60DP1:" 

"m.č.215a:" 5,3*3,65-0,8*1,97

"nadpraží dveří:"(1,8+2,2*2+2,4)*1,8+1,35*0,35

SDK příčka základní penetrační nátěr 24,00 3 853,30

(13,271+67,006)*2

SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 165,00 602,25

1 433 073,84

34 508,09
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259 K 763131612 m2 417,700

417,700

260 K 763131621 m2 417,700

261 M 590305PC1 m2 417,700

262 K 763131612 m2 6,400

6,400

263 K 763131621 m2 6,400

264 M 590305PC2 m2 6,400

265 K 763131612 m2 582,500

582,500

266 K 7631316R5 m2 582,500

267 M 590305PC3 m2 582,500

268 K 763131714 m2 1 051,375

1 051,375

269 K 763131722 m 2,250

2,250

270 K 763131R51 m2 52,440

52,440

271 K 763132612 m2 43,200

43,200

272 K 763132622 m2 43,200

43,200

273 M 590305PC4 m2 43,200

274 K 763170R01 kus 4,000

275 K 763172313 kus 30,000

276 M 590307120 kus 30,000

277 K 763172R18 kus 4,000

278 M 590307144 kus 4,000

279 K 763181311 kus 1,000

1,000

280 M 553313051 kus 1,000

281 K 7631824R1 m 21,600

21,600

282 M 590305PC7 m2 10,800

10,800

283 K 763430R01 m2 53,450

materiál SDK podhledu - nosný rošt, deska tl. 
12,5 mm 

231,00 96 488,70

Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z 
profilů CD, UD SDK podhled

197,00 1 260,80

Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z 
profilů CD, UD SDK podhled

197,00 82 286,90

"1.NP+2.NP:" 156,0+261,7

Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhledu vč. 
tmelení, bandážování a broušení

219,00 91 476,30

materiál akustického SDK podhledu - nosný 
rošt, deska akustická, textilie a minerální 
izolace tl. 50 mm

647,00 376 877,50

SDK podhled základní penetrační nátěr 27,00 28 387,13

Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z 
profilů CD, UD SDK podhled

362,00 210 865,00

"akustický podhled 1.NP+2.NP:" 200,9+381,6

Montáž desek akustických SDK podhled vč. 
textilie a minerální izolace tl. 50 mm, tmelení, 
bandážování a broušení

405,00 235 912,50

"SDK podhl. s PO - m.č.215a :" 6,4

Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhledu vč. 
tmelení, bandážování a broušení

219,00 1 401,60

materiál SDK podhledu s PO EI30DP1- nosný 
rošt, deska protipožární RF 12,5 

296,00 1 894,40

"podhled S2 :" 10,8*4,0

materiál samonosného SDK podhledu s PO EI 
30DP1 s oboustr. odolností - nosný rošt, min. 
vata tl. 120 mm, deska tl. 12,5 mm s PO 

559,00 24 148,80

Revizní otvor rozměru 2000x2950 - 
demontovatelná dvojitá SDK deska 12,5mm s 
nosnou konstrukcí - dodávka + montáž

6 576,00 26 304,00

"podhled S2 :" 11,4*4,6

Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z 
profilů CD, UD SDK podhled samostatný požární 
předěl

317,00 13 694,40

"podhled S2 :" 10,8*4,0

Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled 
samostatný požární předěl vč. tmelení, 
bandážování a broušení

428,00 18 489,60

417,7+6,4+582,5+43,2+0,7*2,25

SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m 713,00 1 604,25

"m.č.116 - v.0,7m :" 2,25

Dodávka + montáž parotěsné zábrany s reflexní 
metalickou vrstvou 170 g/m2 (sd min. 100m) do 
SDK podhledu

104,00 5 453,76

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 
m SDK příčka

713,00 713,00

"3/T:" 1

zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 
100 DV 900 L/P vč. těsnění

2 411,00 2 411,00

Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 1200x800 
mm

1 096,00 4 384,00

dvířka revizní do SDK akustického podhledu 
1200 x 800 mm

2 740,00 10 960,00

Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 
mm

405,00 12 150,00

dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 
400 mm

603,00 18 090,00

21,6*0,5

Montáž a dodávka minerálního podhledu s 
vyjímatelnými panely 600x600mm

668,00 35 704,60

Montáž SDK opláštění obvodu střešního okna z 
desek a UA profilů hloubky do 0,5 m

274,00 5 918,40

(1,0+0,8)*2*6

materiál SDK opláštění střešních oken s PO 
EI30DP1- deska protipožární RF 12,5, nosný 
rošt,  deska protipožární RF 12,5 

208,00 2 246,40
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53,450

284 K 763431803 m2 53,450

285 K 998763302 t 12,853

    764 - Konstrukce klempířské

286 K 764002811 m 36,000

287 K 764002841 m 58,800

288 K 764236444 m 214,000

214,000

289 K 764236446 m 7,800

7,800

290 K 764531404 m 36,000

36,000

291 K 764531444 kus 2,000

292 K 764538422 m 13,000

13,000

293 K 998764102 t 0,724

    765 - Krytina skládaná

294 K 765111102 m2 8,100

4,800

3,300

8,100

295 K 765111404 m 27,000

16,000

11,000

27,000

296 K 765111823 m2 22,000

14,000

8,000

22,000

297 K 765111833 m2 22,000

298 K 765191911 m2 22,000

299 K 765192001 m2 22,000

300 K 998765102 t 0,003

    766 - Konstrukce truhlářské
301 K 766411821 m2 119,400

119,400

302 K 766411822 m2 119,400

119,400

303 K 766622R01 kus 1,000

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

1 425,00 18 315,53

Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

38,00 1 368,00

"1.NP+2.NP:" 30,35+23,1

Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
skrytém roštu

165,00 8 819,25

"1/K:" 36,0

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z Cu plechu 330/100 mm

931,00 1 862,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Cu plechu průměru 100 mm

1 205,00 15 665,00

"3/K:"214,0

Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z Cu plechu rš 500 mm

657,00 5 124,60

2,6*3

Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 
mm

1 205,00 43 380,00

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

50,00 2 940,00

Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z Cu plechu rš 330 mm

43,00 9 202,00

"výtahová šachta:" 16,0

"střešní okna:" 11,0

Součet

Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 
30° na sucho k dalšímu použití

109,00 2 398,00

"doplnění krytiny po provedení vikýře:" 16,0*0,3

"doplnění krytiny po provedení oken:" 11,0*0,3

Součet

Montáž krytiny keramické opracování střešních 
tašek v místě prostupu přes 1 m2

219,00 5 913,00

"2/K:"13,0

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 12 m

1 370,00 991,88

Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° 
na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí

274,00 2 219,40

17 157,33

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 
objektech v do 12 m

1 644,00 4,93

Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 220,00 26 268,00

1 517 052,11

Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené 
ve sklonu přes 30°

27,00 594,00

Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou 219,00 4 818,00

"výtahová šachta:" 14,0

"střešní okna:" 8,0

Součet

Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké 
k dalšímu použití za sklon přes 30°

55,00 1 210,00

"obklad tělocvičny :" 2,0*59,7

Demontáž truhlářského obložení stěn 
podkladových roštů

39,00 4 656,60

"obklad tělocvičny :" 2,0*59,7

Dveře vchodové plastové plné dvoukřídlové 
13500/2050 U=1,0, barva dřevo/bílá - komplet 
1/T vč.zámku a kování - dodávka + montáž

37 048,00 37 048,00

80 533,48
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304 K 766622R04 kus 2,000

305 K 766660001 kus 8,000

306 M 611629371 kus 4,000

4,000

307 M 611629373 kus 4,000

4,000

308 K 766660002 kus 1,000

309 M 611629374 kus 1,000

1,000

310 K 766660022 kus 4,000

311 M 611629367 kus 4,000

4,000

312 K 766660R09 kus 2,000

313 K 766660R12 kus 2,000

314 K 766660R13 m2 226,000

226,000

315 K 766660R14 kus 2,000

2,000

316 K 7666619R1 kus 9,000

9,000

317 K 7666619R2 kus 2,000

2,000

318 K 7666710R9 soub 1,000

1,000

319 K 76669412R m 22,000

22,000

320 M 607941R02 m 22,000

321 K 998766102 t 0,930

    767 - Konstrukce zámečnické

322 K 7671610R1 m 11,100

11,100

dveře vnitřní hladké, vysokotlaký laminát HPL 
plné bez polodrážky 1křídlé 60x197 cm s 
oboustr. okopovým plechem nerez v. 150 mm 

18 522,00 74 088,00

"10/T:" 4

dveře vnitřní hladké, vysokotlaký laminát HPL 
plné bez polodrážky 1křídlé 80x197 cm s 
oboustr. okopovým plechem nerez v. 150 mm 

18 522,00 74 088,00

Okno plastové jednokřídlové OaS 1200/1600 
U=0,7, barva dřevo/bílá, izolační trojsklo čiré - 
komplet 2/T - dodávka + montáž

11 991,00 23 982,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

2 959,00 23 672,00

"37/T:" 4

Švédské tělocvičné žebřiny (ribstol) 3 x 1m viz 
podrobný popis 15/T - dodávka+montáž

8 548,00 17 096,00

Sklápěcí basketbalové koše 2x sklopné za 
stropu/zdi, vyložení 2m vč. odrazové desky a 
pevného koše - viz podrobný popis 17/T - 
dodávka+montáž

202 746,00 405 492,00

"12/T :" 1

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

3 068,00 12 272,00

dveře vnitřní hladké, vysokotlaký laminát HPL 
plné bez polodrážky 1křídlé 90x197 cm  EI/ EW 
30 s oboustranným okopovým plechem nerez v. 
150 mm vč. kování a samozavírače

23 234,00 92 936,00

"11/T:" 4

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

2 959,00 2 959,00

dveře vnitřní hladké, vysokotlaký laminát HPL 
plné bez polodrážky 1křídlé 90x197 cm s 
oboustr. okopovým plechem nerez v. 150 mm 

18 522,00 18 522,00

"9/T:" 2
Sestava 7/T- 6x střešní okno GGL 306604 MK04 
780x980 vč. měděného oplechování, zateplovací 
sady BDX, pohonu s dešť.čidlem, řídící jednotku 
se záložní baterií, kouř.senzorem a ovládáním 
tlačítkovým senzorem na stěnu

295 899,00 295 899,00

"7/T:" 1

Montáž parapetních desek vnitřních šířky přes 
30 cm 

253,00 5 566,00

"14/T:" 2

Repase stávajících dveří plných 1000x2050 z 
masivu vč. zárubně - viz popis 8/T

16 439,00 147 951,00

"8/T:" 9

Repase stávajících dveří plných 1400x2100 z 
masivu vč. zárubně - viz popis 9/T

16 439,00 32 878,00

Ochranné uzlové sítě do oken vč. ocelových 
lanek, napínáků a karabinek - viz podrobný 
popis 16/T - dodávka+montáž

439,00 99 214,00

"16/T :" 226,0

Zakrytí potrubí VZT rohové jednotky 
600x600x600 - HPL deska s rámem - 14/T, 
dodávka+montáž

49 611,00 99 222,00

Dodávka a montáž celoskleněného zábradlí s 
madlem nerez v. 1000 mm - viz podrobný výpis 
výrobku 1/Z

12 943,00 143 667,30

"1/Z :" 11,1

"18/T :" 22,0

Vnitřní parapet oken z plastových desek tl. 20 
mm šířky 550 mm s clonou, dekor bílá s bočním 
zapravením a otvory nad topením - viz 
podrobný popis 18/T

997,00 21 934,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 12 m

1 407,00 1 308,51

1 669 275,04
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323 K 7671610R2 m 7,000

7,000

324 K 7675311R1 kus 5,000

325 K 767531R02 kus 5,000

5,000

326 K 767531R03 kus 2,000

2,000

327 K 767620R03 kus 1,000

1,000

328 K 767620R04 kus 3,000

3,000

329 K 767620R05 kus 1,000

1,000

330 K 767620R06 kus 1,000

1,000

331 K 7678120R4 kus 3,000

3,000

332 K 767995R03 kg 630,000

630,000

333 K 767995R04 kg 410,000

410,000

334 K 767995R05 kg 150,000

150,000

335 K 767995R06 kg 50,000

50,000

336 K 767995R07 m 30,000

30,000

337 K 767996803 kg 200,000

200,000

338 K 767996R06 kus 50,000

50,000

339 K 998767102 t 1,291

"8/Z :" 7

Odvodnění venkovmní rohože vč. materiálu a 
zemních prací

4 219,00 21 095,00

Dodávka a montáž venkovní samočistící rohože 
1500x800x28mm, ohnivzdorné do CHÚC 
zapuštěné do zpevněné plochy s odvodněním 

14 732,00 73 660,00

Dodávka a montáž pozinkovaného ocelového 
zábradlí s lankovou výplní v. 1000 mm - viz 
podrobný výpis výrobku 8/Z

6 795,00 47 565,00

"4/T:" 1
Dodávka a montáž ovládání 5ks požárních dveří 
mezi chodbami a CHÚC napojením na lokální 
EPS - detektory kouře 10ks, tlačítkové hlásiče 
8ks vč. kabeláže ve stěně - viz podrobný výpis 
výrobku 6/T

87 126,00 87 126,00

"6/T:" 1

Dodávka a montáž skleněné zavěšené stříšky 
2,2mx0,9m vč. závěsů a kotvení - viz 2/Z

35 156,00 105 468,00

"3/T:" 1
Dodávka a montáž vnitřních dveří 
dvoukřídlových 2200/2150 protipožárních EI 
30DP3-C celohliníkových prosklenných, barva 
RAL, sklo bezpečnostní vč. kování s napojením 
na EPS - viz podrobný výpis výrobku 4/T

119 037,00 357 111,00

"4/T:" 3
Dodávka a montáž vnitřních dveří 
dvoukřídlových 1800/2150 protipožárních EI 
30DP3-C celohliníkových prosklenných, barva 
RAL, sklo bezpečnostní vč. kování s napojením 
na EPS - viz podrobný výpis výrobku 5/T

108 176,00 108 176,00

"9/Z:" 5

Dodávka a montáž vnitřní dočišťovací rohože 
1700x1800x18mm,ohnivzdorné do CHÚC 
zapuštěné do podlahy

11 221,00 22 442,00

"10/Z:" 2
Dodávka a montáž vnitřních dveří 
jednokřídlových 1350/2150 protipožárních EI 
30DP3-C celohliníkových prosklenných, barva 
RAL, sklo bezpečnostní vč. kování s napojením 
na EPS - viz podrobný výpis výrobku 3/T

69 995,00 69 995,00

" 6/Z :" 50,0

Dodávka a montáž pozinkované zástěny 
tepelných čerpadel - viz podrobný výpis výrobku 
7/Z

14 795,00 443 850,00

" 7/Z :" 30

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 
kg

38,00 7 600,00

"4/Z - nosná kce podhledu nad schodištěm:" 410

Dodávka a montáž nosné pozinkované 
konstrukce VZT jednotky - viz podrobný výpis 

148,00 22 200,00

" 5/Z :" 150,0

Dodávka a montáž zakrytí anglických dvorků 
pororoštem - viz podrobný výpis výrobku 6/Z

482,00 24 100,00

"2/Z :" 3

Dodávka a montáž nosné konstrukce podesty 
schodiště - viz podrobný výpis výrobku 3/Z

115,00 72 450,00

"3/Z - nosná kce podesty schodiště na půdě:" 
630,0

Dodávka a montáž nosné konstrukce podesty 
schodiště - viz podrobný výpis výrobku 4/Z

126,00 51 660,00

"demontáž části ocelového rámu krovu:" 200,0

Demontáž mříží plochy do 1,5 m2 109,00 5 450,00

"mříže topení a větrací mřížky:" 50,0

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 12 m

4 384,00 5 659,74
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    771 - Podlahy z dlaždic

340 K 771274123 m 72,400

72,400

341 M 5976110R7 m 79,640

342 K 771274124 m 20,600

20,600

343 M 597611R07 m 22,660

344 K 771274232 m 93,000

72,400

20,600

93,000

345 M 5976110R6 m2 30,690

27,900

346 K 771474112 m 123,400

123,400

347 M 5976110R9 m 135,740

348 K 771474132 m 21,600

21,600

349 M 5976110R9 m 23,760

350 K 771574153 m2 117,300

117,300

351 M 5976110R6 m2 134,895

352 K 771591111 m2 59,624

59,624

353 K 771591112 m2 10,928

10,928

354 K 998771102 t 4,828

    773 - Podlahy z litého teraca
355 K 773901112 m2 8,500

8,500

356 K 7739011R3 m2 42,000

42,000

357 K 7739019R1 m2 50,500

50,500

    775 - Podlahy skládané
358 K 7754130R2 m 14,200

14,200

359 K 775511612 m2 194,600

194,600

360 K 775511800 m2 556,900

556,900

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm

351,00 7 230,60

"závětří:" 4,65*4+2,0

dlaždice keramické slinuté - schodovka 600 x 
600 mm, protiskluz min.0,7

763,00 17 289,58

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm

307,00 22 226,80

"P8+m.č.124a:" 1,0*3+1,2*17+1,75*28

dlaždice keramické slinuté - schodovka 600 x 
300 mm, protiskluz min.0,6

535,00 42 607,40

"skladba P6+P8+P9:" 96,6+10,8+7,7+8,3

dlaždice keramické slinuté - sokl 600 x 80 mm 312,00 42 350,88
Montáž soklíků z dlaždic keramických 
schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v 
do 90 mm

241,00 5 205,60

dlaždice keramické slinuté 600 x 600 mm, 
protiskluz min.0,6  

1 053,00 32 316,57

93,0*0,3

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm

219,00 27 024,60

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

307,00 28 551,00

"P8+m.č.124a:" 1,0*3+1,2*17+1,75*28

"závětří:" 4,65*4+2,0

Součet

"P8+P9 :" 
(0,3+0,16)*(1,2*17+1,75*28)+8,2+7,4+12,1

Podlahy - penetrace nesavého podkladu 77,00 841,46

"venkovní schody závětří:" 

(0,33+0,15)*4,65*4+2,0

"skladba P6+P8+P9:" 89,6+8,2+7,4+12,1

dlaždice keramické slinuté 600 x 600 mm, 
protiskluz min.0,6  

676,00 91 189,02

Podlahy penetrace podkladu 43,00 2 563,83

"m.č.124a+P8 :" 1,1+7,1+12,2+0,6*2

dlaždice keramické slinuté - sokl 600 x 80 mm 341,00 8 102,16

Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ 

657,00 77 066,10

"skladba P2 + e :" 42,0+8,5

Soklová lišta dřevěná 131,00 1 860,20

"skladba P7- niky topení:" 1,8*7+1,6

Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 
mm, dl do 500 mm, dub II s broušením a 

2 526,00 491 559,60

"skladba e - markýzy :" 8,5

Přebroušení povrchu teracových stupnic 
schodiště za účelem zdrsnění a ponechání 
protiskluzného přírodního matného povrchu

856,00 35 952,00

"skladba P2 :" 42,0

Impregnační nátěr broušeného teraca 124,00 6 262,00

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

1 770,00 8 545,56

Strojní broušení povrchu litého teraca 856,00 7 276,00

"skladba P7:" 194,6

Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými

131,00 72 953,90

"skladby P3+P7 :" 363,9+193,0

413 111,16

49 490,00

662 673,58
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361 K 7755260R4 m2 193,000

193,000

362 K 7755260R5 kpl 1,000

1,000

363 K 998775102 t 3,440

    776 - Podlahy povlakové

364 K 7761400R2 m2 510,000

510,000

365 K 7761400R5 m2 363,900

363,900

366 K 776201811 m2 510,000

510,000

367 K 776201814 m2 363,900

363,900

368 K 776221111 m2 873,900

873,900

369 M 284110201 m2 961,290

370 K 776223112 m 290,000

371 K 776421111 m 496,100

496,100

372 M 284110PC1 m 506,022

373 K 998776102 t 12,710

    781 - Dokončovací práce - obklady

374 K 781414114 m2 56,075

29,315

26,760

56,075

375 M 597612551 m2 61,683

376 K 781419191 m2 26,760

377 K 781419194 m2 26,760

378 K 781473810 m2 26,760

26,760

379 K 7814941R1 m 1,150

380 K 781495111 m2 56,075

381 K 998781102 t 1,015

    783 - Dokončovací práce - nátěry

382 K 783221111 m2 24,575

24,575

383 K 783801812 m2 346,620

Vyrovnání podkladu samonivelační 
rychleschnoucí stěrkou tl do 5 mm

250,00 127 500,00

"skladba P4 :" 510,0

Vyrovnání podkladu samonivelační 
rychleschnoucí stěrkou tl do 20 mm

420,00 152 838,00

"skladba P7:" 193,0

Lajnování palubovky z dubových vlysů  
basketbal a volejbal vč. přesunu hmot

19 727,00 19 727,00

"skladba P1:" 1

Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

1 052,00 3 618,88

Lakování palubovky z dubových vlysů , 
výcevrstvý lak nejvyšší odolnosti typu sport vč. 
přesunu hmot

378,00 72 954,00

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním 
za studena

82,00 23 780,00

Montáž obvodových lišt lepením 285,00 141 388,50

"skladb P3 :" 363,9

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 290,00 253 431,00

"skladba P3+P4 :" 363,9+510,0

PVC homogenní tl. 2,00 mm, protiskluz 
min.0,5(R9), třída zátěže min.41, s textilní 
podložkou

551,00 529 670,79

"skladba P3 :" 363,9

Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

131,00 66 810,00

"skladb P4 :" 510,0

Demontáž povlakových podlahovin volně 
položených podlepených páskou

131,00 47 670,90

obkladačky keramické bílé 15 x 15 x 0,6 cm I. 
j.

548,00 33 802,28

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2

22,00 588,72

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

679,00 38 074,93

"m.č. 127+128:" (6,9+7,4)*2,05

"učebny:" (1,5*5+2,1+2,0)*1,5+(2,1*3+1,5)*1,2

Součet

"skladba P3+P4 :" 232,0+264,1

PVC fabion v. 80 mm s tuhým profilem 38,00 19 228,84

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

1 052,00 13 370,92

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

2 799,00 2 840,99

Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email

131,00 3 219,33

110 052,08

"učebny:" (1,5*5+2,1+2,0)*1,5+(2,1*3+1,5)*1,2

Hliníkové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem

131,00 150,65

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 33,00 1 850,48

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za nerovný povrch

274,00 7 332,24

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

329,00 8 804,04

"nové dveřní zárubně :" 
0,25*(4,9*4+5,1*4+5,3*11)

Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s 
obroušením

131,00 45 407,22

1 375 688,95

93 444,33
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

88,060

102,200

77,420

53,040

25,900

346,620

384 K 783812100 m2 5,880

5,880

385 K 783812920 m2 331,330

33,040

74,550

74,585

122,500

26,655

331,330

386 K 783890R11 m2 53,450

53,450

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
387 K 784121001 m2 1 425,152

59,800

1 612,592

-247,240

1 425,152

388 K 784121003 m2 1 190,680

246,900

1 040,970

-97,190

1 190,680

389 K 784121009 m2 327,484

35,500

291,984

327,484

390 K 7841210R6 m2 53,450

53,450

391 K 7841210R9 m2 2 996,766

2 996,766

392 K 7841614R1 m2 129,095

29,375

27,015

19,880

27,350

770,28

"m.č.102+111:" (2,0+2,2)*1,4

Opravy nátěrů olejových omítek stěn 
jednonásobné a 1x email

175,00 57 982,75

"m.č.101+102:"(7,0+16,6)*1,4

"m.č. 205+206+210:" (14,6+21,9+18,8)*1,4

"m.č. 213:" 38,7*1,4-2,4*0,3*2+0,25*0,3*4

"m.č. 221:" 18,5*1,4

Součet

Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x 
email

131,00

"m.č. 120+121+122:" (21,6+20,6+20,7)*1,4

"m.č. 202+203+204:" (31,7+20,7+20,6)*1,4

"strop - m.č.125+126:" 49,1+10,7

"obroušení štuku:" 1612,592

"odpočet odstr. nátěrů:" -176,6*1,4

Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m 38,00

50,00 2 672,50

"1.NP+2.NP:" 30,35+23,1

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 38,00 54 155,78

484 109,55

"m.č.111:" 54,2*1,4-2,4*0,35*2+0,25*0,35*4

"m.č.116:"55,4*1,4-2,2*0,35*5+0,25*0,35*10

"m.č.123+125+126+129:" 
(27,3+27,9+10,4+21,9)*1,4

"m.č.201:" 19,5*1,4-2,2*0,3+0,25*0,3*0,2

Součet

Nástřik omítek desinfekční proti plísním stropů

"stropy - 
m.č.107+108+114+115+127+128+207+208+217+2
18:"

10,0+2,3+1,45+8,8+4,7+3,1+9,1+1,5+2,5+10,0

Příplatek za silnou vrstvu malby při oškrabání 16,00 47 948,26

1425,152+1190,680+327,484+53,45

"strop - m.č.106+123:" 13,8+21,7

"obroušení podkladu:" 291,984

Součet

Oškrabání vlhké malby v místnostech výšky do 
3,80 m

38,00 2 031,10

45 245,84

"strop - m.č.105+106b+112:" 193,0+40,5+13,4

"obroušení podkladu:" 1040,970

"odpočet odstr. nátěrů:" -(70,6*1,4-1,9*0,3*2-
1,7*0,3)

Součet

Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 
5,00 m

38,00 12 444,39

"m.č.127+128:"(7,6+8,2)*1,25-1,6*0,7-
0,6*0,75*2+0,25*(3,0+2,8*2)

"m.č.207+208:"(16,1+4,9)*1,3-
0,8*1,25*2+0,25*3,7*2+0,2*1,0

Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou v 
místnostech výšky do 3,80 m

219,00 28 271,81

"nad obklady:" 

"m.č.107+108:"(16,8+6,2)*1,3-
(0,8*2+1,3)*1,25+0,25*(3,7*2+4,2)+0,2*1,0

"m.č.114+115:"(4,9+15,9)*1,3-
0,8*1,25*3+0,25*3,7*3+0,2*1,0
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25,475

129,095

393 K 784181111 m2 2 009,337

124,100

129,095

1 612,592

101,000

42,550

2 009,337

394 K 784181113 m2 1 474,997

250,400

1 040,970

183,627

1 474,997

395 K 784181119 m2 291,984

291,984

396 K 784221101 m2 1 916,696

160,554

1 612,592

101,000

42,550

1 916,696

397 K 784221103 m2 1 224,597

1 040,970

183,627

1 224,597

398 K 784221109 m2 291,984

291,984

399 K 784221121 m2 987,995

734,800

124,100

129,095

987,995

400 K 784221123 m2 560,600

310,200

250,400

560,600

401 K 784221129 m2 83,100

83,100

M - Práce a dodávky M

26 121,38

"podhled:" 124,1

"stěny:" 129,095

"nový štuk:" 1612,592

"nová omítka:" 17,0+84,0

"m.č.113:" 11,5*3,7

"m.č.217+218:"(3,3+16,7)*1,3-
(0,8*2+1,3)*1,25+0,25*(3,7*2+4,2)+0,2*1,0

Součet

Základní silikátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

13,00

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

49,00 93 918,10

"na SDK - příčky:" (13,271+67,006)*2

"na omítku - nový štuk:" 1612,592

"na omítku - nová omítka:" 17,0+84,0

"nová omítka:" 183,627

Součet

Základní silikátová jednonásobná penetrace 
podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m

13,00 3 795,79

"nový štuk:" 291,984

Součet

Základní silikátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 5,00m

13,00 19 174,96

"podhled:" 250,4

"nový štuk:" 1040,97

26 348,20

"na SDK - podhled:" 310,2

"na omítku - podhled:" 250,4

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
minimálně otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

47,00 46 435,77

"na SDK - podhled:" 734,8

"na omítku - podhled:" 124,1

"na omítku - stěny:" 129,095

"na omítku - nová omítka:" 183,627

Součet

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m

49,00 14 307,22

"na omítku - nový štuk:" 291,984

"na omítku - m.č.113:" 11,5*3,7

Součet

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m

49,00 60 005,25

"na omítku - nový štuk:" 1040,97

Součet

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
minimálně otěruvzdorných na schodišti do 5,00 
m

47,00 3 905,70

"na omítku - podhled:" 83,1

766 051,00

Součet

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
mimálně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 
m

47,00

Strana 31 z 53



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

402 K M-001
soub
or

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
403 K 030001000 soub 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 1 232 482,00 1 232 482,00

0,00

Výtah bezbariérový osobní, nosnost: 630 kg, 8 
osob, stanice/nástupiště: 4/4, zdvih: cca 9,77 
m, pohon: lanový, trakční, bezpřevodový s 
frekvenčním měničem, kabina: průchozí, 
ocelová, stěny a strop ocelové lamely, rozměry: 
1100x1400/2100 mm, dveře požární 

766 051,00 766 051,00

1 232 482,00

1 232 482,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: IČ:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.1 - 1.4.1 Zdravotně technické instalace - viz příloha

738 688,27

09.06.2022

Vyplň údaj

0,00

738 688,27

738 688,27 155 124,54

0,00 0,00

893 812,81
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    720 - Zdravotechnika 

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

738 688,27

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.1 - 1.4.1 Zdravotně technické instalace - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

738 688,27

738 688,27

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

738 688,27
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    720 - Zdravotechnika 

1 K 720201300 soub 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

 

ROZPOČET

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.1 - 1.4.1 Zdravotně technické instalace - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Zdravotně technické instalace - komplet - viz 
příloha

738 688,27 738 688,27

0,00

0,00

0,00

738 688,27

738 688,27

738 688,27

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: IČ:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.2 - 1.4.2  Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

2 653 556,80

09.06.2022

Vyplň údaj

0,00

2 653 556,80

2 653 556,80 557 246,93

0,00 0,00

3 210 803,73
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    730 - Ústřední vytápění

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 653 556,80

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.2 - 1.4.2  Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 653 556,80

2 653 556,80

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

2 653 556,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    730 - Ústřední vytápění
1 K 7300001 kpl 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

 

ROZPOČET

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.2 - 1.4.2  Zařízení pro vytápění staveb - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Ústřední vytápění - viz příloha 2 653 556,80 2 653 556,80

0,00

0,00

0,00

2 653 556,80

2 653 556,80

2 653 556,80

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: IČ:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.4 - 1.4.4 Elektroinstalace silnoproud a bleskosvod - viz 
příloha

2 305 846,63

09.06.2022

Vyplň údaj

0,00

2 305 846,63

2 305 846,63 484 227,79

0,00 0,00

2 790 074,42
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 305 846,63

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.4 - 1.4.4 Elektroinstalace silnoproud a bleskosvod - viz 
příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 305 846,63

2 305 846,63

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

2 305 846,63
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže

1 K 740020100 soub 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

 

ROZPOČET

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.4 - 1.4.4 Elektroinstalace silnoproud a bleskosvod - viz 
příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vnitřní silnoproudé rozvody a bleskosvod - 
komplet - viz přílohu

2 305 846,63 2 305 846,63

0,00

0,00

0,00

2 305 846,63

2 305 846,63

2 305 846,63

0,00

0,00

0,00

Strana 41 z 53



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: IČ:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.4a - 1.4.4a Řízení a regulace osvětlení - viz příloha

221 980,00

09.06.2022

Vyplň údaj

0,00

221 980,00

221 980,00 46 615,80

0,00 0,00

268 595,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

221 980,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.4a - 1.4.4a Řízení a regulace osvětlení - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

221 980,00

221 980,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

221 980,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže
1 K 740020110 soub 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

 

ROZPOČET

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.4a - 1.4.4a Řízení a regulace osvětlení - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Řízení a regulace osvětlení - viz přílohu 221 980,00 221 980,00

0,00

0,00

0,00

221 980,00

221 980,00

221 980,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: IČ:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.5 - 1.4.5 Vzduchotechnika - viz příloha

5 477 482,00

09.06.2022

Vyplň údaj

0,00

5 477 482,00

5 477 482,00 1 150 271,22

0,00 0,00

6 627 753,22
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    750 - Vzduchotechnika

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 477 482,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.5 - 1.4.5 Vzduchotechnika - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 477 482,00

5 477 482,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

5 477 482,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    750 - Vzduchotechnika
1 K 750000001 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

 

ROZPOČET

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.5 - 1.4.5 Vzduchotechnika - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vzduchotechnika - viz. příloha 5 477 482,00 5 477 482,00

0,00

0,00

0,00

5 477 482,00

5 477 482,00

5 477 482,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: IČ:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.6 - 1.4.6 Rozvody slaboproud - viz příloha

3 498 177,00

09.06.2022

Vyplň údaj

0,00

3 498 177,00

3 498 177,00 734 617,17

0,00 0,00

4 232 794,17
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 498 177,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.6 - 1.4.6 Rozvody slaboproud - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 498 177,00

3 498 177,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

3 498 177,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže
1 K 740001 soub 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

 

ROZPOČET

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.6 - 1.4.6 Rozvody slaboproud - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Rozvody slaboproud- viz příloha 3 498 177,00 3 498 177,00

0,00

0,00

0,00

3 498 177,00

3 498 177,00

3 498 177,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: IČ:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.7 - 1.4.7 Měření a regulace - viz příloha

592 471,50

09.06.2022

Vyplň údaj

0,00

592 471,50

592 471,50 124 419,02

0,00 0,00

716 890,52
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    730 - Ústřední vytápění

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

592 471,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.7 - 1.4.7 Měření a regulace - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

592 471,50

592 471,50

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

592 471,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Moravská Nová Ves Datum:

Objednavatel: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    730 - Ústřední vytápění
1 K 7300002 kpl 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

 

ROZPOČET

ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4 - 1.4. Technika prostředí staveb

22.09 - ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

22.09-1.4.7 - 1.4.7 Měření a regulace - viz příloha

09.06.2022

Ing. P. Janulík, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Měření a regulace - viz příloha 592 471,50 592 471,50

0,00

0,00

0,00

592 471,50

592 471,50

592 471,50

0,00

0,00

0,00
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Stavba: 0475

Objekt: 03

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: CM projekt, s.r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 25.07.2023

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

661 382,27

0,00

ZŠ Moravská Nová Ves

Vnitřní zdravotechnika

Celkem

77 306,00

Vnitřní zdravotechnika

Za zhotovitele

0,00

0,00

738 688,27

738 688,27

0,00

738688,27

sdfsdf
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 43 400,00 6

96 HSV 33 906,00 5

713 PSV 155 196,36 21

721 PSV 87 288,34 12

722 PSV 171 255,73 23

725 PSV 180 845,86 24

767 PSV 10 325,98 1

799 PSV 56 470,00 8

Cena celkem 738 688,27 100

Konstrukce zámečnické

Ostatní

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Úpravy povrchů vnitřní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 10



S: 0475

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 43 400,00
1 612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 100 x 50 mm

m 196,00000 120,00 23 520,00 801-4 RTS 22/ I

2 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 100 x 100 mm

m 8,00000 191,00 1 528,00 801-4 RTS 22/ I

3 612403390R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 200 x 100 mm

m 62,00000 296,00 18 352,00 801-4 RTS 22/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 33 906,00
4 974031142R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm

m 196,00000 99,00 19 404,00 801-3 RTS 22/ I

5 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 8,00000 131,00 1 048,00 801-3 RTS 22/ I

6 974031155R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm

m 62,00000 217,00 13 454,00 801-3 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 155 196,36
7 713591170T00 Montáž izolace potrubí návlekové pěnové m     242,00000 47,00 11 374,00 Vlastní

8 713591171T00 Montáž izolace potrubí minerální pouzdra m     136,00000 55,00 7 480,00 Vlastní

9 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 22,00000 2 165,00 47 630,00 800-713 RTS 22/ I

10 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 154,00000 38,00 5 852,00 800-721 RTS 22/ I

11 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

25 mm

m 32,00000 56,00 1 792,00 800-721 RTS 22/ I

12 722181214RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

54 mm

m 20,00000 233,00 4 660,00 800-721 RTS 22/ I

13 722181214RY5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

76 mm

m 20,00000 285,00 5 700,00 800-721 RTS 22/ I

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Moravská Nová Ves

Vnitřní zdravotechnika

Vnitřní zdravotechnika

jakékoliv šířky rýhy,
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14 722181214RY9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 

108 mm

m 16,00000 614,00 9 824,00 800-721 RTS 22/ I

15 24633211R tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; 

přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný

kus 10,00000 290,00 2 900,00 SPCM RTS 22/ I

16 55361484R prostup stropem D vložky 120 mm kus 10,00000 3 455,00 34 550,00 SPCM RTS 22/ I

17 631433001R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 

20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 26,00000 128,00 3 328,00 SPCM RTS 22/ I

18 631433202R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 

30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 32,00000 165,00 5 280,00 SPCM RTS 22/ I

19 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 

30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 38,00000 175,00 6 650,00 SPCM RTS 22/ I

20 631433204R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 

30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 20,00000 188,00 3 760,00 SPCM RTS 22/ I

21 631433206R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 

30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 20,00000 208,00 4 160,00 SPCM RTS 22/ I

22 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,13000 1 972,00 256,36 800-713 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 87 288,34
23 721100832T00 hadice připojovací nerez 8x12, 3/8", dl.400mm, vč. montáže ks    32,00000 96,00 3 072,00 Vlastní

24 721171809R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm m 130,00000 35,00 4 550,00 800-721 RTS 22/ I

25 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 72,00000 205,00 14 760,00 800-721 RTS 22/ I

26 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 74,00000 429,00 31 746,00 800-721 RTS 22/ I

50 m vodorovně

odpadního nebo připojovacího,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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27 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 36,00000 578,00 20 808,00 800-721 RTS 22/ I

28 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 14,00000 536,00 7 504,00 800-721 RTS 22/ I

29 721194103RM1 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, včetně přípojky pro pračku nebo myčku kus 1,00000 603,00 603,00 800-721 RTS 22/ I

30 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 14,00000 71,00 994,00 800-721 RTS 22/ I

31 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 86,00 172,00 800-721 RTS 22/ I

32 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 101,00 101,00 800-721 RTS 22/ I

33 55162150.AR vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav kus 2,00000 926,00 1 852,00 SPCM RTS 22/ I

34 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 2,14134 526,00 1 126,34 800-721 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 171 255,73
35 722178720T00 Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d20x2,3 m 102,00000 247,00 25 194,00 Vlastní

36 722178721T00 Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d25x2,8 m 64,00000 302,00 19 328,00 Vlastní

37 722178722T00 Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d32x3,6 m 98,00000 356,00 34 888,00 Vlastní

38 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu

m 12,00000 545,00 6 540,00 800-721 RTS 22/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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39 722131914R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32 soubor 1,00000 939,00 939,00 800-721 RTS 22/ I

40 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 76,00000 33,00 2 508,00 800-721 RTS 22/ I

41 722172500T00 Žlab pozink DN20/2m ks    42,00000 107,00 4 494,00 Vlastní

42 722172501T00 Žlab pozink DN25/2m ks    32,00000 122,00 3 904,00 Vlastní

43 722172502T00 Žlab pozink DN32/2m ks    45,00000 132,00 5 940,00 Vlastní

44 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 34,00000 165,00 5 610,00 800-721 RTS 22/ I

45 722221113R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 5,00000 282,00 1 410,00 800-721 RTS 22/ I

46 722221116R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 217,00 434,00 800-721 RTS 22/ I

47 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 3,00000 217,00 651,00 800-721 RTS 22/ I

48 722224112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 282,00 564,00 800-721 RTS 22/ I

49 722237322R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 24,00000 206,00 4 944,00 800-721 RTS 22/ I

50 722237323R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 323,00 969,00 800-721 RTS 22/ I

51 55144321R Ventil výtokový samočinný použití: umyvadlo;  typ: stojánkový;  těleso: jednootvorové;  materiál: 

mosaz;  druh: pevný;  spouštění: senzorické;  napájení: baterie;  jmenovitá světlost: 3/8;  délka 

výtoku = 100 mm;  výška výtoku = 86 mm;  tř. průtoku: Z;  se schopností šetřit vodou;  povrchová 

úprava: chrom

kus 12,00000 4 115,00 49 380,00 SPCM RTS 22/ I

52 55162536.AR hlavice větrací PP; DN 75; příslušenství krycí růžice kus 2,00000 1 233,00 2 466,00 SPCM RTS 22/ I

53 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 2,07744 526,00 1 092,73 800-721 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 180 845,86
54 725010012T00 Umyvadlo keramické Krum š.55cm, D+M ks    10,00000 2 693,00 26 930,00 Vlastní

55 725010013T00 skříňka pod umyvadlo Aqualine, D+M ks    10,00000 2 057,00 20 570,00 Vlastní

56 725014161R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm

soubor 1,00000 3 772,00 3 772,00 800-721 RTS 22/ I

57 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 12,00000 120,00 1 440,00 800-721 RTS 22/ I

vodorovně do 50 m
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58 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 3,00000 1 935,00 5 805,00 800-721 RTS 22/ I

59 725534130T00 Ohřívač elektr.  Dražice TOP 5.1 ks    10,00000 3 798,00 37 980,00 Vlastní

60 725534131T00 Ohřívač elektr.  Dražice TOP 10.1 IN, D+M ks    1,00000 4 254,00 4 254,00 Vlastní

61 725540802R00 Demontáž plynových ohřívačů zásobníkových 500 l soubor 1,00000 274,00 274,00 800-721 RTS 22/ I

62 725823114RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 

standardní, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 2 321,00 4 642,00 800-721 RTS 22/ I

63 725850145R00 Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, 

materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetnně dodávky materiálu

kus 5,00000 1 377,00 6 885,00 800-721 RTS 22/ I

64 725860350T00 Sifon dřezový A447 kus 1,00000 518,00 518,00 Vlastní

65 725860357T00 Sifon dřezový-dvoudřez A449 plast kus 1,00000 540,00 540,00 Vlastní

66 725860372T00 Sifon umyvadlový A400 chrom kus 13,00000 968,00 12 584,00 Vlastní

67 725860376T00 umyvadlová výpusť A390 click-clack kus 13,00000 452,00 5 876,00 Vlastní

68 725200010RA0 Montáž zařizovacích předmětů klozet kus 1,00000 1 151,00 1 151,00 AP-PSV RTS 22/ I

69 725200030RA0 Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo kus 13,00000 603,00 7 839,00 AP-PSV RTS 22/ I

70 28696751R systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro 

zazdění mokrým procesem; ovládání zepředu;

kus 1,00000 7 098,00 7 098,00 SPCM RTS 22/ I

71 484673400T Nádoba expanzní Reflex DD 8L ks    1,00000 2 708,00 2 708,00 Vlastní

72 484673904T Průtočná armatura se zajištěním  DN20, D+M ks    1,00000 950,00 950,00 Vlastní

73 55111864T kulový kohout rohový DN15 - roháček ks    35,00000 342,00 11 970,00 Vlastní

74 5512010004R ventil pojistný pro topení; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 6,0 bar kus 1,00000 320,00 320,00 SPCM RTS 22/ I

75 55147019T Splachovač  pro splach nádrž Geberit, tlačítko Samba kus 1,00000 8 134,00 8 134,00 Vlastní

76 55162545.AR ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s 

pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP

kus 3,00000 1 583,00 4 749,00 SPCM RTS 22/ I

77 55231350R dřez kuchyňský; dvojitý; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; 175 mm; obdélníkový; bez otvoru 

pro baterii

kus 1,00000 2 576,00 2 576,00 SPCM RTS 22/ I

78 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,41749 3 068,00 1 280,86 800-721 RTS 22/ I

cirkulačních,

vodorovně do 50 m
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 325,98
79 767100004T00 Konzola nosníková 250mm ks    12,00000 104,00 1 248,00 Vlastní

80 767101000T00 Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění, ZTI kg 50,00000 38,00 1 900,00 Vlastní

81 31179105R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 10,00000 38,00 380,00 SPCM RTS 22/ I

82 42310113R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm  3/4"; DN 20,0 

mm; galvan.pozink.

kus 56,00000 21,00 1 176,00 SPCM RTS 22/ I

83 42310114R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; 

galvan.pozink.

kus 14,00000 22,00 308,00 SPCM RTS 22/ I

84 42310118R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm  2"; DN 50,0 mm; 

galvan.pozink.

kus 34,00000 56,00 1 904,00 SPCM RTS 22/ I

85 42310120R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm  2 1/2"; DN 65,0 

mm; galvan.pozink.

kus 32,00000 60,00 1 920,00 SPCM RTS 22/ I

86 42310124R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 102-116 mm  4"; DN 100,0 

mm; galvan.pozink.

kus 18,00000 80,00 1 440,00 SPCM RTS 22/ I

87 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,03040 1 644,00 49,98 800-767 RTS 22/ I

Díl: 799 Ostatní 56 470,00
88 957T00 Demontážní práce hod   32,00000 175,00 5 600,00 Vlastní

89 802T00 PD skutečného provedení soubor 1,00000 5 480,00 5 480,00 Vlastní

90 911T00 Tlaková zkouška kanalizace hod   16,00000 71,00 1 136,00 Vlastní

91 912T00 Tlaková zkouška vodovodu hod   8,00000 86,00 688,00 Vlastní

92 915T00 Proplach a desinfekce potrubí hod   20,00000 27,00 540,00 Vlastní

93 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu soubor 1,00000 8 651,00 8 651,00 Vlastní

50 m vodorovně
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94 9630T00 Třídění odpadu hod   4,00000 433,00 1 732,00 Vlastní

95 980T00 Rozbor vody soubor 1,00000 7 124,00 7 124,00 Vlastní

96 990T00 Lešení, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla soubor 1,00000 8 767,00 8 767,00 Vlastní

97 999T00 Nezměřitelné práce hod   60,00000 197,00 11 820,00 Vlastní

98 977T00 Vodivé propojení vody soubor 1,00000 4 932,00 4 932,00 Vlastní

Celkem 738 688,27
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Stavba: 0475

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: CM projekt, s.r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 25.07.2023

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

2 551 956,80

0,00

ZŠ Moravská Nová Ves

Ústřední vytápění

Celkem

101 600,00

Ústřední vytápění

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 653 556,80

2 653 556,80

0,00

2653556,80

sdfsdf
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 61 214,00 2

96 HSV 40 386,00 2

713 PSV 311 913,00 12

719 PSV 100 188,00 4

732 PSV 254 480,80 10

733 PSV 370 326,00 14

734 PSV 146 176,00 6

735 PSV 1 227 161,00 46

767 PSV 92 284,00 3

783 PSV 1 320,00 0

799 PSV 48 108,00 2

Cena celkem 2 653 556,80 100

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Ostatní

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné

Demontážní práce

Strojovny

Rozvod potrubí

Úpravy povrchů vnitřní
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S: 0475

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 61 214,00
1 612403387R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 150 x 100 mm

m 254,00000 241,00 61 214,00 801-4 RTS 22/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 40 386,00
2 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 254,00000 159,00 40 386,00 801-3 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 311 913,00
3 713591170T00 Montáž izolace potrubí návlekové pěnové m     989,00000 47,00 46 483,00 Vlastní

4 713591171T00 Montáž izolace potrubí minerální pouzdra m     332,00000 55,00 18 260,00 Vlastní

5 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 60,00000 2 165,00 129 900,00 800-713 RTS 22/ I

6 722181212RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

15 mm

m 546,00000 31,00 16 926,00 800-721 RTS 22/ I

7 722181212RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

18 mm

m 106,00000 35,00 3 710,00 800-721 RTS 22/ I

8 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

22 mm

m 110,00000 38,00 4 180,00 800-721 RTS 22/ I

9 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

28 mm

m 134,00000 58,00 7 772,00 800-721 RTS 22/ I

10 722181213RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

35 mm

m 61,00000 81,00 4 941,00 800-721 RTS 22/ I

11 722181213RW2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

45 mm

m 32,00000 97,00 3 104,00 800-721 RTS 22/ I

12 24633211R tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; 

přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný

kus 14,00000 290,00 4 060,00 SPCM RTS 22/ I

13 63143048T Pouzdro potrubní minerální DN 18/tl.20 mm m 16,00000 95,00 1 520,00 Vlastní

14 63143049T Pouzdro potrubní minerální DN 15/tl.20 mm m 18,00000 91,00 1 638,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Moravská Nová Ves

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

jakékoliv šířky rýhy,

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost 

(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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S: 0475

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Moravská Nová Ves

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

15 631433001R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 

20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 36,00000 128,00 4 608,00 SPCM RTS 22/ I

16 631433102R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 

25,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 140,00000 216,00 30 240,00 SPCM RTS 22/ I

17 631433103R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 

25,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 54,00000 231,00 12 474,00 SPCM RTS 22/ I

18 631433104R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 

25,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 48,00000 246,00 11 808,00 SPCM RTS 22/ I

19 631433106R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 

25,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 6,00000 263,00 1 578,00 SPCM RTS 22/ I

20 631433210R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 

30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 6,00000 378,00 2 268,00 SPCM RTS 22/ I

21 631433411R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 

50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 

(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 8,00000 641,00 5 128,00 SPCM RTS 22/ I

22 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1 315,00 1 315,00 800-713 RTS 22/ I

Díl: 719 Demontážní práce 100 188,00
23 732110811R00 Demontáž rozdělovačů a sběračů do DN 100 m 2,00000 82,00 164,00 800-731 RTS 22/ I

24 733110810R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 m 1 200,00000 71,00 85 200,00 800-731 RTS 22/ I

25 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 40,00000 50,00 2 000,00 800-731 RTS 22/ I

26 957T00 Demontážní práce hod   48,00000 131,00 6 288,00 Vlastní

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost 

(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

50 m vodorovně
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S: 0475

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Moravská Nová Ves

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

27 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu soubor 1,00000 5 480,00 5 480,00 Vlastní

28 9630T00 Třídění odpadu hod   12,00000 88,00 1 056,00 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 254 480,80
29 732100000T00 podtlakkové odplyňovací zařízení pro soustavy do 12m3 ks    1,00000 103 952,00 103 952,00 Vlastní

30 732100090T00 Uvedení do provozu Servitec S ks    1,00000 4 932,00 4 932,00 Vlastní

31 732111315R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 

 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32

kus 4,00000 251,00 1 004,00 800-731 RTS 22/ I

32 732111316R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 

 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40

kus 4,00000 301,00 1 204,00 800-731 RTS 22/ I

33 732111318R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 

 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50

kus 2,00000 411,00 822,00 800-731 RTS 22/ I

34 732111322R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 

 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65

kus 2,00000 477,00 954,00 800-731 RTS 22/ I

35 732111325R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles 

 trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 80

kus 2,00000 688,00 1 376,00 800-731 RTS 22/ I

36 732111183T00 Rozdělovač RS KOMBI MODUL 150 m     3,80000 31 536,00 119 836,80 Vlastní

37 732111217T00 Stavitelný stojan 65/200 450-680 ks    3,00000 2 631,00 7 893,00 Vlastní

38 732111224T00 Izolace pro rozdělovač a sběrač ks    1,00000 4 110,00 4 110,00 Vlastní

39 732423531T00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 ks    2,00000 713,00 1 426,00 800-731 Vlastní

40 732423502T00 Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 2 25-60 180 ks    1,00000 6 478,00 6 478,00 Vlastní

41 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 1,00000 493,00 493,00 800-731 RTS 22/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 370 326,00
42 733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  

,  , DN 15

kus 146,00000 82,00 11 972,00 800-731 RTS 22/ I

PODTLAKOVÉ ODPLYŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUSTAVY DO 12 m3 PŘI 24 h/d - MAX. 70°C

S MEMBRÁNOVOU EXPANZNÍ NÁDOBOU, PŘÍKON 230 V, 470 W - CHLAZENÍ

oběhové čerpadlo elektronické DN 32, Q=1,5m3/h, H=3,9m, 230V
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S: 0475

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Moravská Nová Ves

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

43 733121165R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 

 nízkotlaké a středotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 8,00000 1 015,00 8 120,00 800-731 RTS 22/ I

44 733178000T00 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované D 15 x 1,2 mm, vč. dodávky tvarovek m 564,00000 153,00 86 292,00 Vlastní

45 733178001T00 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 18 x 1,2 mm, vč.dodávky tvarovek m 122,00000 162,00 19 764,00 Vlastní

46 733178002T00 Potrubíz uhlíkové oceli vně pozinkované, D 28 x 1,5 mm, vč. dodávky tvarovek m 274,00000 342,00 93 708,00 Vlastní

47 733178003T00 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 35 x 1,5 mm, vč.dodávky tvarovek m 115,00000 426,00 48 990,00 Vlastní

48 733178004T00 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 42 x 1,5 mm, vč.dodávky tvarovek m 80,00000 525,00 42 000,00 Vlastní

49 733178005T00 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 54 x 1,5 mm, vč.dodávky tvarovek m 6,00000 688,00 4 128,00 Vlastní

50 733178006T00 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 76 x 2 mm, vč.dodávky tvarovek m 6,00000 1 584,00 9 504,00 Vlastní

51 733178007T00 Potrubíz uhlíkové oceli vně pozinkované, D 22 x 1,5 mm, vč.dodávky tvarovek m 146,00000 278,00 40 588,00 Vlastní

52 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 1,00000 5 260,00 5 260,00 800-731 RTS 22/ I

Díl: 734 Armatury 146 176,00
53 734191752T00 ks    3,00000 3 114,00 9 342,00 Vlastní

54 734423131T00 Tlakoměr 0- 350kPa ks    7,00000 480,00 3 360,00 Vlastní

55 734173416R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu soubor 16,00000 927,00 14 832,00 800-731 RTS 22/ I

56 734173417R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 1 238,00 4 952,00 800-731 RTS 22/ I

57 734191747T00 Ventily regulační vyvažovací DN40, D+M ks    2,00000 4 241,00 8 482,00 Vlastní

58 734191748T00 Ventily regulační vyvažovací  DN50, D+M ks    1,00000 5 294,00 5 294,00 Vlastní

59 734191750T00 Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M ks    3,00000 2 715,00 8 145,00 Vlastní

60 734193217R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, 

včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 2 692,00 10 768,00 800-731 RTS 22/ I

61 734193218R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, 

včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 3 113,00 6 226,00 800-731 RTS 22/ I

62 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 14,00000 210,00 2 940,00 800-731 RTS 22/ I

Ventil regulační vyvažovací DN40, PN25, bronz

Ventily regulační vyvažovací STAD DN50 s vypouštěním, kvs=32,3m3/h, PN25

Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním

Ventil regulační vyvažovací DN 25, kvs=8,43m3/h, PN25, s vypouštěním
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Moravská Nová Ves

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

63 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 534,00 534,00 800-731 RTS 22/ I

64 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 14,00000 216,00 3 024,00 800-731 RTS 22/ I

65 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 314,00 1 884,00 800-731 RTS 22/ I

66 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 5,00000 445,00 2 225,00 800-731 RTS 22/ I

67 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 753,00 6 024,00 800-731 RTS 22/ I

68 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 1 120,00 8 960,00 800-731 RTS 22/ I

69 734235126R00 Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 1 662,00 6 648,00 800-731 RTS 22/ I

70 734245424R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 753,00 1 506,00 800-731 RTS 22/ I

71 734245425R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 1 035,00 3 105,00 800-731 RTS 22/ I

72 734245426R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 411,00 1 411,00 800-731 RTS 22/ I

73 734245427R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 65, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 708,00 2 708,00 800-731 RTS 22/ I

74 734261300T00 Šroubení  uzavírací k čerpadlu 1" kus 6,00000 388,00 2 328,00 Vlastní

75 734266446R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, 

rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 076,00 1 076,00 800-731 RTS 22/ I

76 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 22,00000 201,00 4 422,00 800-731 RTS 22/ I

77 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 2,00000 1 173,00 2 346,00 800-731 RTS 22/ I

78 734295215R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 2,00000 1 381,00 2 762,00 800-731 RTS 22/ I

79 734295216R00 Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 1,00000 2 106,00 2 106,00 800-731 RTS 22/ I

80 734295217R00 Filtr mosazný, DN 65, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění kus 1,00000 3 425,00 3 425,00 800-731 RTS 22/ I

81 734413124R00 Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 16,00000 490,00 7 840,00 800-731 RTS 22/ I

82 734494300T00 Jímka 1/2" kus 16,00000 172,00 2 752,00 Vlastní

83 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 28,00000 152,00 4 256,00 800-731 RTS 22/ I

84 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 1,00000 493,00 493,00 800-731 RTS 22/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Moravská Nová Ves

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

Díl: 735 Otopná tělesa 1 227 161,00
85 735891290T00 Termostatická hlavice MRWSP ks    9,00000 422,00 3 798,00 Vlastní

86 735891292T00 Bezpečnostní fixace držáku NLR proti nadzvednutí radiátoru 1FIX ks    126,00000 93,00 11 718,00 Vlastní

87 735891294T00 Ochrana proti odcizení pro termohlavice MRWSPOPO ks    72,00000 27,00 1 944,00 Vlastní

88 735891296T00 Termostatická hlavice pro připojení Plus  MRWDA ks    63,00000 477,00 30 051,00 Vlastní

89 735903036T00 Napojení samosvorné na Cu trubky o pr. 15 mm, pro spodní připojení PLUS ks    144,00000 71,00 10 224,00 Vlastní

90 735903204T00 ORION PLUS otopné těleso 600/24 článků, 3480 W, 1943 mm, pravý rohový ks    1,00000 18 796,00 18 796,00 Vlastní

91 735903205T00 ORION PLUS otopné těleso 600/30 článků, 4350 W, 2429 mm, pravý rohový ks    2,00000 20 220,00 40 440,00 Vlastní

92 735903301T00 ORION PLUS otopné těleso 500/4 články, 512 W, pravý rohový ks    3,00000 4 767,00 14 301,00 Vlastní

93 735903302T00 ORION PLUS otopné těleso 500/8 článků, 1024 W, pravý rohový ks    1,00000 7 069,00 7 069,00 Vlastní

94 735903303T00 ORION PLUS otopné těleso 500/10 článků, 1280 W, pravý rohový ks    1,00000 8 307,00 8 307,00 Vlastní

95 735903304T00 ORION PLUS otopné těleso 500/12 článků, 1536W, pravý rohový ks    4,00000 9 359,00 37 436,00 Vlastní

96 735903305T00 ORION PLUS otopné těleso 500/14 článků, 1792W, pravý rohový ks    1,00000 9 513,00 9 513,00 Vlastní

97 735903306T00 ORION PLUS otopné těleso 500/22 článků, 2816W, pravý rohový ks    5,00000 14 433,00 72 165,00 Vlastní

98 735903307T00 ORION PLUS otopné těleso 500/16 článků, 2048W, pravý rohový ks    1,00000 9 589,00 9 589,00 Vlastní

99 735903308T00 ORION PLUS otopné těleso 500/18 článků, 2304W, pravý rohový ks    11,00000 10 828,00 119 108,00 Vlastní

100 735903309T00 ORION PLUS otopné těleso 500/20 článků, 2560W, pravý rohový ks    5,00000 11 815,00 59 075,00 Vlastní

101 735903310T00 ORION PLUS otopné těleso 500/24 článků, 3072W, pravý rohový ks    7,00000 15 069,00 105 483,00 Vlastní

102 735903311T00 ORION PLUS otopné těleso 500/26 článků, 3328W, pravý rohový ks    11,00000 15 595,00 171 545,00 Vlastní

103 735903312T00 ORION PLUS otopné těleso 500/28 článků, 3584W, pravý rohový ks    5,00000 19 704,00 98 520,00 Vlastní

104 735903313T00 ORION PLUS otopné těleso 500/30 článků, 3584W, pravý rohový ks    4,00000 17 886,00 71 544,00 Vlastní

105 735903350T00 ORION PLUS otopné těleso 500/24 článků, 3072W, levý rohový ks    1,00000 15 069,00 15 069,00 Vlastní

106 735121357T00 Otopné těleso Garda 1413 Aleternum 1400/13čl. SP ks    7,00000 33 623,00 235 361,00 Vlastní

107 735121371T00 Otopné těleso Garda 1204 Aleternum 1200/4čl. SP ks    1,00000 11 573,00 11 573,00 Vlastní

108 735121372T00 Otopné těleso Garda 1205 Aleternum 1200/5čl. SP ks    1,00000 12 077,00 12 077,00 Vlastní

109 735121389T00 Montážní balíček Garda GMOB ks    9,00000 636,00 5 724,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Moravská Nová Ves

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

110 735171331R00 Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 

mm, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l, včetně dodávky 

materiálu

kus 1,00000 3 595,00 3 595,00 800-731 RTS 22/ I

111 735890925T00 Montážní balíček pro hliníková tělesa, držáky, růžice a příslušenství ks    63,00000 636,00 40 068,00 Vlastní

112 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 1,00000 3 068,00 3 068,00 800-731 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 92 284,00
113 767100002T00 Konzola nosníková pozink. 30x30 l=2000mm, D+M ks    108,00000 411,00 44 388,00 Vlastní

114 767100100T00 Pevný bod ks    5,00000 5 146,00 25 730,00 Vlastní

115 767101000T00 Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění, ZTI kg 150,00000 38,00 5 700,00 Vlastní

116 31179105R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 26,00000 38,00 988,00 SPCM RTS 22/ I

117 31179106R tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 12,00000 53,00 636,00 SPCM RTS 22/ I

118 42310112R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm  1/2"; DN 15,0 

mm; galvan.pozink.

kus 440,00000 18,00 7 920,00 SPCM RTS 22/ I

119 42310113R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm  3/4"; DN 20,0 

mm; galvan.pozink.

kus 72,00000 21,00 1 512,00 SPCM RTS 22/ I

120 42310114R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; 

galvan.pozink.

kus 137,00000 22,00 3 014,00 SPCM RTS 22/ I

121 42310115R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm  1"; DN 32,0 mm; 

galvan.pozink.

kus 46,00000 24,00 1 104,00 SPCM RTS 22/ I

122 42310120R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm  2 1/2"; DN 65,0 

mm; galvan.pozink.

kus 4,00000 60,00 240,00 SPCM RTS 22/ I

123 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 1 052,00 1 052,00 800-767 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 1 320,00

50 m vodorovně
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Ústřední vytápění

Ústřední vytápění

124 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem

m 8,00000 165,00 1 320,00 800-783 RTS 22/ I

Díl: 799 Ostatní 48 108,00
125 933T00 Proplach systému ÚT hod   10,00000 57,00 570,00 Vlastní

126 801T00 Spolupráce s jinou profesí hod   60,00000 197,00 11 820,00 Vlastní

127 802T00 PD skutečného provedení soubor 1,00000 5 480,00 5 480,00 Vlastní

128 914T00 Zkouška těsnosti vytápění hod   12,00000 50,00 600,00 Vlastní

129 915T00 Proplach a desinfekce potrubí hod   12,00000 27,00 324,00 Vlastní

130 916T00 Topná zkouška hod   72,00000 165,00 11 880,00 Vlastní

131 931T00 Napuštění topného systému upravenou vodou hod   18,00000 93,00 1 674,00 Vlastní

132 999T00 Nezměřitelné práce hod   80,00000 197,00 15 760,00 Vlastní

Celkem 2 653 556,80

na vzduchu schnoucí
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Cena

457 866,00
1 214 203,70

1,00
5 463,00

87,41
63 740,00
12 142,04

1 753 503,15

146 989,00
146 989,00

385 317,00
20 036,48

405 353,48

1,00
1,00

2 305 846,63

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER
Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz
zpracováno programem OCEP 

Zakázka číslo: 220530
Název: ZŠ 2.st Moravská Nová Ves,Obnova po tornádu;SO 01  Stavební úpravy původní budovy 

D.1.4.4.2 Výkazy výměr /  Elektroinstalace silnoproud a bleskosvod

Investor: Městys Moravská Nová Ves,nám.Republiky 107, 
69155 Moravská Nová Ves

Rekapitulace

Kap. Popis položky
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1. C21M - Elektromontáže  -  MONTÁŽ
2. C21M - Elektromontáže  -  MATERIÁL
3.    vruty,šrouby,matice,hmoždinky,příchytky,podložky,sádra
4. C46M - Zemní práce  -  MONTÁŽ
5.    Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M
6. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy  -  MONTÁŽ
7. Přesun dodávek 1,00%

CELKEM URN

B. HZS
8. Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

C. DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
9. Dodávka zařízení (specifikace)

10.    Doprava dodávek 5,20%
CELKEM DODÁVKY

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
11. zařízení staveniště

CELKEM VRN

Σ REKAPITULACE CELKEM

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny 
obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně 

vypracoval: Ing.Josef Hájek
e-mail: ing.hajek@seznam.cz

telefon: 776 898 887
dne: 27.06.2022



Mikulovská 604, 691 42 Valtice

Jedn. Cena/MJ Cena celkem
m

31,00 3 100,00
m

38,00 3 800,00
m

29,00 2 320,00
m

42,00 672,00
ks

62,00 5 580,00
ks

62,00 10 850,00
ks

70,00 560,00
ks

34,00 20 400,00
ks

20,00 8 000,00
kg

35,00 1 750,00
ks

35,00 16 940,00
ks

38,00 15 200,00
m

181,00 18 100,00
m

259,00 28 490,00
ks

20,00 11 000,00
ks

21,00 882,00
ks

34,00 3 060,00
ks

89,00 1 068,00
ks

326,00 14 670,00
ks

140,00 1 820,00
ks

133,00 133,00
ks

113,00 565,00
ks

257,00 1 285,00
ks

524,00 2 620,00
ks

628,00 2 512,00
ks

1 152,00 1 152,00
ks

431,00 431,00
ks

1 152,00 4 608,00
ks

326,00 1 304,00
ks

314,00 6 280,00
ks

314,00 17 584,00
ks

279,00 18 135,00
ks

279,00 4 464,00
ks

373,00 5 968,00
ks

326,00 652,00
ks

314,00 10 676,00
ks

326,00 652,00
ks

257,00 257,00
m

76,00 1 140,00
m

140,00 12 880,00
ks

733,00 1 466,00
ks

373,00 1 492,00
ks

64,00 768,00

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

mobil 776 898 887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz
zpracováno programem OCEP 

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

3 210010007 trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm   pevně (PU) na příchytkách 80,00

4 210010089 trubka instalační  plastová  průměr 40mm (PU),DN40 pevně 16,00

1 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO) 100,00

2 210010006 trubka plastová ohebná instalační průměr  40 - 63mm (PO) 100,00

7 210010314 krabice odbočná s víčkem (KO 125;KO125E)   bez zapojení 8,00

8 2100105022 osazení bezšroubové svorky do 5x2,5 vč. zapojení 600,00

5 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez 
zapojení+vrtání otvoru ve zdivu/sádrokartonu

90,00

6 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez 
zapojení+vrtání otvoru ve zdivu/sádrokartonu

175,00

11 2100106058 montáž   magnetu s nosností do 5kg,pro svítidlo 4ks 484,00

12 2100106059 montáž   kovové lišty-spony ; pro 10kabelů 400,00

9 210010512 montáž  kabelové příchytky distanční d16/26mm+hmoždinka 400,00

10 2100106056 sádra stavební 50,00

15 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 550,00

16 210100002 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 42,00

13 210020302 kabelový žlab  drátěný  50x 50mm  vč. podpěrek,spojek,nosníků 100,00

14 2100203031 kabelový žlab drátěný  100x 100mm  vč. podpěrek,spojek,nosníků 110,00

19 210110071 PIR spínač osvětlení  automatický 230V/10A ; 180°- 360°/ 90° sférický   
nástěnný/rohový /stropní

45,00

20 210110083 sporákový  spínač   zapuštěný  400V/16A/3pol + PE +N 13,00

17 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 90,00

18 210100006 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 50mm2 12,00

23 210180003 ZDROJ DC  24V,12W  ;  do krabice KPR68 5,00

24 210190003 demontáž oceloplech. rozvodnic do 100kg 5,00

21 2101105630 bezpečnostní  tlačítko červené  ;1zap/1rozp  kontakty,IP55,rudý hřib - ve 
skříňce za sklem

1,00

22 2101110021 zásuvka vestavěná 16A/230/ L + N+ PE ;  IP44  s víčkem do KP68 včetně /1-
2/rámečku,bílá

5,00

27 210190011 montáž ovládací-ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 1,00

28 210190021 zazdění  rozvaděče   max.600x1000x250mm 4,00

25 210190003 montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg/nacenit a vyrobit  přesně dle 
výkresové dokumentace

4,00

26 210190004 montáž oceloplech. rozvodnic do 150kg  či pole rozváděče 1,00

31 2102000102 LED  svítidlo  nástěnné /stropní/ či vestavné do 100W  panel 
600x600mm;universální;DALI

56,00

32 2102000102 LED  svítidlo  nástěnné /stropní/ či vestavné do 100W  panel 
600x600mm;universální;DALI

65,00

29 210190101 zás.skříň 40A;max.2x230V;1x16A/400V; chránič + jističe,IP44,6kA 4,00

30 210200005 LED KRUHOVÉ svítidlo kompletní  včetně zdroje do 120W,nástěnné ;IP44 až 
IP65,do průměru 800mm

20,00

35 210202005 venkovní LED svítidlo přisazené na stěnu ,IP44-66; do 100W/230V AC 2,00

36 210203001 svítidlo  nástěnné /stropní LED nouzové  SE/1-3hodiny,IIP65 ,3W;universální 34,00

33 210200025 svítidlo  LED    přisazené /závěsné  ASYMETR/ nasv.tabule  max 60W, délka 
1200-1500mm

16,00

34 210200053 LED svítidlo pro sportoviště přisazené, do 150W 16,00

39 210220022 uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů; 
0,62kg/m

15,00

40 210220101 svodové vodiče  AlMgSi  d 8mm včetně podpěr;  0,135kg/m 92,00

37 210203006 nouzové stropní protipanické  LED 3-6W,koridor nebo prostor  ,IP65 2,00

38 210203301 drátěný kryt nouzového svítidla - tělocvična 1,00

43 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP)  FeZn či  NEREZ 12,00

41 2102201111 svodové vodiče  CuI   vč.příslušenství d20mm,délka 3,5m 2,00

42 210220231 jímací tyč do 3m délky na stojanu PB19 4,00
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ks
64,00 128,00

ks
140,00 140,00

ks
108,00 2 376,00

ks
108,00 2 376,00

ks
617,00 1 851,00

ks
140,00 140,00

m
23,00 4 255,00

m
23,00 920,00

m
25,00 350,00

m
23,00 58 650,00

m
23,00 12 236,00

m
23,00 920,00

m
23,00 920,00

m
23,00 54 050,00

m
23,00 2 300,00

m
23,00 966,00

m
23,00 3 220,00

m
51,00 1 224,00

ks
373,00 2 238,00

ks
99,00 2 970,00

m2
268,00 10 720,00

ks
617,00 3 085,00

ks
121,00 1 694,00

ks
121,00 1 573,00

ks
113,00 23 278,00

457 866,00

Jedn. Cena/MJ Cena celkem
km 2 083,00 2 083,00
m 257,00 2 570,00
m 81,00 810,00

5 463,00

Jedn. Cena/MJ Cena celkem
ks 99,00 1 188,00
m 206,00 45 320,00
m 65,00 14 300,00
t 733,00 2 932,00

63 740,00

Cena/MJ Cena celkem
928,00 41 760,00

3 633,00 203 448,00

14,00 700,00

47,00 141,00

41,00 1 640,00

44 2102203011 svorky hromosvodové do 2 šroubu  zkušební  NEREZ + označení svodu 2,00

47 210220322 zemnící šroub  na  ocelové konstrukce; vodič  do 16mm2 22,00

48 210220361 tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m 3,00

45 2102203021 hlavní  ochranná svorka  / přípojnice v krytu / MET 1,00

46 210220321 svorka na potrubí   ZSA 16   "Bernard" vč. pásku  Cu a nerez ,2 x 50cm 22,00

51 210800548 CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) 40,00

52 210800651 CYA 50mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) 14,00

49 210220573 gumoasfalt - nátěr - izolace svodu  od SZ  k  uzemnění : včetně materiálu 1,00

50 210800547 CY 6mm2 (H07V-U)  či CXKH-R  1 x 6mm2; zelenožlutý (PU) 185,00

55 210803087 CXKH-V  3x1.5mm2  ; 3x 2,5;2x2,5 (mm2)  požárně odolný kabel -funkční 
při požáru-typ V

40,00

56 210803087 PraflaGuard F 2x2x0,5  funkční při požáru 40,00

53 210803087 CXKH-R  3x1.5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ;  2 x 1,5mm2; 
pož.odolnost B2ca S1 d0

2 550,00

54 210803087 CXKH-R  3x1.5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 ;  2 x 1,5mm2; 
pož.odolnost B2ca S1 d0

532,00

59 210803095 1- CXKH-R  5C x 10mm2  CXKH-R 5Cx6  ;  CXKH-R 5J16;B2ca s1d0   
bezhalogenový kabel

42,00

60 210803095 1- CXKH-R  5C x 10mm2  CXKH-R 5Cx6  ;  CXKH-R 5J16;B2ca s1d0   
bezhalogenový kabel

140,00

57 21080308710 1-CXKH-R  3x1.5mm2  ; pož.odolnost B2ca S1 d0 2 350,00

58 21080308712 1-CXKH-R  5x1,5mm2;5x2,5mm2;5x4; pož.odolnost B2ca S1 d0 100,00

63 215115790 zásuvka 230V,profil    45x45mm  / do podlahové krabice či parapetního 
kanálu /

30,00

64 2158911301 kabelová protipožární přepážka EI60 ;montáž včetně materálu,PĚNA 40,00

61 2108101110 CXKH-R-J  4x50   B2s1d0  PEVNĚ  / BEZHALOGENOVÝ KABEL 24,00

62 210900606 automatický osoušeč rukou 1,1kW/230V  ,IP23,antivandal tryskový 6,00

67 2161100020 spínač   zapuštěný , řazení  5;6+6, tlačítko dvojité 1/0+1/0;  tlačítko1/0+ 
spínač 6 ;230V/10A KOMPLETNÍ/TIME bílý

13,00

68 2161112231 montáž zásuvky jednoduché  230V/16A,IP20 vč.rámečků (1až 5) násobných 206,00

65 2160103340 krabice instalační do podlahy kompletní  6 x (45x45)  např.KOPOBOX 
57+KUP57

5,00

66 2161100010 spínač  zapuštěný    řazení  1;2;3;6;7,  tlačítko 1/0 ;   IP 20 , 230V/10A  
KOMPLETNÍ/TIME bílý

14,00

1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 1,00
2 460200161 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/příplatek za kopání v blízkosti vedení 10,00

Montáž

C46M - Zemní práce

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

3 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 10,00
Montáž

3 97403-1123 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm pro kabely 220,00
4 97908-1111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km 4,00

1 97103-3151 vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 450mm 12,00
2 97402-9139 omítka  drážky 50x100mm  HRUBÁ  vč.materiálu 220,00

1 00831 PIR  čidlo  10A  SFERO 3550  180°/90°  Hutermann 45,00 ks

Montáž

Materiály
Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství Jedn.

3 10.044.220 Sádra PBEG elektrikářská á 25kg 50,00 KG

2 010250 Svítidlo  QN3A600/1050DALI 52W 3000K  5800lm 596*596*15mm  56,00 ks

5 10.048.451 Kabel H07V-U 10 zž (CY) 40,00 M

4 10.046.539 Svorka SJ02b, materiál:FeZn 3,00 KS
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207,00 2 898,00

68,00 340,00

164,00 27 060,00

272,00 1 360,00

43,00 2 150,00

43,00 4 730,00

54,00 756,00

67,00 871,00

36,00 468,00

36,00 2 160,00

36,00 504,00

62,00 558,00

89,00 2 492,00

116,00 928,00

143,00 858,00

298,00 298,00

9,00 288,00

17,00 374,00

1 062,00 43 542,00

37,00 592,00

36,00 3 600,00

6 539,00 13 078,00

276,00 1 104,00

60,00 240,00

1 134,00 5 670,00

363,00 15 246,00

123,00 12 300,00

18,00 1 800,00

18,00 1 980,00

23,00 1 150,00

5,00 2 250,00

5,00 750,00

26,00 572,00

48,00 23 280,00

69,00 3 450,00

30,00 66 000,00

105,00 10 500,00

7 10.062.501 Rámeček  3901F-A00941 B 5,00 KS

6 10.049.227 Kabel H07V-K 50 zž (CYA) 14,00 M

9 10.065.147 ABB Zásuvka  5518E-A02999 01 IP44 5,00 KS

8 10.062.504 ABB Zásuvka  5519E-A02357 01,jednonásobná, chráněná, s clonkami, 165,00 KS

11 10.066.155 Držák DZM 7 ŽZ 110,00 KS

10 10.066.155 DRÁTĚNÝ ŽLAB- Držák DZM 7 ŽZ 50,00 KS

13 10.070.000 ABB Ovladač  3558E-A00652 01 13,00 KS

12 10.069.998 ABB Ovladač  3558E-A00651 01 14,00 KS

15 10.070.003 ABB Rámeček  3901F-A00110 01 60,00 KS

14 10.070.003 ABB Rámeček  3901F-A00110 01 13,00 KS

17 10.070.005 ABB Rámeček  3901F-A00120 01 9,00 KS

16 10.070.003 ABB Rámeček  3901F-A00110 01 14,00 KS

19 10.070.012 ABB Rámeček  3901F-A00140 01 8,00 KS

18 10.070.008 ABB Rámeček  3901F-A00130 01 28,00 KS

21 10.074.905 ELEKTRO  Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální s krytem 1,00 KS

20 10.070.014 ABB Rámeček  3901F-A00150 01 6,00 KS

23 10.076.458 ELEKTRO  Svorka ZSA 16 zemnící (bernard svorka) 22,00 KS

22 10.075.243 KOPOS Příchytka 5340 KB/CL 32,00 KS

25 10.152.118 Trubka pevná 1540 průměr 40 320N světle šedá, délka 2m 16,00 M

24 10.079.989 Zásuvka 5599E-A02357 01,jednonásobná s clon., s ochranou před 41,00 KS

27 10.343.785 Systém D-Ncontuctor 3,5m 830208 2,00 KS

26 10.152.131 Trubka ohebná 1450 průměr 50 320N MONOFLEX, světle šedá, balení 100,00 M

29 10.513.730 S Podložka pro podpěru PB19 , materiál:Pryž 4,00 KS

28 10.513.729 Podstavec PB19 betonový L=340mm, materiál:FeZn 4,00 KS

31 10.575.241 1-CXKH-R-J 5x16 42,00 M

30 10.549.316 PODLAHOVÁ  Krabice KUP 57 XX univerzální 5,00 KS

33 10.622.927 DRÁTĚNÝ ŽLAB- Spojka žlabu SZM 1 M2 galvanický zinek, 1 ks, ARK- 100,00 KS

32 10.622.913 drátěný kabelový žlab, 50x50 mm, délka 2 m, M2 galvanický zinek 100,00 M

35 10.622.931 DRÁTĚNÝ ŽLAB- Držák žlabu DZM 12 GZ, 214120 50,00 KS

34 10.622.927 DRÁTĚNÝ ŽLAB- Spojka žlabu SZM 1 M2 galvanický zinek, 1 ks, ARK- 110,00 KS

37 10.662.315 ELEKTRO  konektor IDEAL 72B-2,5, tmavě modrý 150,00 KS

36 10.662.313 ELEKTRO  Konektor IDEAL 71B-1,5, šedý 450,00 KS

39 10.721.944 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0 ( 5J1,5 ) 485,00 M

38 10.706.055 Šroub ZS 10 S (standard) zemnící 22,00 KS

41 10.811.814 1-CXKH-R-J 3X1,5 B2ca,s1,d0 ( 3J1,5) 2 200,00 M

40 10.721.945 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca,s1,d0 ( 5J2,5) 50,00 M

42 10.811.815 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca,s1,d0 ( 5J4 ) 100,00 M
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57,00 2 280,00

254,00 27 940,00

640,00 2 560,00

9,00 900,00

128,00 14 080,00

57,00 228,00

1 813,00 29 008,00

930,00 22 320,00

3 456,00 6 912,00

1 762,00 28 192,00

35,00 1 400,00

79,00 31 600,00

295,00 4 720,00

27,00 4 995,00

119,00 1 666,00

160,00 2 080,00

70,00 651,00

461,00 1 383,00

759,00 759,00

4,00 8,00

55,00 110,00

18,00 396,00

35,00 3 150,00

43,00 516,00

14,00 1 120,00

3,00 240,00

140,00 1 120,00

5 467,00 87 472,00

22,00 1 584,00

591,00 7 683,00

696,00 696,00

1 035,00 2 070,00

235,00 2 918,70

81,00 2 430,00

4,00 8,00

1 811,00 9 055,00

87,00 1 218,00

43 10.828.441 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R  B2s1d0 ( 3J2,5 ) 40,00 M

45 10.900.611 Tyč JR 3, materiál: AlMgSi 4,00 KS

44 10.862.135 DRÁTĚNÝ ŽLAB- Žlab 100/100 - G M2 galvanizovaný zinek, délka 2m 110,00 M

47 10.936.634 DRÁTĚNÝ ŽLAB- Nosník NPZM 100 GZ 110,00 KS

46 10.935.664 Trubka ohebná 1420 průměr 20 320N MONOFLEX černá,balení 50m 100,00 M

49 11.199.737 Svítidlo AREL4000, asymetrický reflektor,1200mm, přisazené/závěsné, 16,00 KS

48 11.039.550 Svorka SJ 1e k jímací tyči, materiál:FeZn 4,00 KS

51 11.214.423 Svítidlo nouzové AXN, přisazené ke stropu, open area, SE, 1 hod., LED 2,00 KS

50 11.211.213 1-CXKH-R-J 4x50 /o/-/ B2cas1d0 24,00 M

53 1142075 KABEL PRAFLAGUARD F 2X2X0,5 PH120-R 40,00 m

52 11.319.081 Svítidlo BRSB, 12x12 LED 830,  kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 16,00 KS

55 1254545454 závěsná sada pro asymetrické svítidlo-lankový závěs 16,00 ks

54 1215506 KABELOVA SPONA 2034 M /2204010/  KOVOVÁ 400,00 ks

57 20041 JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1 14,00 KS

56 14014 KV H07V-U  6 ŽLUTOZELENÁ (CY.) 185,00 M

59 2733 H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) 9,30 KG

58 20141 JBT S 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.5 13,00 KS

61 34736 tlačítko rudý hřib 1/0,IP55 ve skříňce; bezpečnostní;za sklem 1,00 ks

60 2746 TYČ ZEMNICÍ ZT2,0 3,00 KS

63 34999157 SVORKA ZKUŠEBNÍ SZC N NEREZ 2,00 KS

62 34989286 ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ 2,00 KS

65 4015 KO KRABICE KPR 68 73X66MM 90,00 KS

64 35998206 BEC PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M 22,00 KS

67 40995663 KO TRUBKA PEVNÁ 1520 HA 320N 20/17,4MM 3M BÍLÁ 80,00 M

66 40990704 SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ 12,00 KS

69 4235 KO KRABICE KO 125 + VÍČKO 132X132X72MM 8,00 KS

68 41991561 KO PŘÍCHYTKA 5320 HB PRO TR PLAST BÍLÁ 80,00 KS

71 43993695 PODPĚRA VEDENÍ PV21 D NA PLOCHÉ STŘECHY BETON-PLAST 72,00 KS

70 42636 LED svítidlo pro sportoviště,55W,Tc3000K,ZCLED3G2-55L830;DALI 16,00 ks

73 47167 drátěný kryt nouzového svítidla-tělocvična 1,00 ks

72 44444 JBT S 3425A-0344 B   SPORÁKOVÁ KOMB.3PÓL.,  BÍLÁ;16A/3POL 13,00 KS

75 52995442 H DRÁT ZEMNICÍ  8 ALMGSI  MĚKKÝ BAL.20KG (0,135KG/M) (T/4) 12,42 KG

74 47233 značkové LED svítidlo nástěnné venkovní  96273,6W/IP44,patina Cu 2,00 ks

77 600601 ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU UZEMNĚNÍ 2,00 KS

76 57047 JB Z 5525N-C02347 B  ZÁSUVKA PROFIL 45,VEST.,16A,BÍLÁ 30,00 KS

79 80964436 PODPĚRA VEDENÍ PV HVI/CUI 275220 14,00 KS

78 70992041 KO RÁM PODLAHOVÝ KOPOBOX 57 5,00 KS
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849,00 28 866,00

8,00 1 400,00

2 982,00 175 938,00

44,00 112 200,00

29,00 4 350,00

3 728,00 22 368,00

4,00 16,00

218,00 30 520,00

219,00 1 095,00

8,00 3 200,00

47,00 940,00

1 004,00 4 016,00

4 985,00 19 940,00

1 214 203,70

Cena/MJ Cena celkem
35 980,00 35 980,00

35 369,00 35 369,00

47 239,00 47 239,00

52 992,00 52 992,00

92 891,00 92 891,00

63,00 30 492,00

15 059,00 90 354,00

385 317,00

Jedn. Cena/MJ Cena celkem
hod. 488,00 29 280,00
hod. 488,00 488,00
hod. 488,00 36 600,00
hod. 488,00 4 880,00
hod. 488,00 9 760,00
hod. 488,00 488,00
hod. 488,00 976,00
hod. 488,00 1 464,00
hod. 488,00 2 928,00
hod. 535,00 34 775,00
hod. 507,00 25 350,00

146 989,00

81 81262594 KO KRABICE KP 68 73X42MM 175,00 KS

80 81191668 PAN SVÍTIDLO NOUZ. LED FENIX LXE-1803-CC NÁHRADA JE 34,00 KS

83 81758715 KV CXKH-R-J  3X2,5 B2S1D0 2 550,00 M

82 81751238 SVÍTIDLO LED QN3A600/700ND, VEST., 34W 4100LM 3000K, 600x600 59,00 KS

85 81771708 SVÍTIDLO LED QN3A600/700DALI , VEST., 34W 4000LM 3000K, 6,00 KS

84 81766883 KV CXKH-R-O 3X1,5 B2S1D0 150,00 M

87 82694132 KV KABEL 1-CXKH-R-J 5X10 B2CAS1DO 140,00 M

86 81999506 ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA 4,00 KS

89 8888 KO PŘÍCHYTKA 6516 DISTANČNÍ DO 16MM 400,00 KS

88 82794780 ZDROJ NAPÁJECÍ 12W DC24V 0,5A IP67 DO EL. KRABICE ML- 5,00 KS

91 BRSB3KO375V2/ND/200
0

Svítidlo BRSB, 6x12 LED 830,  kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 4,00 ks

90 891588 PODPĚRA VEDENÍ PV1P-55 DO ZDI PLAST (NÁHRADA OBO 5207487) 20,00 KS

Základ 21,00% DPH

Dodávky zařízení (specifikace)
Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství Jedn.

92 EMN10455 Skříň ZSF20100000.1 /3957 2x230V,1x16/5P, chránič 40/4/00,3 6kA 4,00 ks

2 00971 rozváděč R4,40A/6kA/EI30DP1   , nacenit a vyrobit podle projektové 1,00 ks

1 00970 rozváděč R2 ,40A/6kA nacenit a vyrobit přesně podle projektové 1,00 ks

4 11008 rozváděč R1,63/6kA ,EI30DP1;nacenit a vyrobit přesně podle projektové 1,00 ks

3 10502 rozváděč R3,63A/6kA /EI30DP1;nacenit a vyrobit přesně podle 1,00 ks

6 32652 magnetický držák svítidla s nosnosí 3kg,pro svítidlo 4ks 484,00 ks

5 32614 Rozváděč RHH skříňový,1 pole, 200A/ 10kA/nacenit a vyrobit dle 1,00 ks

Základ 21,00% DPH

Práce v HZS

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

7 32902 aut.osoušeč rukou tryskový 1,1kW/230V ;ANTIVANDAL 6,00 ks

3 210100210 demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky 75,00
4 210100211 zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru 10,00

1 2101000100 provozní a technické zajištění 60,00
2 210100200 vytyčení  podzemního vedení inženýrské sítě 1,00

7 210100222 montáž  detektoru  kouře, či deště 2,00
8 210100226 napojení servopohonu AC/DC  24-AŽ 230V 3,00

5 210100221 likvidace elektroodpadu 20,00
6 2101002211 montáž  ovládacího prvku:přepínače,spínače,točítka 1,00

11 210900155 skutečný stav - pasport elektroinstalace 50,00
Základ 21,00% DPH

9 210100300 úprava  rozváděče ,zapojení jistícího prvku 6,00
10 210900150 Revize elektro výchozí 65,00



nabídka č. datum:

materiál celkem montáž celkem
celkem za položku 

před realizací

26 363,00 20 576,00 46 939,00
1 500,00 10 717,00 12 217,00

59 156,00

90 334,00 20 668,00 111 002,00
1 500,00 50 322,00 51 822,00

162 824,00

221 980 Kč

Rekapitulace cenové kalkulace ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

položka - materiál + montáž

Systém HDL BUSPRO
Sytém HDL BUSPRO

Celkem cena - Systém HDL BUSPRO

Celkem cena bez DPH 
Cenová kalkulace jednotkových položek je v maximální kvalitě včt. záruky a servisu.    

Sytém HDL BUSPRO programování + aplikace

Celkem cena - Silnoproudá elektroinstalace

Zhotovitel: Investor:

Kompletační instalace vč. komplexních zkoušek původní
Hrubá instalace
Silnoproudá elektroinstalace



Silnoproudá elektroinstalace

popis položky jedn. množství  mat/jedn mat celk mont/jedn mont celk

KABEL JXFE-R 2X2X0,8 B2CAS1D0 m 403,00                      41,0                              16 523,0                             32,0                              12 896,0    

Kabel JXFE-R 2X2X0,8 B2CAS1D0 (KNX-EIB BUS) m 240,00                      41,0                                 9 840,0                             32,0                                 7 680,0    

Hrubá instalace  - mezisoučet materiál a montáž                           26 363,0                              20 576,0    

Hrubá instalace  - celkem 46 939,0              

Celkem silnoproud, hromosvod a uzemnění Kč

Hrubá instalace materiál montáž

46 939,0                                             



popis položky jedn. množství  mat/jedn mat celk mont/jedn mont celk prog/jedn prog celk

HDL-MSP2400.232   (SB-DN-PS2.4A) Modul zdroje 2400 mA, na DIN lištu, napájení sběrnice Buspro, připojení ke sběrnici Buspro ks 1,00                 6 356,0                                  6 356,0                           580,0                                     580,0                                    1,0                                         1,0    

HDL-MBUS01IP.431 Modul brány Ethernet, na DIN lištu, připojení ke sběrnici Buspro ks 1,00                 4 591,0                                  4 591,0                           393,0                                     393,0                                    1,0                                         1,0    

HDL-MC64-DALI.431 Modul kontroléru sběrnice DALI  64 kanálů ks 2,00                 3 788,0                                  7 576,0                           394,0                                     788,0                             9 754,0                               19 508,0    
HDL-MSD08.40 Modul vstupů pro 8 bezpotenciálových kontaktů ks 4,00                 2 071,0                                  8 284,0                           582,0                                  2 328,0                             1 490,0                                  5 960,0    
HDL-MSP07M.4CT Čidlo stropní PIR a čidlo intenzity osvětlení ks 21,00                 3 025,0                               63 525,0                           252,0                                  5 292,0                                493,0                               10 353,0    

Logické funkce, tvorba aplikace, zaškolení kpl 1,00                        1,0                                         1,0                                1,0                                         1,0                          15 998,0                               15 998,0    

Náklady spojené s realizací, koordinace, doprava, odborná konzultace kpl 1,00                        1,0                                         1,0                      11 286,0                               11 286,0                                    1,0                                         1,0    

doplnění dle uvážení zhotovitele kpl 0,00                                         -                                    -                                              -                                         -                                              -      

Systém HDL - mezisoučet materiál a montáž                            90 334,0                               20 668,0                               51 822,0    

Celkem cena systému HDL 162 824,0 Kč

HDL BUSPRO

HDL materiál montáž programování



Č. Zakázky : 2118062

Akce: ZŠ 2.ST. MORAVSKÁ NOVÁ VES OBNOVA PO TORNÁDU                                                 
Místo stavby : ŠKOLNÍ 396, MORAVSKÁ NOVÁ VES 691 55

Investor : Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Moravská Nová ves

Pozice Název Mj Počet Materiál
Materiál 

celkem
Montáž

Montáž 

celkem
D+M

D+M

 celkem

Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání m.č. 120, 121

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

KOMPAKTNÍ s protiproudým rekuperátorem

PODSTROPNÍ

1.01

Kompaktní rekuperační jednotka 

s přímým výparem ve funkci TČ pro dohřev a dochlazení přívodního vzduchu

v ceně je dodávka Vcelku

ks 1,00 261 999 261 999 10 050 10 050 272 049 272 049

 - Podstropní provedení 30

 - Konfigurace hrdel 0

 - Protiproudý rekuperátor

 - Dodávka vcelku

 - Vzduchové množství: 1300 m3/h (přívod)

 - Vzduchové množství: 1300 m3/h (odvod)

- Externí statický tlak jednotky: 350 Pa (přívod)

- Externí statický tlak jednotky: 350 Pa (odvod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,46 kW (přívod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,43 kW (odvod)

- Maximální příkon pro dimenzování: 0,78 kW (přívod i odvod)

- Maximální proud pro dimenzování: 3,9 A (přívod i odvod)

- Napětí: 230 V

 -Účinnost rekuperace zimní (letní): 92 (84) %

- Přímý chladič: 3,34 kW; R32

Jednotka včetně:

- by-pass klapka LM24A - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks

- Pružná manžeta - 4 ks

- filtr F7 - přívod vzduchu

- filtr M5 - odvod vzduchu

- regulační modul na externí rozvodnici délky 3 m

- dotykový barevný ovladač

- ventilátor s EC motorem - 2ks

- přímý chladič ve funkci TČ

- hlavní vypínač

- možnost ovládání přes internet

- podstropní provedení

- sifon Ø32/40 mm - 2 ks

 - Výška x délka x hloubka = 455 x 2300 x 580 mm

 - Hmotnost: cca 295 kg

Odvod kondenzátu od jednotky - dodávka profese ZTI

1.01a
Kabeláž mezi ovladačem, routerem, switchem, smart boxy, čidly CO2 a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - 

katalogový list VZT jednotky); délka kabeláže (předpoklad) 180bm
bm 180,00 96 17 280 62 11 160 158 28 440

1.01b Router VAV systému větrání vč. naprogramování a nastavení ks 1,00 2 597 2 597 14 260 14 260 16 857 16 857

1.01c 8-Portů - switch VAV systému ks 1,00 1 310 1 310 696 696 2 006 2 006

SMART BOX

pro regulaci přívodu i odvodu vzduchu

vč. servopohonu

1.02

Smart Box

- Ø250 mm na přívodu i odvodu;

- spojené provedení

- Q=á650 m3/h

- včetně měřící clony průtoku a servopohonu

- včetně naprogramování

- včetně příslušenství na měření a regulaci, regulačních prvků

ks 2,00 39 069 78 138 3 545 7 090 42 614 85 228

 - propojení (komunikace): 

SB1.1 (přívod) s SB1.2(odvod)

SB2.1 (přívod) s SB2.2 (odvod)

TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ

pro instalaci do vzduchotechnického potrubí

typ s děrovaným plechem

1.03.01 Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm ks 10,00 1 826 18 260 352 3 520 2 178 21 780

1.03.02 Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 500 mm ks 2,00 1 148 2 296 280 560 1 428 2 856

STYLOVÝ  DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO ZÁVĚSNÉ STROPY

PLENUM BOX pro připojení anemostatu

1.04.01
Stylový distribuční element (např. HALO 200), čtvercová čelní deska velikosti 450 mm -  elegantní a čirý lemovaný 

přívod vzduchu pro zavěšené stropy.Standardní barva bílá, také se speciálními barvami del RAL upřesní investor 
ks 8,00 1 816 14 528 214 1 712 2 030 16 240

1.04.02 Připojovací box (např. FLO 200/200), připojovací rozměr Ø200mm, přívod vzduchu ks 4,00 1 750 7 000 559 2 236 2 309 9 236

1.04.03 Připojovací box (např. FLO 200/200), připojovací rozměr Ø200mm, odvod vzduchu ks 4,00 1 496 5 984 559 2 236 2 055 8 220

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

se sítem

1.05 Protidešťová žaluzie 400x400 mm se sítem a okapničkou, RAL (upřesnění investor) ks 2,00 1 838 3 676 491 982 2 329 4 658

ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ

třída těsnosti "B"

1.20.01 do obvodu 2000 mm, vč. 45% tvarovek bm 13,00 1 451 18 863 378 4 914 1 829 23 777

1.20.02 do obvodu 1500 mm, vč. 40% tvarovek bm 8,00 1 185 9 480 377 3 016 1 562 12 496

ČTYŘHRANNÉ PŘEDIZOLOVANÉ ALP PORUBÍ

tloušťka izolace 30 mm

třída těsnosti "C"

1.21 do obvodu 2000 mm, vč. 50% tvarovek bm 30,00 3 687 110 610 319 9 570 4 006 120 180

SPIRO POTRUBÍ

- dvojité břitové pryžové těsnění

1.30.01 SPIRO Ø315 mm, vč. 80% tvarovek bm 3,00 902 2 706 293 879 1 195 3 585

1.30.02 SPIRO Ø250 mm, vč. 40% tvarovek bm 17,00 440 7 480 291 4 947 731 12 427

1.30.03 SPIRO Ø200 mm, vč. 50% tvarovek bm 85,00 358 30 430 291 24 735 649 55 165

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ a TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

1.50 tepelně a hlukově izolovaná hadice Ø203 mm, tl. zolace 25 mm bm 26,00 260 6 760 111 2 886 371 9 646

IZOLACE

1.60 Tepelná izolace, tl. 20 mm, KAUČUK m2 3,00 577 1 731 306 918 883 2 649

VŮNĚ DO VZT

1.70 ICONOSCENT - přenosný osvěžovač pro napojení do VZT ks 1,00 29 717 29 717 2 464 2 464 32 181 32 181

 - vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru

 - dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)

 - IFRA CLASS 11.A

 - elektrický přívod (230V)

 - 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg

 - možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení

 - lze napojit do vzduchotechniky

MĚŘENÍ A REGULACE

čidla, ovladače, kabeláže

1.90 Čidlo CO2 ks 2,00 1 365 2 730 1 040 2 080 2 405 4 810

1.91 Detektor kouře (instalace vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběré trubky)) ks 1,00 13 231 13 231 1 293 1 293 14 524 14 524

Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání m.č. 120, 121 - celkem 646 806,00 112 204,00 759 010,00

Zařízení 1a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

1a.01 Kondenzační jednotka Qch= 6,0kW, Qt= 7,0kW ks 1,00 31 313 31 313 4 647 4 647 35 960 35 960

 - s funkcí tepelného čerpadla

 - chladivo R32, inverter

 - Příkon 2,0 kW/ 230V/ max 13A; jištění přívodu 20 A

 - Výška x šířka x hloubka = 632 x 799 x 290 mm

 - hmotnost: 38 kg

 - Propojení Cu 6/12

 - Max. délka Cu - 30 m, max. převášení - 25 m

 - Akust. Tlak ve 3m - 51 dB(A)

 - množství chladiva: 1250g

ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

1a.02 Komunikační modul kondenzační jednotky ks 1,00 6 485 6 485 3 422 3 422 9 907 9 907

KABELÁŽE

1a.03 Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti (předpoklad 38 bm) bm 38,00 96 3 648 62 2 356 158 6 004

PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM

1a.04 Cu potrubí 6/12 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty bm 30,00 786 23 580 334 10 020 1 120 33 600

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1a.90
Konstrukce pod kondenzační jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, 

výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení
ks 1,00 20 471 20 471 3 475 3 475 23 946 23 946

1a.91 Antivibrační silentbloky (4 ks) kpl 1,00 1 474 1 474 212 212 1 686 1 686

1a.92 Chladivo R32 kg 3,00 1 064 3 192 281 843 1 345 4 035

1a.93 Filtrdehydrátor + průhledítko ks 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

1a.94 AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování kpl 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

1a.95 Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm ks 1,00 3 275 3 275 427 427 3 702 3 702

Zařízení 1a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1 - celkem 96 986,00 26 244,00 123 230,00

Zařízení 2 - Teplovzdušné větrání m.č. 204, 206

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

KOMPAKTNÍ s protiproudým rekuperátorem

PODSTROPNÍ

Montáž DODÁVKA+MONTÁŽ



2.01

Kompaktní rekuperační jednotka 

s přímým výparem ve funkci TČ pro dohřev a dochlazení přívodního vzduchu

v ceně je dodávka Vcelku

ks 1,00 261 999 261 999 10 050 10 050 272 049 272 049

 - Podstropní provedení 30

 - Konfigurace hrdel 0

 - Protiproudý rekuperátor

 - Dodávka vcelku

 - Vzduchové množství: 1300 m3/h (přívod)

 - Vzduchové množství: 1300 m3/h (odvod)

- Externí statický tlak jednotky: 350 Pa (přívod)

- Externí statický tlak jednotky: 350 Pa (odvod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,46 kW (přívod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,43 kW (odvod)

- Maximální příkon pro dimenzování: 0,78 kW (přívod i odvod)

- Maximální proud pro dimenzování: 3,9 A (přívod i odvod)

- Napětí: 230 V

 -Účinnost rekuperace zimní (letní): 92 (84) %

- Přímý chladič: 3,34 kW; R32

Jednotka včetně:

- by-pass klapka LM24A - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks

- Pružná manžeta - 4 ks

- filtr F7 - přívod vzduchu

- filtr M5 - odvod vzduchu

- regulační modul na externí rozvodnici délky 3 m

- dotykový barevný ovladač

- ventilátor s EC motorem - 2ks

- přímý chladič ve funkci TČ

- hlavní vypínač

- možnost ovládání přes internet

- podstropní provedení

- sifon Ø32/40 mm - 2 ks

 - Výška x délka x hloubka = 455 x 2300 x 580 mm

 - Hmotnost: cca 295 kg

Odvod kondenzátu od jednotky - dodávka profese ZTI

2.01a
Kabeláž mezi ovladačem, routerem, switchem, smart boxy, čidly CO2 a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - 

katalogový list VZT jednotky); délka kabeláže (předpoklad) 180bm
bm 180,00 96 17 280 62 11 160 158 28 440

2.01b Router VAV systému větrání vč. naprogramování a nastavení ks 1,00 2 597 2 597 14 260 14 260 16 857 16 857

2.01c 8-Portů - switch VAV systému ks 1,00 1 310 1 310 696 696 2 006 2 006

SMART BOX

pro regulaci přívodu i odvodu vzduchu

vč. servopohonu

2.02

Smart Box

- Ø250 mm na přívodu i odvodu;

- spojené provedení

- Q=á650 m3/h

- včetně měřící clony průtoku a servopohonu

- včetně naprogramování

- včetně příslušenství na měření a regulaci, regulačních prvků

ks 2,00 39 069 78 138 3 545 7 090 42 614 85 228

 - propojení (komunikace): 

SB1.1 (přívod) s SB1.2(odvod)

SB2.1 (přívod) s SB2.2 (odvod)

TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ

pro instalaci do vzduchotechnického potrubí

typ s děrovaným plechem

2.03.01 Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm ks 10,00 1 826 18 260 352 3 520 2 178 21 780

2.03.02 Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 500 mm ks 2,00 1 148 2 296 280 560 1 428 2 856

STYLOVÝ  DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO ZÁVĚSNÉ STROPY

PLENUM BOX pro připojení anemostatu

2.04.01
Stylový distribuční element (např. HALO 200), čtvercová čelní deska velikosti 450 mm -  elegantní a čirý lemovaný 

přívod vzduchu pro zavěšené stropy.Standardní barva bílá, také se speciálními barvami del RAL upřesní investor 
ks 8,00 1 816 14 528 214 1 712 2 030 16 240

2.04.02 Připojovací box (např. FLO 200/200), připojovací rozměr Ø200mm, přívod vzduchu ks 4,00 1 750 7 000 559 2 236 2 309 9 236

2.04.03 Připojovací box (např. FLO 200/200), připojovací rozměr Ø200mm, odvod vzduchu ks 4,00 1 496 5 984 559 2 236 2 055 8 220

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

se sítem

2.05 Protidešťová žaluzie 400x400 mm se sítem a okapničkou, RAL (upřesnění investor) ks 2,00 1 838 3 676 491 982 2 329 4 658

ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ

třída těsnosti "B"

2.20.01 do obvodu 2000 mm, vč. 45% tvarovek bm 13,00 1 451 18 863 378 4 914 1 829 23 777

2.20.02 do obvodu 1500 mm, vč. 40% tvarovek bm 8,00 1 185 9 480 377 3 016 1 562 12 496

ČTYŘHRANNÉ PŘEDIZOLOVANÉ ALP PORUBÍ

tloušťka izolace 30 mm

třída těsnosti "C"

2.21.01 do obvodu 2000 mm, vč. 50% tvarovek bm 30,00 3 687 110 610 319 9 570 4 006 120 180

SPIRO POTRUBÍ

- dvojité břitové pryžové těsnění

2.30.01 SPIRO Ø315 mm, vč. 80% tvarovek bm 3,00 902 2 706 293 879 1 195 3 585

2.30.02 SPIRO Ø250 mm, vč. 40% tvarovek bm 17,00 440 7 480 291 4 947 731 12 427

2.30.03 SPIRO Ø200 mm, vč. 50% tvarovek bm 88,00 358 31 504 291 25 608 649 57 112

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ a TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

2.50 tepelně a hlukově izolovaná hadice Ø203 mm, tl. zolace 25 mm bm 26,00 260 6 760 111 2 886 371 9 646

IZOLACE

2.60 Tepelná izolace, tl. 20 mm, KAUČUK m2 3,00 577 1 731 306 918 883 2 649

VŮNĚ DO VZT

2.70 ICONOSCENT - přenosný osvěžovač pro napojení do VZT ks 1,00 29 717 29 717 2 464 2 464 32 181 32 181

 - vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru

 - dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)

 - IFRA CLASS 11.A

 - elektrický přívod (230V)

 - 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg

 - možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení

 - lze napojit do vzduchotechniky

MĚŘENÍ A REGULACE

čidla, ovladače, kabeláže

2.90 Čidlo CO2 ks 2,00 1 365 2 730 1 040 2 080 2 405 4 810

2.91 Detektor kouře (instalace vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběré trubky)) ks 1,00 13 231 13 231 1 293 1 293 14 524 14 524

Zařízení 2 - Teplovzdušné větrání m.č. 204, 206 - celkem 647 880,00 113 077,00 760 957,00

Zařízení 2a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 2

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

2a.01 Kondenzační jednotka Qch= 6,0kW, Qt= 7,0kW ks 1,00 31 313 31 313 4 647 4 647 35 960 35 960

 - s funkcí tepelného čerpadla

 - chladivo R32, inverter

 - Příkon 2,0 kW/ 230V/ max 13A; jištění přívodu 20 A

 - Výška x šířka x hloubka = 632 x 799 x 290 mm

 - hmotnost: 38 kg

 - Propojení Cu 6/12

 - Max. délka Cu - 30 m, max. převášení - 25 m

 - Akust. Tlak ve 3m - 51 dB(A)

 - množství chladiva: 1250g

ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

2a.02 Komunikační modul kondenzační jednotky ks 1,00 6 485 6 485 3 422 3 422 9 907 9 907

KABELÁŽE

2a.03 Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti (předpoklad 34 bm) bm 34,00 96 3 264 62 2 108 158 5 372

PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM

2a.04 Cu potrubí 6/12 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty bm 28,00 786 22 008 334 9 352 1 120 31 360

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

2a.90
Konstrukce pod kondenzační jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, 

výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení
ks 1,00 20 471 20 471 3 475 3 475 23 946 23 946

2a.91 Antivibrační silentbloky (4 ks) kpl 1,00 1 474 1 474 212 212 1 686 1 686

2a.92 Chladivo R32 kg 3,00 1 064 3 192 281 843 1 345 4 035

2a.93 Filtrdehydrátor + průhledítko ks 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

2a.94 AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování kpl 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

2a.95 Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm ks 1,00 3 275 3 275 427 427 3 702 3 702

Zařízení 2a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 2 - celkem 95 030,00 25 328,00 120 358,00

Zařízení 3 - Teplovzdušné větrání m.č. 210

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

KOMPAKTNÍ s protiproudým rekuperátorem

PODSTROPNÍ

3.01

Kompaktní rekuperační jednotka 

s přímým výparem ve funkci TČ pro dohřev a dochlazení přívodního vzduchu

v ceně je dodávka Vcelku

ks 1,00 181 284 181 284 9 744 9 744 191 028 191 028

 - Podstropní provedení 31

 - Konfigurace hrdel 0

 - Protiproudý rekuperátor

 - Dodávka vcelku

 - Vzduchové množství: 650 m3/h (přívod)

 - Vzduchové množství: 650 m3/h (odvod)

- Externí statický tlak jednotky: 200 Pa (přívod)

- Externí statický tlak jednotky: 200 Pa (odvod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,217 kW (přívod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,161 kW (odvod)



- Maximální příkon pro dimenzování: 0,385 kW (přívod i odvod)

- Maximální proud pro dimenzování: 2,5 A (přívod i odvod)

- Napětí: 230 V

 -Účinnost rekuperace zimní (letní): 86 (79) %

- Přímý chladič: 1,74 kW; R32

Jednotka včetně:

- by-pass klapka CM24 - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks

- Pružná manžeta - 4 ks

- filtr F7 - přívod vzduchu

- filtr M5 - odvod vzduchu

- regulační modul na jednotce

- dotykový barevný ovladač

- ventilátor s EC motorem - 2ks

- přímý chladič ve funkci TČ

- hlavní vypínač

- možnost ovládání přes internet

- podstropní provedení

- sifon Ø16/22 mm - 2 ks - není součástí dodávky, dodá profese ZTI

 - Výška x délka x hloubka = 384 x 1800 x 970 mm

 - Hmotnost: cca 134 kg

Odvod kondenzátu od jednotky - dodávka profese ZTI

3.01a
Kabeláž mezi ovladačem, čidlem CO2 a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky); délka 

kabeláže (předpoklad) 45bm
bm 45,00 96 4 320 62 2 790 158 7 110

TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ

pro instalaci do vzduchotechnického potrubí

typ s děrovaným plechem

3.02 Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm ks 5,00 1 826 9 130 352 1 760 2 178 10 890

STYLOVÝ  DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO ZÁVĚSNÉ STROPY

PLENUM BOX pro připojení anemostatu

3.03.01
Stylový distribuční element (např. HALO 200), čtvercová čelní deska velikosti 450 mm -  elegantní a čirý lemovaný 

přívod vzduchu pro zavěšené stropy.Standardní barva bílá, také se speciálními barvami del RAL upřesní investor 
ks 4,00 1 816 7 264 214 856 2 030 8 120

3.03.02 Připojovací box (např. FLO 200/200), připojovací rozměr Ø200mm, přívod vzduchu ks 2,00 1 750 3 500 559 1 118 2 309 4 618

3.03.03 Připojovací box (např. FLO 200/200), připojovací rozměr Ø200mm, odvod vzduchu ks 2,00 1 496 2 992 559 1 118 2 055 4 110

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

se sítem

3.04 Protidešťová žaluzie 400x250 mm se sítem a okapničkou, RAL (upřesnění investor) ks 2,00 1 766 3 532 491 982 2 257 4 514

ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ

třída těsnosti "B"

3.20 do obvodu 1500 mm, vč. 45% tvarovek bm 11,00 1 205 13 255 377 4 147 1 582 17 402

ČTYŘHRANNÉ PŘEDIZOLOVANÉ ALP PORUBÍ

tloušťka izolace 30 mm

třída těsnosti "C"

3.21 do obvodu 1500 mm, vč. 50% tvarovek bm 30,00 2 836 85 080 315 9 450 3 151 94 530

SPIRO POTRUBÍ

- dvojité břitové pryžové těsnění

3.30.01 SPIRO Ø250 mm, vč. 40% tvarovek bm 5,00 440 2 200 291 1 455 731 3 655

3.30.02 SPIRO Ø200 mm, vč. 50% tvarovek bm 39,00 358 13 962 291 11 349 649 25 311

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ a TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

3.50 tepelně a hlukově izolovaná hadice Ø203 mm, tl. zolace 25 mm bm 11,00 260 2 860 111 1 221 371 4 081

VŮNĚ DO VZT

3.70 ICONOSCENT - přenosný osvěžovač pro napojení do VZT ks 1,00 29 717 29 717 2 464 2 464 32 181 32 181

 - vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru

 - dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)

 - IFRA CLASS 11.A

 - elektrický přívod (230V)

 - 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg

 - možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení

 - lze napojit do vzduchotechniky

MĚŘENÍ A REGULACE

čidla, ovladače, kabeláže

3.90 Čidlo CO2 ks 1,00 1 365 1 365 1 040 1 040 2 405 2 405

3.91 Detektor kouře (instalace vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběré trubky)) ks 1,00 13 231 13 231 1 293 1 293 14 524 14 524

Zařízení 3 - Teplovzdušné větrání m.č. 210 - celkem 373 692,00 50 787,00 424 479,00

Zařízení 3a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 3

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

3a.01 Kondenzační jednotka Qch= 6,0kW, Qt= 7,0kW ks 1,00 31 313 31 313 4 647 4 647 35 960 35 960

 - s funkcí tepelného čerpadla

 - chladivo R32, inverter

 - Příkon 2,0 kW/ 230V/ max 13A; jištění přívodu 20 A

 - Výška x šířka x hloubka = 632 x 799 x 290 mm

 - hmotnost: 38 kg

 - Propojení Cu 6/12

 - Max. délka Cu - 30 m, max. převýšení - 20 m

 - Akust. Tlak ve 3m - 51 dB(A)

 - množství chladiva: 1250g

ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

3a.02 Komunikační modul kondenzační jednotky ks 1,00 6 485 6 485 3 422 3 422 9 907 9 907

KABELÁŽE

3a.03 Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti (předpoklad 40bm) bm 40,00 96 3 840 62 2 480 158 6 320

PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM

3a.04 Cu potrubí 6/12 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty bm 30,00 786 23 580 334 10 020 1 120 33 600

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

3a.90
Konstrukce pod kondenzační jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, 

výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení
ks 1,00 20 471 20 471 3 475 3 475 23 946 23 946

3a.91 Antivibrační silentbloky (4 ks) kpl 1,00 1 474 1 474 212 212 1 686 1 686

3a.92 Chladivo R32 kg 3,00 1 064 3 192 281 843 1 345 4 035

3a.93 Filtrdehydrátor + průhledítko ks 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

3a.94 AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování kpl 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

3a.95 Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm ks 1,00 3 275 3 275 427 427 3 702 3 702

Zařízení 3a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 3 - celkem 97 178,00 26 368,00 123 546,00

Zařízení 4 - Teplovzdušné větrání m.č. 221

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

KOMPAKTNÍ s protiproudým rekuperátorem

PODSTROPNÍ

4.01

Kompaktní rekuperační jednotka 

s přímým výparem ve funkci TČ pro dohřev a dochlazení přívodního vzduchu

v ceně je dodávka Vcelku

ks 1,00 181 284 181 284 9 744 9 744 191 028 191 028

 - Podstropní provedení 30

 - Konfigurace hrdel 0

 - Protiproudý rekuperátor

 - Dodávka vcelku

 - Vzduchové množství: 650 m3/h (přívod)

 - Vzduchové množství: 650 m3/h (odvod)

- Externí statický tlak jednotky: 200 Pa (přívod)

- Externí statický tlak jednotky: 200 Pa (odvod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,217 kW (přívod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,161 kW (odvod)

- Maximální příkon pro dimenzování: 0,385 kW (přívod i odvod)

- Maximální proud pro dimenzování: 2,5 A (přívod i odvod)

- Napětí: 230 V

 -Účinnost rekuperace zimní (letní): 86 (79) %

- Přímý chladič: 1,74 kW; R32

Jednotka včetně:

- by-pass klapka CM24 - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks

- Pružná manžeta - 4 ks

- filtr F7 - přívod vzduchu

- filtr M5 - odvod vzduchu

- regulační modul na jednotce

- dotykový barevný ovladač

- ventilátor s EC motorem - 2ks

- přímý chladič ve funkci TČ

- hlavní vypínač

- možnost ovládání přes internet

- podstropní provedení

- sifon Ø16/22 mm - 2 ks - není součástí dodávky, dodá profese ZTI

 - Výška x délka x hloubka = 384 x 1800 x 970 mm

 - Hmotnost: cca 134 kg

Odvod kondenzátu od jednotky - dodávka profese ZTI

4.01a
Kabeláž mezi ovladačem, čidlem CO2 a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky); délka 

kabeláže (předpoklad) 45bm
bm 45,00 96 4 320 62 2 790 158 7 110

TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ

pro instalaci do vzduchotechnického potrubí

typ s děrovaným plechem

4.02 Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm ks 5,00 1 826 9 130 352 1 760 2 178 10 890

STYLOVÝ  DISTRIBUČNÍ ELEMENT PRO ZÁVĚSNÉ STROPY

PLENUM BOX pro připojení anemostatu



4.03.01
Stylový distribuční element (např. HALO 200), čtvercová čelní deska velikosti 450 mm -  elegantní a čirý lemovaný 

přívod vzduchu pro zavěšené stropy.Standardní barva bílá, také se speciálními barvami del RAL upřesní investor 
ks 4,00 1 816 7 264 214 856 2 030 8 120

4.03.02 Připojovací box (např. FLO 200/200), připojovací rozměr Ø200mm, přívod vzduchu ks 2,00 1 750 3 500 559 1 118 2 309 4 618

4.03.03 Připojovací box (např. FLO 200/200), připojovací rozměr Ø200mm, odvod vzduchu ks 2,00 1 496 2 992 559 1 118 2 055 4 110

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

se sítem

4.04 Protidešťová žaluzie 400x250 mm se sítem a okapničkou, RAL (upřesnění investor) ks 2,00 1 766 3 532 491 982 2 257 4 514

ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ

třída těsnosti "B"

4.20 do obvodu 1500 mm, vč. 45% tvarovek bm 11,00 1 205 13 255 377 4 147 1 582 17 402

ČTYŘHRANNÉ PŘEDIZOLOVANÉ ALP PORUBÍ

tloušťka izolace 30 mm

třída těsnosti "C"

4.21 do obvodu 1500 mm, vč. 50% tvarovek bm 42,00 2 836 119 112 315 13 230 3 151 132 342

SPIRO POTRUBÍ

- dvojité břitové pryžové těsnění

4.30.01 SPIRO Ø250 mm, vč. 40% tvarovek bm 8,00 440 3 520 291 2 328 731 5 848

4.30.02 SPIRO Ø200 mm, vč. 50% tvarovek bm 39,00 358 13 962 291 11 349 649 25 311

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ a TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

4.50 tepelně a hlukově izolovaná hadice Ø203 mm, tl. zolace 25 mm bm 11,00 260 2 860 111 1 221 371 4 081

VŮNĚ DO VZT

4.70 ICONOSCENT - přenosný osvěžovač pro napojení do VZT ks 1,00 29 717 29 717 2 464 2 464 32 181 32 181

 - vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru

 - dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)

 - IFRA CLASS 11.A

 - elektrický přívod (230V)

 - 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg

 - možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení

 - lze napojit do vzduchotechniky

MĚŘENÍ A REGULACE

čidla, ovladače, kabeláže

4.90 Čidlo CO2 ks 1,00 1 365 1 365 1 040 1 040 2 405 2 405

4.91 Detektor kouře (instalace vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběré trubky)) ks 1,00 13 231 13 231 1 293 1 293 14 524 14 524

Zařízení 4 - Teplovzdušné větrání m.č. 221 - celkem 409 044,00 55 440,00 464 484,00

Zařízení 4a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 4

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

4a.01 Kondenzační jednotka Qch= 6,0kW, Qt= 7,0kW ks 1,00 31 313 31 313 4 647 4 647 35 960 35 960

 - s funkcí tepelného čerpadla

 - chladivo R32, inverter

 - Příkon 2,0 kW/ 230V/ max 13A; jištění přívodu 20 A

 - Výška x šířka x hloubka = 632 x 799 x 290 mm

 - hmotnost: 38 kg

 - Propojení Cu 6/12

 - Max. délka Cu - 30 m, max. převýšení - 20 m

 - Akust. Tlak ve 3m - 51 dB(A)

 - množství chladiva: 1250g

ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

4a.02 Komunikační modul kondenzační jednotky ks 1,00 6 485 6 485 3 422 3 422 9 907 9 907

KABELÁŽE

4a.03 Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti (předpoklad 40bm) bm 40,00 96 3 840 62 2 480 158 6 320

PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM

4a.04 Cu potrubí 6/12 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty bm 30,00 786 23 580 334 10 020 1 120 33 600

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

4a.90
Konstrukce pod kondenzační jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, 

výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení
ks 1,00 20 471 20 471 3 475 3 475 23 946 23 946

4a.91 Antivibrační silentbloky (4 ks) kpl 1,00 1 474 1 474 212 212 1 686 1 686

4a.92 Chladivo R32 kg 3,00 1 064 3 192 281 843 1 345 4 035

4a.93 Filtrdehydrátor + průhledítko ks 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

4a.94 AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování kpl 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

4a.95 Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm ks 1,00 3 275 3 275 427 427 3 702 3 702

Zařízení 4a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 4 - celkem 97 178,00 26 368,00 123 546,00

Zařízení 5 - Teplovzdušné větrání m.č. 105 - tělocvična

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

KOMPAKTNÍ s protiproudým rekuperátorem

NÁSTŘEŠNÍ

5.01

Kompaktní rekuperační jednotka 

s přímým výparem ve funkci TČ pro dohřev a dochlazení přívodního vzduchu

v ceně je dodávka Vcelku

ks 1,00 301 801 301 801 19 258 19 258 321 059 321 059

 - Nástřešní provedení 3

 - Konfigurace hrdel 8

 - Protiproudý rekuperátor

 - Dodávka vcelku

 - Vzduchové množství: 2000 m3/h (přívod)

 - Vzduchové množství: 2000 m3/h (odvod)

- Externí statický tlak jednotky: 250 Pa (přívod)

- Externí statický tlak jednotky: 250 Pa (odvod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,59 kW (přívod)

- Příkon v pracovním bodě: 0,48 kW (odvod)

- Maximální příkon pro dimenzování: 3,5 kW (přívod i odvod)

- Maximální proud pro dimenzování: 4,0 A (přívod i odvod)

- Napětí: 400 V

 -Účinnost rekuperace zimní (letní): 92 (84) %

- Přímý chladič: 5,43 kW; R32

Jednotka včetně:

- by-pass klapka LM24A - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle e1 LF24 - 1 ks

- Uzavírací klapka na hrdle i1 LF24 - 1 ks

- Pružná manžeta - 4 ks

- filtr F7 - přívod vzduchu

- filtr M5 - odvod vzduchu

- regulační modul na jednotce

- dotykový barevný ovladač

- ventilátor s EC motorem - 2ks

- přímý chladič ve funkci TČ

- hlavní vypínač

- možnost ovládání přes internet

- podstropní provedení

- sifon Ø32/40 mm - 2 ks

 - Výška x délka x hloubka = 1185 x 2560 x 1605 mm

 - Hmotnost: cca 488 kg

Odvod kondenzátu od jednotky - dodávka profese ZTI

5.01a
Kabeláž mezi ovladačem, čidlem CO2 a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky); délka 

kabeláže (předpoklad) 70bm
bm 70,00 96 6 720 62 4 340 158 11 060

TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ

pro instalaci do vzduchotechnického potrubí

typ s děrovaným plechem

5.02 Tlumič hluku - buňkový - G 200x500 - 1000 mm ks 10,00 1 826 18 260 352 3 520 2 178 21 780

TEXTILNÍ RUKÁVEC

5.03

Textilní rukávec kruhový, rozměr 315 mm, celková délka 15 500 mm, mikroperforace, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, 2 ks ZIP 315, Průtok 2000 m3/h, použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 10 Pa, přechod 

na čtyřhranný 315x315/150, Začátek

Tkanina PMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m2, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 

55 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), teplotní odolnost -60 až 110°C, 

srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, 

pratelná v praččce, barva světle šedá, hmotnost cca 5 kg

vč. montážního materiálu

ks 1,00 9 731 9 731 5 132 5 132 14 863 14 863

VYÚSTKA DO POTRUBÍ

ČTYŘHRANNÁ

BEZ REGULACE

5.04 Jednořadá, upínání pružinami + upínací rámeček, 825x225 mm, bez regulace, horizontální lamely ks 3,00 1 195 3 585 280 840 1 475 4 425

VÝFUKOVÝ KUS ALP, ZKOSENÁ 45°

se sítem

5.05 Výfukový kus ALP, ZKOSENÁ 45°, se sítem, 500x400 mm ks 2,00 4 242 8 484 500 1 000 4 742 9 484

ČTYŘHRANNÉ PORUBÍ

třída těsnosti "B"

5.20 do obvodu 1500 mm, vč. 35% tvarovek bm 10,00 1 157 11 570 378 3 780 1 535 15 350

ČTYŘHRANNÉ PŘEDIZOLOVANÉ ALP PORUBÍ

tloušťka izolace 30 mm

třída těsnosti "C"

5.21.01 do obvodu 2000 mm, vč. 50% tvarovek bm 12,00 3 841 46 092 318 3 816 4 159 49 908

5.21.02 do obvodu 1500 mm, vč. 35% tvarovek bm 8,00 3 102 24 816 316 2 528 3 418 27 344

VŮNĚ DO VZT

5.70 ICONOSCENT - přenosný osvěžovač pro napojení do VZT ks 1,00 29 717 29 717 13 558 13 558 43 275 43 275

 - vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru

 - dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)

 - IFRA CLASS 11.A

 - elektrický přívod (230V)

 - 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg

 - možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení

 - lze napojit do vzduchotechniky

MĚŘENÍ A REGULACE

čidla, ovladače, kabeláže



5.90 Kombinované čidlo CO2 a VOC ks 1,00 15 012 15 012 1 092 1 092 16 104 16 104

Zařízení 5 - Teplovzdušné větrání m.č. 105 - tělocvična - celkem 475 788,00 58 864,00 534 652,00

Zařízení 5a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 5

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

5a.01 Kondenzační jednotka Qch= 8,0kW, Qt= 8,8kW ks 1,00 40 156 40 156 4 682 4 682 44 838 44 838

 - s funkcí tepelného čerpadla

 - chladivo R32, inverter

 - Příkon 2,5 kW/ 230V/ max 21A; jištění přívodu 25 A

 - Výška x šířka x hloubka = 788 x 940 x 320 mm

 - hmotnost: 52 kg

 - Propojení Cu 10/16

 - Max. délka Cu - 50 m, max. převášení - 30 m

 - Akust. Tlak ve 3m - 55 dB(A)

 - množství chladiva: 1900g

ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

5a.02 Komunikační modul kondenzační jednotky ks 1,00 6 485 6 485 3 422 3 422 9 907 9 907

KABELÁŽE

5a.03 Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti (předpoklad 12bm) bm 12,00 96 1 152 62 744 158 1 896

PROOPOJENÍ Cu POTRUBÍM

5a.04 Cu potrubí 10/16 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty bm 18,00 955 17 190 335 6 030 1 290 23 220

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

5a.90
Konstrukce pod kondenzační jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, 

výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení
ks 1,00 20 471 20 471 3 475 3 475 23 946 23 946

5a.91 Antivibrační silentbloky (4 ks) kpl 1,00 1 474 1 474 212 212 1 686 1 686

5a.92 Chladivo R32 kg 3,00 1 064 3 192 281 843 1 345 4 035

5a.93 Filtrdehydrátor + průhledítko ks 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

5a.94 AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování kpl 1,00 1 774 1 774 421 421 2 195 2 195

5a.95 Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm ks 1,00 3 275 3 275 427 427 3 702 3 702

Zařízení 5a - Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 5 - celkem 96 943,00 20 677,00 117 620,00

Zařízení 6 - Chlazení učeben a kabinetů v modrém pavilonu

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

6.01 Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF 8+1 ks 1,00 150 487 150 487 19 080 19 080 169 567 169 567

 - Chladicí výkon: Qch = 22,40 kW

 - Příkon (max): Pel = 6,67 kW

 - Účinnost EER: 3,36

 - Účinnost SEER (sezonní): 8,09

- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -15/ +46°C

 - Jmenovitý proud (chlazení): 10,6 A

 - Topný výkon: Qt = 22,40 kW

 - Přkon (max): Pel = 5,20 kW

 - Účinnost COP: 4,31

 - Účinnost SCOP (sezonní): 4,50

- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -20/ +15°C

 - Jmenovitý proud (topení): 8,2 A

 - Vzduchový výkon: 8 460 m
3
/h

 - Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz

 - Doporučené jištění: 16A (A-B)

- Hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.): 58 dB(A)

- Hladina akustického tlaku (topení) (níz./stř./vys.): 59 dB(A)

- Připojení - sání: 19,1 mm

- Připojení - kapalina: 9,5 mm

 - Délka potrubí (max.): 300 m

 - Převýšení (max.): 30 m

- Typ kompresoru: Twin-rotary

- Chladivo R410A

- Náplň chladiva: 4,40 kg

 - Výška x šířka x hloubka = 1740 x 990 x 390 mm

 - Hmotnost: cca 147 kg

- Odvod kondenzátu (možnost pustit kondenzát pod jednotku)

- Nutnost vyhřívat odvod kondenzátu topným kabelem - profese EZ

OCELOVÁ KONSTRUKCE

6.01.01
Konstrukce pod kondenzační jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, 

výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení
ks 1,00 40 942 40 942 3 552 3 552 44 494 44 494

ANIVIBRAČNÍ SILENTBLOKY

6.01.02 Antivibrační silentbloky (4 ks) kpl 1,00 1 474 1 474 212 212 1 686 1 686

VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

6.02 Podstropní klimatizační vnitřní jednotka ks 2,00 27 194 54 388 4 632 9 264 31 826 63 652

 - chladicí výkon Qch=5,60kW

 - hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 28/35/37 dB(A)

 - topný výkon Qt=6,30kW

 - vzduchový výkon 540/720/960 m3/h

- Připojení - sání: 12,7 mm

- Připojení - kapalina: 6,4 mm

- Připojení - kondenzát: VP20

 - Příkon (chlazení): Pel = 0,034 kW

 - Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz

 - rozměry jednotky VxŠxH=235x950x690 mm

 - hmotnost jednotky m=24 kg

6.03 Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka ks 1,00 15 624 15 624 2 323 2 323 17 947 17 947

 - chladicí výkon Qch=1,70kW

 - hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 25/29/33 dB(A)

 - topný výkon Qt=1,90kW

 - vzduchový výkon 270/370/455 m3/h

- Připojení - sání: 9,5 mm

- Připojení - kapalina: 6,4 mm

- Připojení - kondenzát: 16 MM

 - Příkon (chlazení): Pel = 0,013 kW

 - Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz

 - rozměry jednotky VxŠxH=293x798x230 mm

 - hmotnost jednotky m=11 kg

6.04 Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka ks 1,00 15 992 15 992 2 325 2 325 18 317 18 317

 - chladicí výkon Qch=2,20kW

 - hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 25/30/35 dB(A)

 - topný výkon Qt=2,50kW

 - vzduchový výkon 270/385/480 m3/h

- Připojení - sání: 9,5 mm

- Připojení - kapalina: 6,4 mm

- Připojení - kondenzát: 16 MM

 - Příkon (chlazení): Pel = 0,015 kW

 - Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz

 - rozměry jednotky VxŠxH=293x798x230 mm

 - hmotnost jednotky m=11 kg

6.05 Nástěnná klimatizační vnitřní jednotka ks 3,00 16 139 48 417 2 326 6 978 18 465 55 395

 - chladicí výkon Qch=2,80kW

 - hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 25/31/36 dB(A)

 - topný výkon Qt=3,20kW

 - vzduchový výkon 270/395/410 m3/h

- Připojení - sání: 9,5 mm

- Připojení - kapalina: 6,4 mm

- Připojení - kondenzát: 16 MM

 - Příkon (chlazení): Pel = 0,016 kW

 - Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz

 - rozměry jednotky VxŠxH=293x798x230 mm

 - hmotnost jednotky m=11 kg

CU POTRUBÍ

6.06.01  Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství bm 46,00 150 6 900 194 8 924 344 15 824

6.06.02  Předizolované Cu potrubí 10, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství bm 98,00 227 22 246 194 19 012 421 41 258

6.06.03  Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství bm 20,00 295 5 900 193 3 860 488 9 760

6.06.04  Předizolované Cu potrubí 16, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství bm 74,00 388 28 712 194 14 356 582 43 068

6.06.05  Předizolované Cu potrubí 19, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství bm 20,00 489 9 780 194 3 880 683 13 660

Y ODBOČKA - REFNET

6.07.01 Y -odbočka od 18 do 37 kW (dvoutrubkový systém) ks 1,00 2 137 2 137 1 389 1 389 3 526 3 526

6.07.02 Y -odbočka do 18 kW (dvoutrubkový systém) ks 5,00 1 916 9 580 1 388 6 940 3 304 16 520

KOMUNIKAČNÍ KABEL

6.08 Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) - např. 5Cx1,5 bm 172,00 68 11 696 62 10 664 130 22 360

POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ

6.08 Pomocné uložení Cu potrubí, vč. Příslušenství bm 105,00 464 48 720 71 7 455 535 56 175

CHLADIVO

6.09 Doplnění chladiva R410A kg 9,00 1 610 14 490 283 2 547 1 893 17 037

OVLÁDÁNÍ

6.10

Nástěnný komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem, možnost ovládání 1 jednotky nebo skupiny až 16 

vnitřních jednotek, týdenní program provozu, programovatelná tlačítka, funkce noční provoz, zámek lamely, zámek 

klávesnice, možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek, osazen v každé třídě; 

v kabinetech ovládáno dálkovým IR ovladačem, který je součástí balení

ks 2,00 3 022 6 044 702 1 404 3 724 7 448

TOPNÝ KABEL

6.11 Topný kabel, el. Přívod zajistí profese EZ, předpoklad 2 bm ks 1,00 3 275 3 275 427 427 3 702 3 702

ČERPADLO KONDENZÁTU

6.12 Čerpadlo kondenzátu, výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky ks 7,00 5 732 40 124 643 4 501 6 375 44 625

WIFI MODUL

6.13
WiFi Modul pro ovládání všech funkcí pomocí aplikace nebo webového prohlížeče, kopativbilní se všemi vnitřními 

jednotkami vybavenými sběrnicí A/B pro ovladače, aplikace ke stažení zdarma
ks 7,00 8 991 62 937 517 3 619 9 508 66 556

SVAŘOVÁNÍ + TLAKOVÁNÍ + VAKUOVÁNÍ

6.14 AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování kpl 1,00 4 777 4 777 432 432 5 209 5 209



KABELÁŽE MaR

6.15 Kabeláž mezi jednotkou, wifi modulem a lokálním kabelovým ovladačem bm 548,00 96 52 608 62 33 976 158 86 584

MODULY PRO ŘÍZENÍ

6.16 I/O modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu) - u podstropních jednotek ks 2,00 2 948 5 896 80 160 3 028 6 056

6.17 Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé) ks 7,00 1 105 7 735 74 518 1 179 8 253

Zařízení 6 - Chlazení učeben a kabinetů v modrém pavilonu - celkem 670 881,00 167 798,00 838 679,00

Zařízení 7 - Chlazení m.č. 124 (chlazení serveru)

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

split systém pro celoroční náročný provoz

7.01 Venkovní kondenzační jednotka ks 1,00 17 392 17 392 4 595 4 595 21 987 21 987

 - Chladicí výkon: Qch = 2,50 kW

 - Chladicí výkon (rozsah): Qch = 0,90 - 3,00 kW

 - Příkon (max): Pel = 0,82 kW

 - Účinnost EER: 4,10

 - Účinnost SEER (sezonní): 6,36

 - Energetická třída (chlazení): A++

 - Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -15/ +46°C

 - Topný výkon: Qt = 3,40 kW

 - Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -15/ +15°C

 - Přkon (max): Pel = 1,40 kW

 - Účinnost COP (sezonní): 4,00

 - Účinnost SCOP (sezonní): 4,10

 - Energetická třída (topení): A+

 - Topný výkon (rozsah): Qch = 0,80 - 4,50 kW

 - Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz

 - Doporučené jištění: 10 A

 - Hladina akustického tlaku (chlazení) (níz./stř./vys.): 46 dB(A) - měřeno v 1 m

 - Hladina akustického tlaku (topení) (níz./stř./vys.): 47 dB(A) - měřeno v 1 m

 - Délka potrubí (max.): 20 m

 - Délka potrubí/ vnitřní jednotka (min.): 2 m

 - Převýšení (max.): 10 m

 - Typ kompresoru: Twin-Rotary

 - Chladivo R32

 - Náplň chladiva: 0,6 kg

 - Výška x šířka x hloubka = 550 x 780 x 290 mm

 - Hmotnost: cca 29 kg

 - Odvod kondenzátu (možnost pustit kondenzát pod jednotku) - profese ZTI

 - Nutnost vyhřívat odvod kondenzátu topným kabelem - profese EZ

OCELOVÁ KONSTRUKCE

7.01a
Konstrukce pod kondenzační jednotku, opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům, úprava RAL dle investora, 

výška konstrukce min. 500 mm, vč. patek na uchycení
ks 1,00 20 471 20 471 3 475 3 475 23 946 23 946

ANTIVIBRAČNÍ SILENTBLOKY

7.01b Antivibrační silentbloky s pružinou (1 kpl = 4 ks) kpl 1,00 1 474 1 474 212 212 1 686 1 686

VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

7.02 Nástěnná klimatizační jednotka ks 1,00 9 065 9 065 2 299 2 299 11 364 11 364

 - chladicí výkon Qch=2,50kW

 - hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 29/34/40 dB(A)

 - topný výkon Qt=3,40kW

 - vzduchový výkon: 450/540/670 m3/h

 - rozměry jednotky VxŠxH=293x798x230 mm

 - hmotnost jednotky m=10 kg

CU POTRUBÍ

7.03.01  Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství bm 25,00 150 3 750 194 4 850 344 8 600

7.03.02  Předizolované Cu potrubí 10, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství bm 25,00 227 5 675 194 4 850 421 10 525

KOMUNIKAČNÍ KABEL

7.04 Komunkační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) - např.CYKY5x1,5 bm 30,00 68 2 040 62 1 860 130 3 900

POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ

7.05 Pomocné uložení Cu potrubí, vč. Příslušenství bm 25,00 464 11 600 71 1 775 535 13 375

CHLADIVO

7.06 Doplnění chladiva R32 kg 2,00 1 064 2 128 281 562 1 345 2 690

TOPNÝ KABEL PRO VÝHŘEV KONDENZÁTU

7.07 Topný kabel, předpoklad 2 m ks 1,00 3 275 3 275 427 427 3 702 3 702

WIFI MODUL

7.08 Wifi modul pro ovládání všech funkcí jednotky pomocí aplikace nebo webového prohlížeče  - kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače  - nutnost wifi sítě s přístupem na internetks 1,00 8 991 8 991 517 517 9 508 9 508

SVAŘOVÁNÍ + TLAKOVÁNÍ + VAKUOVÁNÍ

7.09 AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování kpl 1,00 1 228 1 228 419 419 1 647 1 647

Zařízení 7 - Chlazení m.č. 124 (chlazení serveru) - celkem 87 089,00 25 841,00 112 930,00

Zařízení 8 - Teplovzdušné větrání m.č. 122 a 203

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

KOMPAKTNÍ

URČENÁ PRO VĚTRÁNÍ UČEBEN ZŠ A MŠ

STOJATÉ PROVEDENÍ

8.01

Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla;

vč. Elektrického předehřevu a ohřevu;

vč. Vertikální kombinované fasádní mřížky, RAL dle požadavku investora

ks 2,00 167 182 334 364 7 426 14 852 174 608 349 216

 - Protiproudý rekuperátor

 - Parapetní provedení 10 

 - Celkové množství přiváděného vzduchu +650 m3
h; pext=75Pa

 - Celkové množství odváděného vzduchu -650 m3
h; pext=75Pa

 - Příkon - Pel(přívod)=0,108 kW/230V/1,5A, Pel,max=0,168 kW

 - Příkon - Pel(odvod)=0,136 kW/230V/1,5A, Pel,max=0,168 kW

 - Účinnost rekuperace zimní (letní) - 87% (80%)

 - Délka x výška x hloubka = 800 x 2000 x 665 mm

 - Hmotnost: cca 314 kg

 - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nřízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018

Jednotka včetně:

 - EC ventilátor s proměnlivými otáčkami - přívod vzduchu

 - EC ventilátor s proměnlivými otáčkami  - odvod vzduchu

 - Filtr třídy F7 - přívod vzduchu, vč. signalizace zanesení filtru

 - Filtr třídy M5 - odvod vzduchu

 - By-pass klapka - servopohon CM24

 - Elektrický předehřívač vzduchu Qt=1,1 kW/230V

 - Elektrický ohřívač vzduchu Qt=1,1 kW/230V

 - Digitální regulace, řídící jednotka je umístěna uvnitř jednotky

 - Hlavní vypínač jednotky

 - Ethernet připojení

 - Přechod výstupu i2

 - Opláštění jednotky - vzor - dle požadavku investora (předpoklad přírodní dřevo)

 - Set integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální - RAL dle uživatele, vč. Průchodek fasádou

 - Dotykový barevný ovládací panel s týdenním programem, barva bílá, vč. čidel teploty a čidla kvality vzduchu CO2 

(umístění panelu dle požadavku uživatele)

ZAKRYTOVÁNÍ POTRUBÍ, VČ. OPLÁŠTĚNÍ ZAJISTÍ PROFESE STAVBA

8.01a
Kabeláž mezi ovladači, čidly a VZT jednotkou (viz schéma zapojení - katalogový list VZT jednotky); délka kabeláže 

(předpoklad) 30bm na 1 jednotku
bm 60,00 96 5 760 62 3 720 158 9 480

SPIRO POTRUBÍ

- dvojité břitové pryžové těsnění

8.30.01 SPIRO Ø315 mm, vč. 100% tvarovek bm 4,00 966 3 864 295 1 180 1 261 5 044

8.30.02 SPIRO Ø280 mm, vč. 10% tvarovek bm 8,00 402 3 216 292 2 336 694 5 552

OHEBNÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ

TL.IZOLACE 25 mm

8.50 Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hadice, tl. zolace 25 mm, s parozábranou d=315 mm bm 10,00 444 4 440 112 1 120 556 5 560

IZOLACE

8.60 Tepelná izolace, tl. 20 mm, KAUČUK m2 10,00 577 5 770 306 3 060 883 8 830

VŮNĚ DO VZT

8.70 ICONOSCENT - přenosný osvěžovač pro napojení do VZT ks 2,00 29 717 59 434 2 464 4 928 32 181 64 362

 - vhodný k umístění na police / klenby a do vyvýšených částí prostoru

 - dokáže snadno a rychle rozptýlit vůni do ovzduší, díky cold-air difuzi (studená pára)

 - IFRA CLASS 11.A

 - elektrický přívod (230V)

 - 18,7x28,5x36h cm, váha 5,2kg

 - možnost výběru z přednastavených programů či vlastní nastavení

 - lze napojit do vzduchotechniky

Zařízení 8 - Teplovzdušné větrání m.č. 122 a 203 - celkem 416 848,00 31 196,00 448 044,00

Zařízení 9 - Podtlakové věrání sociálního zázemí

POTRUBNÍ VENTILÁTOR

diagonální

do kruhového potrubí

9.01.01 Diagonální potrubní venilátor 350/125, dvouotáčkový, připojovací rozměr 125 mm ks 6,00 2 265 13 590 631 3 786 2 896 17 376

pracovní bod m.č. 108: 80 m3/h při 70 Pa - nízké otáčky

pracovní bod m.č. 114: 80 m3/h při 70 Pa - nízké otáčky

pracovní bod m.č. 127: 110 m3/h při 90 Pa - vysoké otáčky

pracovní bod m.č. 128: 110 m3/h při 90 Pa - vysoké otáčky

pracovní bod m.č. 208: 80 m3/h při 70 Pa - nízké otáčky

pracovní bod m.č. 217: 50 m3/h při 70 Pa - nízké otáčky

9.01.02 Diagonální potrubní venilátor 500/160, tříotáčkový, připojovací rozměr 160 mm ks 4,00 2 726 10 904 632 2 528 3 358 13 432

pracovní bod m.č. 107: 285 m3/h při 120 Pa - střední otáčky

pracovní bod m.č. 115: 210 m3/h při 120 Pa - střední otáčky

pracovní bod m.č. 207: 210 m3/h při 120 Pa - střední otáčky

pracovní bod m.č. 218: 285 m3/h při 120 Pa - střední otáčky

ZPĚTNÁ KLAPKA

těsná s magnetem

9.02.01 Zpětná klapka, těsná s magnetem, Ø125 mm ks 2,00 687 1 374 210 420 897 1 794



9.02.02 Zpětná klapka, těsná s magnetem, Ø160 mm ks 1,00 945 945 212 212 1 157 1 157

TALÍŘOVÝ VENTIL

univerzální

9.03 Talířový ventil, univerzální, kruhový Ø125 mm ks 25,00 241 6 025 208 5 200 449 11 225

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

9.04.01 Protidešťová žaluzie Ø125 mm, RAL dle požadavku investora ks 6,00 1 028 6 168 486 2 916 1 514 9 084

9.04.02 Protidešťová žaluzie Ø160 mm, RAL dle požadavku investora ks 4,00 1 465 5 860 489 1 956 1 954 7 816

SPIRO POTRUBÍ

břitové

pryžové těsnění

9.30.01 SPIRO Ø160 mm, vč. 50% tvarovek bm 16,00 286 4 576 290 4 640 576 9 216
9.30.02 SPIRO Ø125 mm, vč. 35% tvarovek bm 58,00 248 14 384 291 16 878 539 31 262

OHEBNÁ HADICE

hlukově a tepelně izolovaná, tl. izolace 25 mm

9.50.01 Hlukově a tepelně izolovaná hadice s tl. izolace 25 mm, rozměr Ø160 mm bm 12,00 203 2 436 111 1 332 314 3 768

9.50.02 Hlukově a tepelně izolovaná hadice s tl. izolace 25 mm, rozměr Ø127 mm bm 58,00 183 10 614 112 6 496 295 17 110

IZOLACE

9.60 Tepelná izolace, tl. 15 mm, KAUČUK, pro vnitřní použití m2 10,00 491 4 910 306 3 060 797 7 970

Zařízení 9 - Podtlakové věrání sociálního zázemí- celkem 81 786,00 49 424,00 131 210,00

Ostatní náklady

O.01 Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny kpl 1,00 21 864 21 864 32 804 32 804 54 668 54 668

O.02 Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb kpl 1,00 60 973 60 973 230 230 61 203 61 203

O.03 Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...) kpl 1,00 85 841 85 841 325 325 86 166 86 166

O.04 Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) kpl 1,00 15 251 15 251 18 197 18 197 33 448 33 448

O.05 Evidenční kniha CHL zařízení ks 1,00 1 883 1 883 1 389 1 389 3 272 3 272

O.06 Předávací dokumentace, Projekt skutečného provedení stavby hod 26,00 126 3 276 276 7 176 402 10 452

O.07 Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) kpl 1,00 5 346 5 346 12 397 12 397 17 743 17 743

O.08 Komplexní zkoušky, zaregulování, proškolení obsluhy kpl 1,00 1 1 36 232 36 232 36 233 36 233

O.09 Dodavatelská dokumentace hod 18,00 126 2 268 276 4 968 402 7 236

O.10 Autorský dozor hod 66,00 1 66 344 22 704 345 22 770

O.11 Koordinační činnost a režijní náklady kpl 1,00 10 609 10 609 23 714 23 714 34 323 34 323

O.12 Doprava kpl 1,00 27 120 27 120 103 103 27 223 27 223

Ostatní náklady - celkem 234 498,00 160 239,00 394 737,00

Cena celkem Kč bez DPH 4 527 627 949 855 5 477 482

Cena celkem Kč vč. 21% DPH 5 478 429 1 149 325 6 627 753



 Soupis prací

Materiál Montáž Celková cena

CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž

Materiál celkem 270 643 Kč

Montáž celkem 358 013 Kč

Celková cena (bez DPH) 628 656 Kč

Elektrická zabezpečovací signalizace

Materiál celkem 173 362 Kč

Montáž celkem 152 485 Kč

Celková cena (bez DPH) 325 847 Kč

Průmyslová televize

Materiál celkem 60 298 Kč

Montáž celkem 74 380 Kč

Celková cena (bez DPH) 134 678 Kč

Domovní telefon

Materiál celkem 65 266 Kč

Montáž celkem 37 047 Kč

Celková cena (bez DPH) 102 313 Kč

Přístupový, Docházkový a stravovací systém
Materiál celkem 133 305 Kč
Montáž celkem 118 541 Kč
Celková cena (bez DPH) 251 846 Kč

Jednotný Čas
Materiál celkem 305 108 Kč
Montáž celkem 85 842 Kč
Celková cena (bez DPH) 390 950 Kč

Rozhlas
Materiál celkem 282 943 Kč
Montáž celkem 217 478 Kč
Celková cena (bez DPH) 500 420 Kč

Aktivní Prvky
Materiál celkem 433 914 Kč
Montáž celkem 131 168 Kč
Celková cena (bez DPH) 565 082 Kč

Hrubé rozvody

Materiál celkem 170 638 Kč

Montáž celkem 427 747 Kč

Celková cena (bez DPH) 598 385 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 1 895 477 Kč
Montáž celkem 1 602 701 Kč
Celková cena (bez DPH) 3 498 177 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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Strukturovaná kabeláž

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž

Zařízení 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1 Rozvaděč stojanový 42U,800x1000mm, 1 ks 16 336,00   16 336,00 Kč 2 221,00   2 221,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2 Rozvaděč stojanový 27U,600x6000mm, 1 ks 10 868,00   10 868,00 Kč 1 760,00   1 760,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

3
Ventilační jednotka univerzální, 4 ventilátory, se zabudovaným 

termostatem
2 ks 4 149,00   8 298,00 Kč 380,00   760,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4 Patch panel: 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou 8 ks 507,00   4 056,00 Kč 354,00   2 832,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

5
Optická vana kopletní pro 24x SC Simplex, včetně kazety, ochrany svárů, 

Pigtailu
3 ks 2 856,00   8 568,00 Kč 3 527,00   10 581,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6 Keystone CAT6 UTP RJ45 124 ks 69,00   8 556,00 Kč 92,00   11 408,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

7 Konektor RJ45 55 ks 8,00   440,00 Kč 64,00   3 520,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8 Vyvazovací panel 1U, plastová oka, černý 8 ks 245,00   1 960,00 Kč 212,00   1 696,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

9 Průchozí panel 4 ks 340,00   1 360,00 Kč 213,00   852,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10 Patch kabel: 1G patch kabel CAT6, LSOH 0,5-2m, 195 ks 48,00   9 360,00 Kč 21,00   4 095,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

11

Datová zásuvka 2xRJ45, 2xRJ45, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, 

keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordnovat s profesí 

silnoproud

57 ks 309,00   17 613,00 Kč 254,00   14 478,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

12

Datová zásuvka 1xRJ45, 2xRJ45, Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, 

keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordnovat s profesí 

silnoproud

10 ks 226,00   2 260,00 Kč 162,00   1 620,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

13 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 50 ks 14,00   700,00 Kč 13,00   650,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

14
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
35 hod 1,00   35,00 Kč 490,00   17 150,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Trasy 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

15 Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 9735 m 18,00   175 230,00 Kč 19,00   184 965,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

16 Univerzální kabel CLT 12vl 9/125 LSOH Eca černý 250 m 19,00   4 750,00 Kč 19,00   4 750,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

17 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 35 hod 1,00   35,00 Kč 420,00   14 700,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Ostatní 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

18 Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu 179 ks 1,00   179,00 Kč 161,00   28 819,00 Kč

19 Měření a kontrola opt.vedení vč. Vyhotovení protokolu 24 ks 1,00   24,00 Kč 174,00   4 176,00 Kč

20 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 1,00   1,00 Kč 3 506,00   3 506,00 Kč

21 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 1,00   1,00 Kč 11 221,00   11 221,00 Kč

22 Úklid staveniště 10 hod 1,00   10,00 Kč 350,00   3 500,00 Kč

23 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 1,00   1,00 Kč 16 832,00   16 832,00 Kč

24 Doprava 1 kpl 1,00   1,00 Kč 7 013,00   7 013,00 Kč

25 Revize systému 1 kpl 1,00   1,00 Kč 4 908,00   4 908,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 270 643,00 Kč

Montáž celkem 358 013,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 628 656,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
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PZTS

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

PZTS

Zařízení

1 Ústředna PZTS 1 ks 34 313,00   34 313,00 Kč 4 143,00   4 143,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů 1 ks 3 033,00   3 033,00 Kč 696,00   696,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

3 PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m 18 ks 1 674,00   30 132,00 Kč 348,00   6 264,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4
PIR Detekotor stropní s dosahem průměr až 10,5m a QUAD 

pyroelementem
5 ks 1 125,00 5 625,00 Kč 349,00 1 745,00 Kč

0,00   0,00   

5 GSM systémový komunikátor 1 ks 10 843,00   10 843,00 Kč 680,00   680,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6 Klávesnice LCD, dva řádky 1 ks 3 020,00   3 020,00 Kč 695,00   695,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

7 Ethernetový modul pro dálkový přístup 1 ks 9 333,00   9 333,00 Kč 684,00   684,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8 VRLA Akumulátor 12V/7Ah 2 ks 961,00   1 922,00 Kč 117,00   234,00 Kč

0,00   0,00   

9 Ostatní pomocné montážní práce 30 hod 1,00   30,00 Kč 490,00   14 700,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Trasy 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10 kabel PRAFlaCom® F B2ca s1d0 3x2x0,8 1300 m 38,00   49 400,00 Kč 22,00   28 600,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

11 Instalační kabel CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 560 m 25,00   14 000,00 Kč 19,00   10 640,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

12 Drobný montážní materiál 1 kpl 11 666,00   11 666,00 Kč 8 395,00   8 395,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

13 Nespecifikované pomocné montážní práce 20 hod 1,00   20,00 Kč 490,00   9 800,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   

Ostatní 0,00   0,00   0,00 Kč

14 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 1,00   1,00 Kč 4 908,00   4 908,00 Kč

15 Programování zařízení, oživení, nastavení 1 kpl 1,00   1,00 Kč 37 874,00   37 874,00 Kč

16 Úklid staveniště 20 hod 1,00   20,00 Kč 350,00   7 000,00 Kč

17 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 1,00   1,00 Kč 3 506,00   3 506,00 Kč

18 Doprava 1 kpl 1,00   1,00 Kč 7 013,00   7 013,00 Kč

19 Revize systému 1 Kpl 1,00   1,00 Kč 4 908,00   4 908,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 173 362,00 Kč

Montáž celkem 152 485,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 325 847,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
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Průmyslová televize

Pol. Popis
Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Průmyslová televize

Zařízení

1
SWITCH: 

Switch 16 portů 10/100Mbps, (16x PoE, 2x Combo), 7.2Gbps, 230W, kov
1 ks 9 922,00   9 922,00 Kč 922,00   922,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2 IP bullet kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67 5 ks 5 816,00   29 080,00 Kč 918,00   4 590,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

3 NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD 1 ks 8 074,00   8 074,00 Kč 1 692,00   1 692,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4 Přídavný HDD k rekordérům, 4TB 1 ks 2 463,00   2 463,00 Kč 213,00   213,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

5 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm 4 ks 452,00   1 808,00 Kč 308,00   1 232,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
20 hod 1,00   20,00 Kč 490,00   9 800,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Trasy 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

7 Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 305 m 18,00   5 490,00 Kč 19,00   5 795,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8 Drobný montážní materiál 1 kpl 3 421,00   3 421,00 Kč 2 810,00   2 810,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

9 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 10 hod 1,00   10,00 Kč 490,00   4 900,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Ostatní 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 1,00   1,00 Kč 3 506,00   3 506,00 Kč

11 Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace 1 kpl 1,00   1,00 Kč 21 041,00   21 041,00 Kč

12 Úklid staveniště 5 hod 1,00   5,00 Kč 350,00   1 750,00 Kč

13 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 1,00   1,00 Kč 5 610,00   5 610,00 Kč

14 Doprava 1 kpl 1,00   1,00 Kč 7 013,00   7 013,00 Kč

15 Revize systému 1 Kpl 1,00   1,00 Kč 3 506,00   3 506,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 60 298,00 Kč

Montáž celkem 74 380,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 134 678,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
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Domovní telefon

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Domovní telefon

Zařízení

1 Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému, 1 tlačítko 3 ks 4 072,00   12 216,00 Kč 431,00   1 293,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2 Modul se 6 tlačítky modulárního interkom systému 3 ks 1 162,00   3 486,00 Kč 423,00   1 269,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

3 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. 1 kpl 2 050,00   2 050,00 Kč 1 689,00   1 689,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4 Rám pro povrch. instalaci modul. interkom systému, 2 moduly 3 ks 1 640,00   4 920,00 Kč 355,00   1 065,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

5 Videomonitor (monitor) pro modulární interkom systém 6 ks 3 690,00   22 140,00 Kč 430,00   2 580,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6 Switch 16 portů 10/100Mbps, (16x PoE, 2x Combo), 7.2Gbps, 230W, kov 1 ks 9 907,00   9 907,00 Kč 937,00   937,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

7
Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
5 hod 1,00   5,00 Kč 490,00   2 450,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Trasy 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8 Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 585 m 18,00   10 530,00 Kč 19,00   11 115,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

9
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
5 hod 1,00   5,00 Kč 490,00   2 450,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Ostatní 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 1,00   1,00 Kč 2 103,00   2 103,00 Kč

11 Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace 1 kpl 1,00   1,00 Kč 4 208,00   4 208,00 Kč

12 Úklid staveniště 1 ks 1,00   1,00 Kč 701,00   701,00 Kč

13 Ostatní rozpočtové náklady 2 hod 1,00   2,00 Kč 701,00   1 402,00 Kč

14 Doprava 1 kpl 1,00   1,00 Kč 1 682,00   1 682,00 Kč

15 Revize systému 1 kpl 1,00   1,00 Kč 2 103,00   2 103,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 65 266,00 Kč

Montáž celkem 37 047,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 102 313,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
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Přístupový a docházkový systém

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Přístupový, Docházkový a stravovací systém

Zařízení 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1 Řídící jednotka přístupového systému s komunikací přes LAN, včetně boxu 2 ks 5 818,00   11 636,00 Kč 2 108,00   4 216,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2 Čtečka s klávesnicí Emmarin 3 ks 1 711,00   5 133,00 Kč 633,00   1 899,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

3 Docházkový terminál 1 ks 25 325,00   25 325,00 Kč 2 123,00   2 123,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4 Zálohovaný zdroj 12V/2A v krytu bez akumulátoru 2 ks 5 202,00   10 404,00 Kč 761,00   1 522,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

5 ID přívěšek Emmarin 1 ks 89,00   89,00 Kč 50,00   50,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6 ID Nálepka 1 ks 62,00   62,00 Kč 49,00   49,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

7 Akumulátor 12V/7Ah 2 ks 958,00   1 916,00 Kč 120,00   240,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8 Stolní čtečka Emmarin pro načítání ID medií 1 ks 3 970,00   3 970,00 Kč 1 125,00   1 125,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

9 Drobný instalační materiál 1 kpl 3 422,00   3 422,00 Kč 1 687,00   1 687,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Software pro docházkový a přístupový systém 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10 Software pro konfuguraci docházky zaměstnanců, licence až pro 100 osob 1 ks 10 689,00   10 689,00 Kč 12 633,00   12 633,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

11 Software pro konfiguraci přístupů do objektu, licence až pro 300 osob 1 ks 4 731,00   4 731,00 Kč 12 629,00   12 629,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

12 Konfigurační server pro Windows 1 ks 47 913,00   47 913,00 Kč 4 242,00   4 242,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

13
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
35 hod 1,00   35,00 Kč 490,00   17 150,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Trasy 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

14 Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 380 m 18,00   6 840,00 Kč 19,00   7 220,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

15 Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH 85 m 10,00   850,00 Kč 19,00   1 615,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

16 Kabel CYSY 2x0,75 30 m 8,00   240,00 Kč 20,00   600,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

17 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 35 hod 1,00   35,00 Kč 490,00   17 150,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Ostatní 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

18 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 1,00   1,00 Kč 4 908,00   4 908,00 Kč

19 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 1,00   1,00 Kč 7 013,00   7 013,00 Kč

20 Úklid staveniště 10 hod 1,00   10,00 Kč 420,00   4 200,00 Kč

21 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 1,00   1,00 Kč 5 049,00   5 049,00 Kč

22 Doprava 1 kpl 1,00   1,00 Kč 7 013,00   7 013,00 Kč

23 Revize systému 1 kpl 1,00   1,00 Kč 4 208,00   4 208,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 133 305,00 Kč

Montáž celkem 118 541,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 251 846,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
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Jednotný čas

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Jednotný Čas

Zařízení 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1

Jednostranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, 

výška číslic 100 mm, synchronizace NTP, napájení PoE,vestavěné relé, 

FW pro spínací funkce, maximální zatížitelnost 230 VAC/ 6A

15 ks 10 270,00   154 050,00 Kč 636,00   9 540,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2

Dvojstranné čtyřmístné interiérové digitální hodiny, barva číslic červená, 

výška číslic 100 mm, synchronizace NTP, napájení PoE,vestavěné relé, 

FW pro spínací funkce, maximální zatížitelnost 230 VAC/ 6A

6 ks 18 486,00   110 916,00 Kč 933,00   5 598,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

3 Výkonný zvonek s motorovým pohonem, napájecí napětí 12 VDC 13 ks 1 232,00   16 016,00 Kč 422,00   5 486,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4

SW IP relay, programování, spínací a signalizační funkce pro DC, DE 

hodiny a doorbox, umožňuje programovat každé hodiny nebo doorbox 

samostatně

1 ks 3 423,00   3 423,00 Kč 2 106,00   2 106,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

5 Konfigurační software pro NTP podružné hodiny a další koncová zařízení 1 ks 8 216,00   8 216,00 Kč 3 511,00   3 511,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6 Sropní závěs k digitálním hodinám 6 ks 972,00   5 832,00 Kč 421,00   2 526,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

7
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
35 hod 1,00   35,00 Kč 490,00   17 150,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Trasy 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8 Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 365 m 18,00   6 570,00 Kč 19,00   6 935,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

9 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 35 hod 1,00   35,00 Kč 490,00   17 150,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Ostatní 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 1,00   1,00 Kč 2 103,00   2 103,00 Kč

11 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 1,00   1,00 Kč 2 805,00   2 805,00 Kč

12 Úklid staveniště 10 hod 1,00   10,00 Kč 350,00   3 500,00 Kč

13 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 1,00   1,00 Kč 2 524,00   2 524,00 Kč

14 Doprava 1 kpl 1,00   1,00 Kč 2 103,00   2 103,00 Kč

15 Revize systému 1 kpl 1,00   1,00 Kč 2 805,00   2 805,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 305 108,00 Kč

Montáž celkem 85 842,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 390 950,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

Obnova ZŠ 2.st Moravská Nová Ves



Místní rozhlas

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Rozhlas

Zařízení 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1
Voice Alarm System - řídicí jednotka +  zesilovač 240W

Šestizónový systém pro hudbu na pozadí a vyvolávání s výkonem 240 W
1 ks 86 250,00   86 250,00 Kč 18 794,00   18 794,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2 Booster zesilovač 240W 1 ks 19 375,00   19 375,00 Kč 3 542,00   3 542,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

3 Záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 (6x 960W + 3x 15W) 1 ks 35 625,00   35 625,00 Kč 5 101,00   5 101,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4 Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 80Ah 2 ks 5 500,00   11 000,00 Kč 878,00   1 756,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

5 Sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory, 35 mm2 2 ks 1 100,00   2 200,00 Kč 316,00   632,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6 Koncová deska pro dohled reproduktorových linek 7 ks 475,00   3 325,00 Kč 354,00   2 478,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

7 Stanice hlasatele 7 tlačítek 2 ks 7 625,00   15 250,00 Kč 1 433,00   2 866,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8 Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EN-54-24 32 ks 1 041,25   33 320,00 Kč 590,75   18 904,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

9
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
35 hod 1,00   35,00 Kč 490,00   17 150,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Trasy 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10 Instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 250 m 16,25   4 062,50 Kč 20,75   5 187,50 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

11 Kabel PRAFLaSafeX-J3x1,5 1485 m 45,00   66 825,00 Kč 42,00   62 370,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

12 Drobný instalační materál 1 kpl 5 625,00   5 625,00 Kč 7 553,00   7 553,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

13 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 35 hod 1,00   35,00 Kč 490,00   17 150,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

14 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 1,00   1,00 Kč 4 908,00   4 908,00 Kč

15 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 1,00   1,00 Kč 7 013,00   7 013,00 Kč

16 Úklid staveniště 10 hod 1,00   10,00 Kč 350,00   3 500,00 Kč

17 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 1,00   1,00 Kč 28 054,00   28 054,00 Kč

18 Doprava 1 kpl 1,00   1,00 Kč 7 013,00   7 013,00 Kč

19 Revize systému 1 kpl 1,00   1,00 Kč 3 506,00   3 506,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 282 942,50 Kč

Montáž celkem 217 477,50 Kč

Konečná cena (bez DPH) 500 420,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

Obnova ZŠ 2.st Moravská Nová Ves



Aktivní Prvky

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Aktivní Prvky

Zařízení 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1 Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch 3 ks 44 000,00   132 000,00 Kč 6 886,00   20 658,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2 Aruba AP-505 (RW) Unified AP+ AP-MNT-E AP mount bracket individual E 16 ks 12 375,00   198 000,00 Kč 2 380,00   38 080,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

3 Interaktivní UPS, 1/1fáze 2,2kVA/1,98kW montáž Rack/Tower 2 ks 51 875,00   103 750,00 Kč 6 660,00   13 320,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 10 ks 12,50   125,00 Kč 21,50   215,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

5
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
35 hod 1,00   35,00 Kč 1 262,00   44 170,00 Kč

0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 1,00   1,00 Kč 2 103,00   2 103,00 Kč

7 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 1,00   1,00 Kč 4 908,00   4 908,00 Kč

8 Doprava 1 kpl 1,00   1,00 Kč 4 208,00   4 208,00 Kč

9 Revize systému 1 kpl 1,00   1,00 Kč 3 506,00   3 506,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 433 914,00 Kč

Montáž celkem 131 168,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 565 082,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

Obnova ZŠ 2.st Moravská Nová Ves



Hrubé rozvody

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Hrubé rozvody

Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

1 Kabelový žlab: lišta vkládací 100x40, včetně víka 20 m 178,00   3 560,00 Kč 119,00   2 380,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2 Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro stoupací vedení, rozvody fyzika 300 m 23,00   6 900,00 Kč 43,00   12 900,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

3 Drátěnný žlab 250x50 vč. výložníků spojek, kolen, závěsů 250 m 309,00   77 250,00 Kč 252,00   63 000,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4 Drátěnný žlab 62x50 vč. výložníků spojek, kolen, závěsů 80 m 162,00   12 960,00 Kč 210,00   16 800,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

5 Držák svazkový 40, bezhalogenový 850 ks 30,00   25 500,00 Kč 29,00   24 650,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6 Trubka PVC 16 p.o 350 m 5,00   1 750,00 Kč 25,00   8 750,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

7 Trubka PVC 23 p.o 800 m 12,00   9 600,00 Kč 28,00   22 400,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8 Trubka PVC 36 p.o 300 m 25,00   7 500,00 Kč 35,00   10 500,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

9 Krabice KU 68 220 ks 8,00   1 760,00 Kč 64,00   14 080,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10 Krabice KO 97 45 ks 34,00   1 530,00 Kč 91,00   4 095,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

11
Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod 

omítku
850 m 1,00   850,00 Kč 76,00   64 600,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

12
Frézování drážky v železobetonu, 100x50mm - pro uložení trubek pod 

omítku do podlahy
180 m 1,00   180,00 Kč 174,00   31 320,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

13 Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem 1 kpl 1,00   1,00 Kč 6 312,00   6 312,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

14 Hmoždinka 10mm, včetně mosazného vrutu - osazená do zdi 900 ks 3,00   2 700,00 Kč 7,00   6 300,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

15 Vrtání otvoru do cihelné zdi, d=10mm, pro hmoždinku 900 ks 1,00   900,00 Kč 20,00   18 000,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

16

Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 

zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební 

materiál

1 kpl 17 142,00   17 142,00 Kč 21 023,00   21 023,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

17 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 85 ks 1,00   85,00 Kč 161,00   13 685,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

18 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 45 ks 1,00   45,00 Kč 350,00   15 750,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

19
Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, 

bourací práce)
60 hod 1,00   60,00 Kč 490,00   29 400,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

20 Kabel H05VV-F 2x1 bílá (CYSY) - rozvod Fyzika 60 m 5,00   300,00 Kč 21,00   1 260,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

21 Monzáž a ukončení kabelů pro učebnu Fyziky 13 ks 1,00   13,00 Kč 168,00   2 184,00 Kč

0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Ostatní 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

22 Úklid staveniště 50 hod 1,00   50,00 Kč 420,00   21 000,00 Kč

23 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 1,00   1,00 Kč 13 150,00   13 150,00 Kč

24 Doprava 1 kpl 1,00   1,00 Kč 4 208,00   4 208,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 170 638,00 Kč

Montáž celkem 427 747,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 598 385,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

Obnova ZŠ 2.st Moravská Nová Ves



S: 2221-0605

O: SO01-D1.4.7

R: PS01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 900 HZS 2 085,00
1 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 5,00000 417,00 2 085,00 Prav.M RTS 22/ I

Díl: M21 Elektromontáže 59 036,50
2 210020922R00 Montáž požární ucpávky průchodu stěnou,  , tloušťky 30 cm m2 0,50000 691,00 345,50 M21 RTS 22/ I

3 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 45,00000 35,00 1 575,00 M21 RTS 22/ I

4 210100301R00 Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení kus 65,00000 47,00 3 055,00 M21 RTS 22/ I

5 210810005RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu m 295,00000 25,00 7 375,00 M21 RTS 22/ I

6 210860201R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, volně uloženého m 145,00000 25,00 3 625,00 M21 RTS 22/ I

7 210860202R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, volně uloženého m 155,00000 25,00 3 875,00 M21 RTS 22/ I

8 34143286JT Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 LG,dodávka včetně montáže m 125,00000 25,00 3 125,00 Vlastní

9 34564050R Rozvodka krabicová 6481-14 4 mm2  380 V kus 35,00000 102,00 3 570,00 Vlastní

10 345710010000.23TTrubka elektroinstalační Kopex  2323 včetně dodávky kus 65,00000 39,00 2 535,00 Vlastní

11 345710720R Trubka elektroinst.bezhalogenová 8016EHF m 35,00000 50,00 1 750,00 Vlastní

12 345710721R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PPO bezhalogenový samozhášivý; vnější pr.= 20,0 

mm; vnitřní pr.= 15,8 mm; mech.odolnost vysoká; mezní hodnota zatížení 1250 N/5 cm; 

teplot.rozsah -45 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. 

lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 55,00000 106,00 5 830,00 SPCM RTS 22/ I

13 345710961R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 16,0 mm; vnitřní pr.= 

13,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 

°C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do 

prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 65,00000 14,00 910,00 SPCM RTS 22/ I

14 345710962R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020 m 85,00000 17,00 1 445,00 Vlastní

15 345712030000T Příchytka instalační s páskem nastřelovací do betonu  Dodávka včetně nastřelení kus 65,00000 17,00 1 105,00 Vlastní

16 34571920R Lišta hranatá LH 40x40 m 25,00000 54,00 1 350,00 Vlastní

17 5534739760R MARS žlab kabelový NKZIN 50X62X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou m     15,00000 216,00 3 240,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kotelny ZŠ Moravská Nová Ves

Mření a regulace kotelna

Měření a regulace

Příchytka instalační s páske, součást  nastřelovací hřeb do betonu
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S: 2221-0605

O: SO01-D1.4.7

R: PS01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kotelny ZŠ Moravská Nová Ves

Mření a regulace kotelna

Měření a regulace

18 5534739761R MARS žlab kabelový NKZIN 50X125X0.70 EC neděrovaný, s integrovanou spojkou m     10,00000 366,00 3 660,00 Vlastní

19 55347451R MARS podpěra na stěnu NPS 62 1,5 mm EC kus 15,00000 65,00 975,00 Vlastní

20 55347452R MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC kus 10,00000 134,00 1 340,00 Vlastní

21 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soubor 1,00000 3 639,00 3 639,00 RTS 22/ I

22 142      R00 Přirážka za prořez kabelů % 1,00000 4 712,00 4 712,00 RTS 22/ I

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 7 085,00
23 222110401R00 Umístění kabelového štítku kus 45,00000 25,00 1 125,00 RTS 22/ I

24 13231018R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 25,0 

mm; b = 25,0 mm

t 0,10000 21 480,00 2 148,00 SPCM RTS 22/ I

25 13231028R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 30,0 

mm; b = 30,0 mm

t 0,10000 21 480,00 2 148,00 SPCM RTS 22/ I

26 283239990100R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 45,00000 13,00 585,00 Vlastní

27 35432541R Příchytka kabelová Sonap 18 typ C kus 8,00000 13,00 104,00 Vlastní

28 55399994R Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky kg 15,00000 65,00 975,00 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 52 363,00
29 371201301R Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž m 310,00000 17,00 5 270,00 Vlastní

30 405100013 Kompletní napojení komunikačních rozhraní kpt 6,00000 833,00 4 998,00 Vlastní

31 424580110T Napojení komunikačních  zařízení třetích stran Dle RPD ks 2,00000 16 417,00 32 834,00 Vlastní

32 426580117T Instalace a parametrizace "DATOVÉHO PŘENOSU" komunikačníh  zařízení (PW20 (M-BUS), 

GPRS, GSM, Router, SWITCH…)

soubor 2,00000 3 759,00 7 518,00 Vlastní

33 435 580-129T Adresace a parametrizace zařízení a měřičů energií ks 3,00000 581,00 1 743,00 Vlastní

Díl: M36_01 Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní 67 782,00
34 210190071R00 Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg kus 1,00000 3 671,00 3 671,00 M21 RTS 22/ I

(např. ve standardu Modbus, Bacnet,M-BUS, …)

Kompletní instalace a parametrizace komunikačníh  zařízení  /definovaného zařízení/, montáž, nastavení paramerů, vyzkousení funkce  přenosu dat a 

spojení nadřazeným systémem (centála,  server atp.)

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů,  kontroly a dotažení 

spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů

Odzkoušení zapojení  komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným  úrovním uživatelského  přístupu
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S: 2221-0605

O: SO01-D1.4.7

R: PS01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kotelny ZŠ Moravská Nová Ves

Mření a regulace kotelna

Měření a regulace

35 210220321RT1 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez 

vodiče a připoj. vod.)

kus 10,00000 131,00 1 310,00 M21 RTS 22/ I

36 210800606RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče m 50,00000 31,00 1 550,00 M21 RTS 22/ I

37 zem01 ekvipotencilání svorkovnice EPS1 vč. dodávky kus 1,00000 285,00 285,00 Vlastní

38 451660133116T Rozvaděčová skříň  rozměry 800x1000x300 (š x v x h), Včetně "VPD" SI+MaR ks 1,00000 60 966,00 60 966,00 Vlastní

Díl: M36_02 Řídící systém 188 465,00
39 360001211R00 Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg kus 12,00000 460,00 5 520,00 Vlastní

40 405900014TT00 Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení DB 78,00000 324,00 25 272,00 Vlastní

41 424580100T Uživatelský software- Generace datových bodů DDC dle RPD DB 78,00000 647,00 50 466,00 Vlastní

42 424580101T Uživatelský software- test 1:1 Dle RPD DB 78,00000 231,00 18 018,00 Vlastní

43 428580119T Uživatelská vizualizace DISPLAY GRAFICKÝ DB 78,00000 362,00 28 236,00 Vlastní

44 451660132901T MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY ks 1,00000 28 494,00 28 494,00 Vlastní

45 451660132902T KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍKY ks 2,00000 7 112,00 14 224,00 Vlastní

46 451660132903T ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY ks 1,00000 5 863,00 5 863,00 Vlastní

Součástí dodávky je "Výrobní projektová dokumentace" kompletní dodávky systému MaR. Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44,  ochrana 

dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana 

II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh 

kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, 

kabelové průchodky, atd.   Kapsa na dokumentaci,   přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.

Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, 

nastavení komunikace sřídící jednotkou

Generace datových bodů  "Uživatelské software dle RPD-Investorem definovaném rozsahu,  nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, 

odladění, předání.

Test 1:1  "Kompeltní kotrola zapojení HW,  nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.

Uživatelská  vizualizace datových bodů  na display s grafickým zobrazením. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických 

schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce.

8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, GSM modul, webserver

Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut./řízené přepínání
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S: 2221-0605

O: SO01-D1.4.7

R: PS01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kotelny ZŠ Moravská Nová Ves

Mření a regulace kotelna

Měření a regulace

47 451660132908T ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY ks 1,00000 7 189,00 7 189,00 Vlastní

48 RBSW006NR1T ETHERNETOVÉ SWITCHE ks 1,00000 5 183,00 5 183,00 Vlastní

Díl: M36_03 Dodávka a montáž periferních zařízení 30 864,00

49 122112T10 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 3,00000 120,00 360,00 Vlastní

50 219010002T02 Montáž snímače aktivního ks    15,00000 482,00 7 230,00 Vlastní

51 219010002T04 Zapojení motorů a čerpadel do 5 kW ks    8,00000 493,00 3 944,00 Vlastní

52 220611214R00 Snímač teploty do potrubí kus 2,00000 351,00 702,00 Vlastní

53 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty kus 2,00000 65,00 130,00 Vlastní

54 40511612 Snímač hladini limitní ks 1,00000 942,00 942,00 Vlastní

55 405TS6370D-TVRTSnímač teploty; Venkovní ks 1,00000 2 049,00 2 049,00 Vlastní

56 P499ABS401CT Snímače - tlaku ks 1,00000 2 307,00 2 307,00 Vlastní

57 TS6340S000T Snímače - teploty příložný ks 9,00000 1 309,00 11 781,00 Vlastní

58 WS150T Snímače teploty prostorový ks 1,00000 1 419,00 1 419,00 Vlastní

Díl: M36_04 Dodávka a motáž ventilů a pohonů 107 320,00
59 360430023R00 Montáž elektr. servopohonu kus 8,00000 515,00 4 120,00 Vlastní

60 VA77061001T Pohony - lineární, 500N, 3-pol./0-10V ks 8,00000 9 447,00 75 576,00 Vlastní

61 VA77061025T Dvoucestný regulační ventil VV25 PN25 ks 8,00000 3 453,00 27 624,00 Vlastní

Nerezová jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN25

Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, IP54, pro ventily řady VG7000 a VG9000

Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1

čidla, detektory

Spínače  pro otevřené nebo uzavřené nádrže,  SPDT kontakty  Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř.   Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,

Snímač teploty; NI-1000, Venkovní -40/50 °C

Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 4..20mA ; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení kabel 2m

Snímač teploty; 10K NTC, příložný

18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení

24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení
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S: 2221-0605

O: SO01-D1.4.7

R: PS01.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kotelny ZŠ Moravská Nová Ves

Mření a regulace kotelna

Měření a regulace

Díl: VN Vedlejší náklady 17 256,00
62 005124010_02T Vedlejší rozpočtové náklady 3% z celkové částky Soubor 1,00000 17 256,00 17 256,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 60 215,00
63 00523  R Zkoušky a revize ks    1,00000 37 968,00 37 968,00 RTS 22/ I

64 005241010R Dokumentace skutečného provedení ks    1,00000 22 247,00 22 247,00 RTS 22/ I

Celkem 592 471,50

Elektrický lineární pohon, 500Nm, 0..10Vdc nebo 0(4)..20mA, 24Vac, IP54, pro ventily řady VG7000 a VG9000

Koordinace technologických dodávek stavby. Přemístění materálu, ekologická likvidace materiálu a obalů, kompletační činnost, předání a převzetí 

staveniště, kompletační činnost atd.
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Generální ředitelství – Úsek pojištění hospodářských rizik 
Pracoviště Nádražní 14, 602 00, Brno 

sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/21, 
PSČ 186 00 , Česká republika   

zapsaná u rejstříkového soudu v Praze 
spis. zn. B 1897 

IČO 47116617 , DIČ (DPH) CZ699000955 

DIČ (ostatní) CZ47116617 

info@koop.cz , www.koop.cz 
Infolinka t 957 105 105  

Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group 

POJISTNÝ CERTIFIKÁT 
K POJISTNÉ SMLOUVĚ 7721074716 

 
Pojistitel: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“), 

 
Pojistník: 

VHS Břeclav s.r.o.  
se sídlem Břeclav, Lidická 3460/132, PSČ 690 03, Česká republika 
IČO: 42324149 
zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 2318 

(dále jen „pojistník“) 
 
 

Předmět pojištění, pojistná částka. 
 
Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla 
zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo. 

Pojištění věcí je sjednáno na: 

• celkovou hodnotu stavebních výkonů ve výši 300,000.000 Kč  

• maximální hodnota budovaného díla ve výši 150,000.000 Kč 

• materiál nebo díly dodané objednatelem ve výši 0 Kč 

• stávající majetek ve výši 5,000.000 Kč 

• zařízení a vybavení staveniště ve výši 500.000 Kč 

• stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ve výši 6,000.000 Kč 

• náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ve výši 1,000.000 Kč 
 
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou třetí 
osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.  

Pojištění odpovědnosti je sjednáno na: 

• odpovědnost za újmu ve výši 20,000.000 Kč. 
 

Účinnost pojistné smlouvy: 

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu od 01.01.2018 do 31.12.2023. 

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky. 

Pojištění v rozsahu uvedeném v tomto Certifikátu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023. 
 
Brno 19.01.2023 
 
 
 

   ……………….……………………  ……………….…………………… 
 za pojistitele za pojistitele 



Společnost: VHS Břeclav s.r.o.
Lidická 3460/132
690 03 Břeclav

OBECNÝ KONTROLNÍ  A  ZKUŠEBNÍ  PLÁN

Stavba: ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po tornádu

1. METODIKA  PROVÁDĚNÍ  MEZIOPERAČNÍ  KONTROLY  (MK)



1.1 Personální zabezpečení

Za měření procesů, tj. provádění mezioperační kontroly, odpovídá:
 stavbyvedoucí  za provádění všech MK na stavbě, tj.  jak za kontroly  procesů prováděných vlastními pracovníky,  tak i  kontroly procesů prováděné

zaměstnanci  subdodavatele. Při tom provádí tyto kontroly v souladu s „Kontrolním a zkušebním plánem“ ( KZP ) nebo  „Plánem kvality“ (PK),
 nadřízený ( t.j např.: vedoucí výroby, jednatel, ředitel apod.)  - namátkově při kontrole stavby.

1.2 Podklady  pro  monitorování  a  měření

K provedení monitorování a měření, mezioperační kontroly jak vlastních procesů společnosti, tak i procesů dodavatelů, slouží  „Kontrolní a zkušební plán“.
Plán  zpracovává  stavbyvedoucí  (ST).  Kontrolní  a  zkušební  plán  (KZP)  je  předpisem pro  monitorování  a  měření  jednotlivých  procesů  a  na  závěr  u
jednotlivých procesů je stanovena jejich přejímka - validace. Takto provedená postupná kontrola všech procesů vyskytujících se na stavbě dle KZP pak tvoří
komplexní monitorování a měření dílčích produktů a na závěr konečného produktu jako výstupní kontrola před předáním zakázky zákazníkovi, tj. stavby
nebo její ucelené její části.

1.3 Poklady pro zpracování KZP

Pro zpracování  „Kontrolního a zkušebního plánu“ sloužily následující podklady:
 projektová dokumentace,
 podmínky poptávky zadavatele,
 nabídka společnosti,
 České technické normy,
 technologické postupy
 předpisy subdodavatelů,
 materiálové listy, prospekty, ceníky, katalogy apod.
 další podklady.

U prací subdodavatelů určil stavbyvedoucí ve spolupráci s nadřízeným četnost a způsob provádění mezioperační kontroly procesů předpokládaných 
subdodavatelů.



2. PRŮBĚH  MK

2.1 Průběžná kontrola

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec (vedoucí čet), provádí průběžně MK procesů realizovaných vlastními pracovníky, a to dle svých pracovních
povinností a v souladu s KZP. O výsledku kontroly provede zápis do „Kontrolního a zkušebního plánu“ (KZP), případně na jeho rubovou stranu.

Do KZP se provádí dále zápis vždy, když jsou zjištěny neshody, které musí řešit s TDI a GP.

Stavbyvedoucí provádí MK i prací subdodavatelů. Postup při provádění těchto MK je stejný jako u kontroly vlastních procesů.

2.2 Namátková kontrola

Nadřízený  stavbyvedoucího provádí  namátkovou  mezioperační  kontrolu  procesů  prováděných  vlastními  pracovníky,  tak  i  zaměstnanci  dodavatelů  při
pravidelných návštěvách stavby. O výsledku kontroly provedou zápis do „KZP" jen tehdy, když: 

 zjistí neshodu, kterou není možno odstranit během jedné pracovní směny,
 když zjistí neshodu, která si vyžádá náročnější řešení ve spolupráci s TDI, GP.

2.3 Kontrola zakrývaných prací

U všech prací, které budou dalším postupem zakrývané, vyzve stavbyvedoucí, zástupce zákazníka - TDI, zápisem ve SD k jejich prověrce. Po překontrolování
zakrývaných prací požádá stavbyvedoucí zástupce zákazníka -  TDI o zápis do SD s tím, aby udělil souhlas k zahájení navazujících prací. V   KZP pak
provede ST záznam s odkazem na zápis ve SD.

2.4 Kontrola procesů subdodavatelů

Za kontrolu procesů subdodavatelů je odpovědný stavbyvedoucí nebo výjimečně i jimi pověřený zaměstnanec. Mezioperační kontrolu provádí v termínech:
 stanovených v plánu kvality pro stavbu (pokud je zpracován), nebo dle KZP,
 u zakrývaných prací   na vyzvání subdodavatele,
 při pochybnosti o kvalitě prací subdodavatele,
 na vyžádání TDI,
 na základě požadavku kontrolního dne stavby a pod.,
 při dokončení procesů dodavatele.

3. ZÁPISY O MEZIOPERAČNÍCH  KONTROLÁCH

Zápisy o mezioperačních kontrolách, které provádí kontrolující, jak je uveden v předchozích statích obvykle obsahují  ( pokud nejsou již tyto údaje uvedeny v
„KZP“):



 termín a místo konání MK,
 identifikaci dodavatele,
 kontrolovaný proces,
 zjištěné neshody,
 přijatá nápravná opatření s termíny a odpovědností za odstranění, pokud se dají stanovit již při MK, jinak jen poznámku, jak budou nápravná

opatření stanovena,

Zápisy o MK provádí kontrolující (stavbyvedoucí, případně nadřízený) do některého z následujících dokumentů:
 do KZP,
 stavebního deníku,
 montážního deníku subdodavatele,
 samostatného zápisu, který se uloží u stavbyvedoucího do příručního registru,

Veškeré zápisy o mezioperačních kontrolách se ukládají u stavbyvedoucího do příručního registru až do termínu výstupní kontroly, kde tvoří jednu ze součástí
dokladů pro výstupní kontrolu.



Název činnosti Předmět kontroly Kontrolu, 
zkoušku 
provádí, 
zajišťuje

Přizván ke 
kontrole 
(účastník 
kontroly)

Způsob kontroly Rozsah kontroly, 
zkoušky

Výstupní 
doklad 
kontroly

Podpis a 
datum 
kontroly

Poznámka

Demolice 
konstrukcí 
zděných a ze 
železobetonu

Odstranění kamene a betonů, zdí z cihel pálených nebo 
vápenopískových, demontáž dřev. Krovu, pálené krytiny

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Příprava území Odstranění drnů, odstranění kamene a betonů, zdí z cihel 
pálených nebo vápenopískových

Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Geodetické 
zaměření

Provedení polohového a výškového zaměření stavu Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Doklad od 
geodeta, 
záznam ve SD

  Vytyčení zajišťuje 
zhotovitel, vytyčení 
provede oprávněný 
geodet 

Vytýčení trasy Kontrola souladu dle PD Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Doklad od 
geodeta, 
záznam ve SD

  Vytyčení zajišťuje 
zhotovitel, vytyčení 
provede oprávněný 
geodet

Vytýčení 
ostatních IS

Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Záznam ve 
SD, zápis 
příslušného

  Vytyčení zajišťuje 
zhotovitel

Zemní práce Geometrický tvar tělesa, výkopů apod. Zhotovitel   Vizuální kontrola 
rýhy

průběžně Záznam ve SD    

Stav základové spáry, rovinnost, únosnost apod. Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Ochrana výkopu před přítokem vody Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně      

Tloušťka vrstev při hutnění,
Rozměry tělesa, Zhutnění zeminy (násypy podloží)

Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně Doklad o 
uložení

   

Přejímka základové spáry TDI Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola   Záznam ve SD    

Základové 
konstrukce

Hloubka založení, kontrola rozměrů, tvaru
Podkladní vrstvy (štěrkopísek, podkladní betony)

    Vizuální kontrola před zahájením prací      



Výztuž - druh, tvar, uložení, krytí
Složení betonové směsi
Kontrolní zkoušky, pevnost, konzistence a pod.
Dilatační a pracovní spáry, kontrola tvaru, rozměrů
Ošetřování čerstvého betonu

Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Dodržení projektované polohy, vnitřních rozměrů a tvaru 
bednění, polohy otvorů a prostupů

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola, 
měření

průběžně Záznam ve SD

Nosné 
monolitické 
konstrukce

Dodržení projektované prostorové polohy, rozměrů a tvarů 
konstrukce, vynechání otvorů a prostupů

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Odborné posouzení 
a měření

průběžně      

Vstupní kontrola -
Prověrka prvků systémového bednění, řeziva a pod

      před zahájením prací Záznam ve SD    

Izolace proti vodě Kontrola souladu dle PD, kontrola přesahů, napojení u 
prostupů, ochrana izolace, zkouška těsnosti hydroizolace

Zhotovitel Zhotovitel Vizuální kontrola průběžně      

Zděné konstrukce Kontrola souladu dle PD, Kvalita  zdících materiálů, vstupní 
kontrola
Kvalita spojovacích materiálů (malt,tmelů)
Vázání cihel a bloků, sestavení, vyplnění spár maltou, dodržení 
tloušťky spár
Kotvení a ztužení příček a výlpňového zdiva
Provedení průduchů komínů, ventiklací
Rovinnost - dodržení tolerance vč. svislosti

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola, 
Měření

průběžně Záznam ve SD    

Vodorovné 
konstrukce  - 
skládané 
prefabrikované-
spiroll nosníky

Převzetí pracoviště, pro zahájení prací na montáži bet. 
konstrukcí, tj.předcházejícího procesu  základové patky, kotevní
desky, spole, zaměření apod.
Stanovení technologického  postupu  montáže
Přejímka výrobků – vstupní kontrola

Zhotovitel Zhotovitel Vizuální před zahájením prací Záznam ve SD    

Rozměrové, směrové a výškové sestavení
Provedení styků, sváry
Zmonolitnění prefabrikované konstrukce
BS - zálivky
Výstupní kontrola

Zhotovitel Zhotovitel Měření průběžně, kontrolní 
měření

Záznam ve SD    



Omítky Kontrola technologického postupu omítání, Kontrola  podkladu 
omítky ( tj. dokončenost zdiva, příček, dokončenost hrubých 
rozvodů pod omítky, osazení výplní otvor pokud jsou pod 
omítky apod.). 

Zhotovitel   Vizuální kontrola před zahájením prací Záznam ve SD    

Provádění jednotlivých vrstev, tloušťka  omítky, skladby 
vrstev, osazení rohovníků apod.
Rovinnost omítek a svislost
Ošetřování čerstvých omítek
Přídržnost k podkladu

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Odborné posouzení průběžně, kontrolní 
měření

Záznam ve SD    

Kontrola teploty vzduchu a podkladu Zhotovitel     měření Záznam ve SD    

Izolace tepelné Vstupní kontrola materiálů a výrobků
Sestava a upevnění izolace
Ochrana izolace
Kontrola parotěsných izolací

Zhotovitel Zhotovitel Vizuální kontrola průběžně      

Podlahy kontrola
podkladu - rovinnost, tloušťka, hydroizolace, tepelná izolace. 
vstupní kontrola betonových směsí
rovinnost konečných úprav
provedení dilatačních spár, výplně, tloušťky, dilatační pole

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola, 
kontrolní měření

před zahájením prací Záznam ve SD    

technologie konečných úprav, tloušťky, dilatační spáry
plovoucí podlahy - dilatace, dilatace kolem prostupujících částí 
konečné úpravy                 - pevnost a vlhkost podkladů

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Dlažby a 
obklady

Vstupní kontrola materiálů
Rovinnost a svislost povrchu, drsnost povrchu

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola před zahájením prací Záznam ve SD    



Šířka spár, osazení lišt a požadovaných prvků, vzhled, úprava 
dilatací, 
Předepsaná skladba, vzory apod.
Spády - sklon dlažby

Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně, kontrolní 
měření

Záznam ve SD    

Výplně otvorů - 
hliníkové

Kontrola souladu dle PD, Směrové a výškové osazení, 
rovinnost a svislost
Zakotvení do konstrukce (kotvící prvky, tepelné izolace rámů, 
klempířské prvky)
Těsnost spár, zalištování, zkouška funkčnosti
Kompletnost kování, vybavení výplní
Povrchové úpravy

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Střešní plášť Vstupní kontrola materiálů, Podklad pod střešní plášť, 
rovinnost, spády , krov, latě kontralatě, pojistná hydroizolace a 
pod
Osazení klempířských prvků, jejich rovinnost a spády, nátěry

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola před zahájením prací Záznam ve SD    

Jednotlivé vrstvy pláště, dodržení skladby, přesahy, 
ventilační střešní systém
Provádění  tepelných izolací - zakrývání
Prostupy střešním pláštěm,střešní okna

Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Podhledy Nosný rošt - rozvržení
Tepelné a zvukové izolace
Vzhled, dokončovací prvky

Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Tesařské 
konstrukce

Vstupní kontrola řeziva - vlhkost, suky trhliny, deformace, 
hniloba, dřevokazný hmyz

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola před zahájením prací Záznam ve SD    

Rozměrové, směrové a výškové sestavení konstrukce krovu
Rozmístění a uložení spojovacích a kotvících zámečnických 
prvků
Ochrana dřeva - požární, hniloba, hmyz, houby
Provedení konstrukčních detailů
Použité spojovací prvky, provedení styků
Nátěrový systém konstrukce

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    



Konstrukce 
klempířské

Vstupní kontrola materiálu Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola před zahájením prací Prohlášení o 
shodě, Záznam
v SD

   

Rozměrové a prostorové sestavení, přesahy, drážky 
apod.Dodržení spádůProvedení a upevnění, spoje a 
dilatacePovrchová úprava, nátěry

    Vizuální kontrola průběžně, kontrolní 
měření

     

Krytiny tvrdé Vstupní kontrola materiálu Zhotovitel Zhotovitel Vizuální kontrola před zahájením prací Prohlášení o 
shodě, Záznam
v SD

   

Rozměrové a prostorové sestavení, přesahy,  apod.
Dodržení spádů
Provedení a upevnění, spoje a dilatace

Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Konstrukce 
truhlářské

Rozměry a pravoúhlost, vzhled povrchu, přilnavost, tvrost a lesk
nátěru, čitelnost a průhlednost zasklení, typ skel dle PD             
Kontrola funkčnosti osazených výrobků

Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    

Konstrukce 
zámečnické

Jakost a stav dodaných výrobků:Předepsaná povrchová úprava
a její nepoškozenost

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Prohlídka dle PD, 
vizuální kontrola, 
odborné posouzení

průběžně Záznam ve SD    

Rozměrové a prostorové sestavení
Kontrola svarů, ukotvení konstrukce

Zhotovitel   Prohlídka dle PD, 
vizuální kontrola, 
odborné posouzení

průběžně Záznam ve SD    

Nátěry a malby Přejímka pracoviště, dokončenost předcházejících procesů, 
kontrola prostředí – teplota, vlhkost apod.
Vstupní kontrola  materiálů

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola před zahájením prací Záznam ve SD    

Příprava povrchů - očištění, 
Kontrola prostředí a teploty ovzduší
Počet, složení, přilnavost a tloušťka vrstev
Barevný odstín
Vzhled povrchu

Zhotovitel   Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD    



Vzduchotechnick
é zařízení

rozvody dle PD, kontrola způsobu pružného uložení při 
osazování
trubních částí ventilátorů a zařízení, kontrola provedení 
těsnění v
prostupech a v místech s předepsanou tepelnou nebo 
protipožární
izolací, kontrola provedení odkapů

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Zkouška vizuální, zkouška Protokol o 
vyzkoušení 
smontovaného 
VZT 
zařízení;Osvěd
čení o jakosti a 
kompletnosti

   

Kontrola těsnosti a vodivého spojování potrubí Zhotovitel   vizuální    

Měření hlučnosti a měření výměny vzduchu Zhotovitel   měření    

Kontrola funkčnosti protipožárních a regulačních
klapek

Zhotovitel   vizuální    

Prohlášení dodavatele o zabudování pouze
certifikovaných a atestovaných výrobků a
materiálů

Zhotovitel       Prohlášení o 
shodě, Záznam
v SD

Elektroinstalace Vstupní kontrola materiálů a použitých výrobků, rozvaděčů

Kontrola uložení rozvodů a podkladů pro zařizovací a ovládací 
prvky apod.

Bezpečnost a správnost instalace
Kompletnost, zařizovací předměty
Funkční odzkoušení

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

  průběžně Protokol o 
výchozí revizi 
elektrického 
zařízení,atesty
rozvaděčů , 
prohlášení o 
shodě, 
technický 
popis a návod 
k obsluze el. 
Zařízení (strojů
a rozvaděčů)

   

Provedení revize před uvedením do trvalého provozu Revizní 
technik

  Vizuální kontrola průběžně revizní zpráva    

Projektová dokumentace skutečného provedení       dokumentace    

Slaboproud Kontrola montáže kabelových rozvodů, montáž rozvdonic(ČSN 
33 03 60, ČSN
33 20 00)

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Zápis do SD    



Kontrola montáže přípojky slaboproudu(ČSN 33 03 60, ČSN
33 20 00)

Zhotovitel   Měření průběžně      

Kontrola provedení ucpávek průchody požárními úseky, montáž
koncových zařízení (ČSN 33 03 60, ČSN33 20 00)

Zhotovitel     jednorázově      

Kanalizace ČSN 736760, ČSN 75 61 01,Vstupní kontrola materiálu, 
přejímka předcházejících procesů
kvalita materiálů
Geodetické zaměření výškové, směrové, nápojné body
Kontrola pažení rýh, odvodnění, ražené přípojky
Betony - konzistence, pevnost
kontrola obetonování potrubí
Dokončenost objektů , šachty, jejich vystrojení napojovací body

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola   Zápis do SD    

Těsnění trub a šachet, zkouška  těsnosti Zhotovitel     měření Zápis do SD    

Kontrola hutnění zásypů Zhotovitel       Zápis do SD    

Voda ČSN 736760, ČSN 75 61 01, Kontrola provedení rozvodů vody, 
tlaková zkouška rozvodů vody, proplach a desinfekce

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola průběžně Zápis do SD    

Prohlášení dodavatele o zabudování pouze certifikovaných a 
atestovaných výrobků a materiálů

Zhotovitel       prohlášení    

Plyn ČSN EN12 00 07, Kontrola provedení rozvodů plynu, tlaková 
zkouška rozvodů vody, proplach a desinfekce

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola   Zápis do SD    

tlaková zkouška rozvodů plynu Zhotovitel   Zkouška měření prohlášení    

Revizní zpráva plynoinstalace, revizní zkouška plynovodní 
přípojky

Revizní technik   Zkouška měření Doklad, revizní 
zpráva

   

Prohlášení dodavatele o zabudování pouze certifikovaných a 
atestovaných výrobků a
materiálů

Zhotovitel       Prohlášení    

Vytápění ČSN 06 03 10 - Kontrola provedení rozvodů ÚT , tlaková 
zkouška těsnosti rozvodů, kontrola montáže otopných těles

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola   Zápis do SD    



Zkouška topná - kontrola správné funkce armatur, rovnoměrné 
ohřívání otopných
těles, dosažení technických překpokladů projektu (teplota, tlak, 
rozdíl
teplot, rozdíl tlaků), správná funkce regulačních a měřicích 
zařízení,
pokrytí projektované potřeby tepla výkonem nainstalovaného 
zařízení

Zhotovitel     jednorázová zkouška Protokol    

Prohlášení o shodě všech použitých výrobků a materiálů, 
protokoly o
zkouškách svářečů

Zhotovitel       prohlášení    

Elektroinstalace 
NN

ČSN 33 03 60, ČSN 33 01 65, ČSN 33 20 00, ČSN 33 
2130,Kontrola uložení kabelů, Kontrola osazení a montáže 
rozvaděčů, Kontrola montáže elektrických spotřebičů, svítidel, 
vypínačů

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola jednorázová zkouška Zápis do SD    

Provedení revize před uvedením do trvalého
provozu

Revizní technik   Vizuální kontrola   revizní zpráva    

Prohlášení o shodě všech použitých výrobků a materiálů, 
protokoly o
zkouškách svářečů

Zhotovitel       prohlášení    

Přípojka sítě 
elektronických 
komunikací

Kontrola odpojení od sítě,                                                             
Vstupní kontrola materiálu, přejímka předcházejících procesů 
kvalita materiálů
Betony - konzistence, pevnost kontrola obetonování potrubí

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola        

Geodetické zaměření výškové, směrové, nápojné body         Doklad o 
geodeta, 
záznam ve SD

  Vytyčení zajišťuje 
zhotovitel, vytyčení 
provede oprávněný 
geodet

Přeložka stožáru 
VO

Kontrola odpojení od sítě,                                                             
Vstupní kontrola materiálu, přejímka předcházejících procesů 
kvalita materiálů
Geodetické zaměření výškové, směrové, nápojné body
Betony - konzistence, pevnost kontrola obetonování potrubí

Zhotovitel Zhotovitel, 
TDI

Vizuální kontrola        





Harmonogram prací - časový a finanční

Místo: Moravská Nová Ves - ZŠ

ROK 2023 2024

MĚSÍC Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec

Týden 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Stavební část

Zdravotně technické instalace

Zařízení pro vytápění staveb

Elektroinstalace

Řízení a regulace osvětlení

Vzduchotechnika

Rozvody slaboproud

Měření a regulace

Finanční 3,105,000.00 3,115,000.00 3,710,000.00 2,982,000.00 4,360,000.00 4,120,000.00 4,122,000.00 3,938,000.00 4,150,000.00 4,295,000.00 2,915,766.01

Celkem 40,812,766.01

Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 09/2023

Termín dokončení realizace díla: do 330 dnů od zahájení

ZŠ 2 st. Moravská Nová Ves, obnova po 
tornádu
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