



## SMLOUVA O DÍLO

č. S24-034-0168

**TATO SMLOUVA O DÍLO** (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

### **Městys Moravská Nová Ves**

Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
IČ: 00283363  
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka  
Ve věcech technických: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o.  
Trávníky 502/23, 691 53 Tvrdonice  
IČ: 29301483  
Libor Šimáček, tel. 724 584 877  
(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

### **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

identifikační číslo: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Plátce DPH: ANO

společnost zapsaná v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

jednající: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a  
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel,  
oba na základě pověření

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

### **V této smlouvě jsou uvedeny pojmy, které jsou definovány:**

- a) objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
- c) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
- d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s



výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace" (PD). Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství.

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE

objednatel má v plánu realizovat zakázku "M. N. Ves – rekonstrukce chodníků", se Smluvní strany dohodly na následujícím:

## 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“).

## 2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:

- i. je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními. V případě, že v důsledku legislativního vývoje budou vyžadována jiná další oprávnění, zavazuje se Zhotovitel neprodleně vyvinout maximální možné úsilí vedoucí k jejich získání;
- ii. disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla;
- iii. je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi;
- iv. s předmětem plnění podle Smlouvy a místem plnění se dokonale seznámil;
- v. je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v dohodnutém objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem a právních předpisů;
- vi. je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným užitím Díla jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy o to bude Objednatel požádán.

## 3 DÍLO

- 3.1 Dílem se rozumí **realizace v projektové dokumentaci specifikovaného díla s názvem "M. N. Ves – rekonstrukce chodníků"**. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému provedení díla přesně definované technickou specifikací vč. slepého rozpočtu s výkazem výměr.
- 3.2 Místem plnění jsou: parc. č. 64/1, 292/1, 628/1, 625/1, v k.ú. Moravská Nová Ves, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, ČR; podrobněji viz projektová dokumentace.
- 3.3 Jakákoliv změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného Smlouvou, která vyplývá v průběhu provádění Díla nebo případné změny požadované Objednatel, je možná jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě.



## 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned po podpisu této smlouvy, resp. po předání a převzetí staveniště.
- 4.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dní od doručení výzvy k převzetí staveniště odeslané Objednatelem Zhotoviteli. **Samotným předáním staveniště je poté den převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned od předání staveniště.**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje **dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 6 kalendářních měsíců od zahájení plnění předmětu díla (dle klimatických podmínek – možnost zimního přerušení).**

## 5 STAVENIŠTĚ

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dní od doručení výzvy k převzetí staveniště odeslané Objednatelem Zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 5.2 Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 5.4 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 5.7 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## 6 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH **4 644 544,38 Kč** (slovy: čtyřmilionyšestsetčtyřicetčtyřístisícšestsetčtyřicetčtyři,38 korun českých) (dále jen „Cena“). Výše DPH je **975 354,32 Kč** (slovy: devětsetsedmdesátšesttisícšestsetčtyřicetčtyři,32 korun českých), tedy cena včetně DPH je **5 619 898,70 Kč** (slovy: pětmilionůšestsetdevatenácttisícšestsetdevadesátosm,70 korun českých).

Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří **přílohu č. 1** Smlouvy. Tyto položkové rozpočty odpovídají položkovým rozpočtům, které Zhotovitel předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkající se předmětu této smlouvy.



- 6.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkových rozpočtech v příloze č. 1 Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla. Cenu lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.
- 6.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy, jsou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy.
- 6.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené aktuálními právními předpisy.
- 6.5 V Ceně není zahrnuta cena případných víceprací či méněprací, které mohou být dohodnuty a oceněny pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě.
- 6.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.7 Cena Díla bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel **1x měsíčně** dle skutečně provedených prací uvedených v soupisu prací, který bude přílohou předložené faktury. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem soupisu prací objednatel, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI). Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.
- 6.8 Splatnost faktury bude 30 dnů od prokazatelného doručení příslušné faktury Objednateli. Povinnost zaplatit cenu Díla Objednatel je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 6.9 Faktury budou řádně označeny povinnou publicitou "M.N.VES – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ, spolufinancováno prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci podprogramu 117D923 "Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021".
- 6.10 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- 6.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních a v celém rozsahu. Objednatel je na základě předchozí věty oprávněn rovněž jednostranně určit zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovit jednostranně pravidla kontrolních dnů či postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, a to takovým způsobem a v takové intenzitě, aby bylo dílo provedeno včas a řádně.
- 6.12 Objednatel není povinen zhotoviteli kontrolu předem oznamovat.
- 6.13 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení Díla v termínu dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu dokončených částí Díla v poměrné výši rozpracovanosti. V případě, že zhotovitel má zájem vyměnit subdodavatele, prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost předem písemně objednateli a vyčká písemného odsouhlasení požadované změny objednatel.
- 6.14 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
  - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
  - c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,



d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V opačném případě, pokud tyto práce nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy CS ÚRS pro rok 2023.

Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení Díla, pokud nejsou v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, mohou smluvní strany realizovat jen ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

## 7 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCÍCH

- 7.1 Vlastnické právo k dílu po dobu zhotovování díla svědčí objednateli.
- 7.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

## 8 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto charakteru.
- 8.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele, pokynů technického dozoru Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky.
- 8.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která vyžaduje okamžité projednání.
- 8.6 Zhotovitel plně odpovídá za provádění Díla prostřednictvím svých pracovníků či dalších spolupracujících osob. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude vykonáváno pouze prostřednictvím osob majících potřebnou odbornou kvalifikaci. Poruší-li Zhotovitel tento svůj závazek, odpovídá za škodu tím Objednateli způsobenou v plném rozsahu.
- 8.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o tom bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v provádění Díla pokračovat.



- 8.8** Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele.
- 8.9** Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle mohou vzniknout.
- 8.10** Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při plnění předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavatelem a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byl o to Objednatelem požádán.
- 8.11** Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.12** Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná opatření zamezující kontaminaci staveniště, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude průběžně odvázet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.13** Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích osob, zejména subjektů a osob v blízkosti stavby, a tyto osoby nadměrně neobtěžovat negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo.
- 8.14** Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle Smlouvy, přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli písemně při zahájení plnění Díla podle Smlouvy.
- 8.15** Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace.
- 8.16** Zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami, na základě kterých je tato smlouva uzavírána, uvede objednateli seznam věcně vymezených částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikačních údajů subdodavatele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele či výši podílu subdodavatele na akci stanovenou oproti údajům v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.17** Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.18** Zhotovitel není oprávněn nad rámec této smlouvy postupovat pohledávky dle této smlouvy na další subjekty.

## **9 POVINNOSTI OBJEDNATELE**

- 9.1** Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro úspěšné a včasné splnění předmětu Díla této Smlouvy. Zhotovitel má ovšem za povinnost v dostatečném časovém předstihu písemně o tuto součinnost požádat.





- 9.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost všem případným dalším zhotovitelům spolupracujícím při provádění Díla. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne Objednatel a Zhotovitel je povinen postupovat podle jeho pokynů.
- 9.3 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy.
- 9.4 Pokud jsou některé ze Stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemnou formou druhé Straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá Strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

## 10 STAVEBNÍ DENÍK

### 10.1 Povinnost vést stavební deník:

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění prováděcích předpisů.
- b) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. Nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- c) V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- d) TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDS do stavebního deníku písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým podpisem.
- e) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku TDS, případně osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.
- f) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- g) Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.

### 10.2 Závaznost ujednání ve stavebním deníku:

- a) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.

## 11 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 11.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínu dohodnutém v článku 4 Smlouvy bez vad a nedodělků, případně vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně či esteticky a ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a to protokolárním převzetím celého Díla Objednatelům za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení Smlouvy.



- 11.2** Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení konečné přejímky Díla písemně s uvedením data jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem.
- 11.3** Součástí předání dokončeného Díla je i předání kompletní dokladové části Díla dle této Smlouvy a to ve (2) dvou originálních vyhotoveních, jedná se především o tyto doklady:
- doklady o nezávadném uložení odstraněných materiálů a odpadu,
  - stavební deník (pouze 1 x originál)
  - dokumentace skutečného provedení
  - revize, zkoušky či návody
- 11.4** Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace související s prováděním díla.
- 11.5** Zhotovitel předá při konečném předání Díla všechny záruční listy k jednotlivým materiálům a výrobkům.
- 11.6** Zhotovitel zajistí provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání kontaktních adres osob zajišťujících záruční a pozáruční servis.
- 11.7** Zhotovitel předá Objednateli podklady pro vypracování všech výkresů skutečného provedení Díla, a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před konečným předáním Díla, není-li některá část těchto výkresů nutná již dříve.
- 11.8** Zhotovitel zajistí a předá Objednateli všechny certifikáty, atesty, prohlášení o shodě a technické listy k zabudovávaným materiálům, a to ještě před jejich použitím.
- 11.9** O předání a převzetí Díla bude Stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků (včetně dokladové části Díla), s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se Zhotovitel vyčleně vady, či nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Dílo se považuje za předané podpisem poslední ze Stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. Zhotovitel je v dohodnutém, či výše uvedeném termínu povinen odstranit vady nebo nedodělky, které byly zjištěny při přejímacím řízení.
- 11.10** Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý jednotlivý nedodělek ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 14 kalendářních dnů, má Objednatel právo zajistit odstranění nedodělku (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel právo na úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy, a která bude v tomto případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem prodlení s odstraněním a konče dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad a nedodělků Zhotovitel poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy.

## 12 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 12.1** Zhotovitel odpovídá i po převzetí předmětu Díla Objednatelem za to, že Dílo je:
- provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejich příloh a pokynů Objednatele;
  - v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami vč. harmonizovaných evropských norem;
  - v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla;
  - odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejich příloh a případných pokynů Objednatele.





- 12.2** Na předmět Díla podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání **60 měsíců**, která začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem podepsání zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při převímce Díla.
- 12.3** Po uvedené záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých vad.
- 12.4** Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po jejich notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od uplatnění reklamace Objednatelem nebo v jiné lhůtě určené Objednatelem. Po dobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do řádného odstranění vad záruční doba neběží.
- 12.5** Strany sjednávají, že neuzná-li Objednatel písemně jinak, je jakákoliv vada Díla v záruční době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a odstranit takovou vadu ve lhůtách podle článku 12.4 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady na její odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně příslušný soud vysloví buď ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že nešlo o záruční vadu ve smyslu právních předpisů České republiky.

### **13 SMLUVNÍ POKUTY**

- 13.1** Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku 4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.2** Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 12.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.3** Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.4** Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.
- 13.5** Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani omezena její výše.

### **14 KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE**

- 14.1** Zástupcem Zhotovitele ve věcech smluvních je:  
Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a  
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel, oba na základě pověření
- 14.2** Zástupcem Zhotovitele ve věcech technických (osoba pověřená řízením a vedením stavby – stavbyvedoucí) je:  
Ing. Robert Prokipčák

### **15 UKONČENÍ SMLOUVY**

- 15.1** Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů.
- 15.2** Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, při opakovaném či závažném porušení smlouvy ze strany zhotovitele.



## 16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost proti zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho vyplynou v případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele na odstoupení od Smlouvy a náhradu způsobené škody.
- 16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků.
- 16.3 Předmět plnění díla s názvem "**M. N. Ves – rekonstrukce chodníků**". Tato veřejná zakázka bude spolufinancována prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci podprogramu 117D923 "**Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021**".
- 16.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.5 Zhotovitel se dále zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatel jako zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z dotačního titulu a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací.
- 16.7 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z programu Ministerstva pro místní rozvoj, Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021, stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 16.8 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.
- 16.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na profilu zadavatele.
- 16.10 Strany nebudou odpovědné za důsledky neplnění svých závazků zapříčiněné vyšší mocí, jako jsou živelné katastrofy, násilná povstání, teror, zásahy ze strany orgánů státní moci, generální stávky apod. Strany jsou však povinny vzájemně se bez odkladu upozornit na vznik takových okolností a dohodnout podmínky dokončení Díla nebo jiný postup ve věci, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- 16.11 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Stran ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.12 Strany sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat prostřednictvím pošty, a to na adresy uvedené ve Smlouvě, v případě změny adresy na adresu druhou stranou písemně oznámenou. Pro případ, že se písemnost, i při jejím řádném odeslání Zhotoviteli, vrátí jako nedoručitelná, resp. Zhotovitel ji odmítne převzít nebo si ji v úložní době na poště nevyzvedne, Strany mají za to, že písemnost byla Zhotoviteli doručena dnem jejího vrácení Objednateli nebo dnem, kdy ji adresát Zhotovitel přijmout nebo posledním dnem úložní lhůty.
- 16.13 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, které lépe odpovídá smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno.



- 16.14** V případě sporu se obě Strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.
- 16.15** Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Stran.
- 16.16** Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
- 16.17** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 16.18** Smlouva je účinná dnem podpisu této smlouvy Stranami.
- 16.19** Strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli.
- 16.20** Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet díla

V Moravské Nové Vsi dne

Za Objednatele:

.....  
Bc. Zuzana Jandáková

starostka městyse Moravská Nová Ves

V Hodoníně dne

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

.....  
Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel

## Rekapitulace

	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Chodník I. úsek	728 330,25 Kč	152 949,35 Kč	881 279,60 Kč
Chodník II. úsek	1 786 985,49 Kč	375 266,95 Kč	2 162 252,44 Kč
Chodník III. úsek	1 016 762,83 Kč	213 520,19 Kč	1 230 283,02 Kč
Chodník IV. úsek	1 112 465,81 Kč	233 617,82 Kč	1 346 083,63 Kč
<b>Celkem</b>	<b>4 644 544,38 Kč</b>	<b>975 354,32 Kč</b>	<b>5 619 898,70 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba: Chodník I. úsek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**728 330,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>728 330,25</b>	<b>152 949,35</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**881 279,60**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Chodník I. úsek

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>728 330,25</b>	<b>881 279,60</b>
SO 101	CHODNÍK I. úsek	666 330,25	806 259,60
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	62 000,00	75 020,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník I. úsek

Objekt:

**SO 101 - Chodník I. úsek**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**666 330,25**

D HSV Práce a dodávky HSV

666 330,25

D 1 Zemní práce

146 551,40

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	314,000	220,00	69 080,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"rozebrání chodníku ze zámkové dlažby vč. naskládání na palety a odvozu do 5 km na skládku investora"		314,000			
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	42,800	261,00	11 170,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění konstrukčních vrstev pod obrubou tl. 300mm" 107*0,4		42,800			
	VV		Součet		42,800			
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	107,000	180,00	19 260,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění chodníkových obrub" 107		107,000			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,700	193,00	2 065,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podsyp štěrkodrtí ŠD 0/32 pod lože obrub" 107*0,4*0,1		4,280			
	VV		"zpětný zásyp za obrubou" 107*0,06		6,420			
	VV		Součet		10,700			
5	M	58344171	š <sup>š</sup> terkodrt' frakce 0/32	t	20,330	450,00	9 148,50	CS ÚRS 2022 01
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	53,500	206,00	11 021,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ohumusování za obrubou tl. 100mm" 107*0,5		53,500			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	314,000	79,00	24 806,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"úprava pláně" 314		314,000			

D 5 Komunikace pozemní

381 435,55

8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	21,400	263,00	5 628,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podkladní vrstva chodníku a vjezdu ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 150 mm - doplnění kolem obrub" 107*0,2		21,400			
9	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm - doplnění a urovnání vrstvy fr. 4/8	m2	314,000	112,00	35 168,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm	m2	199,000	650,00	129 350,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	5924501800	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	204,750	364,00	74 529,00	CS ÚRS 2022 01
12	M	5924500600	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,200	698,00	2 931,60	CS ÚRS 2022 01
13	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm	m2	115,000	670,00	77 050,00	CS ÚRS 2022 01
14	M	5924502000	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	89,250	387,00	34 539,75	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	5924522600	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	31,500	706,00	22 239,00	CS ÚRS 2022 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							79 971,80	
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	107,000	550,00	58 850,00	CS ÚRS 2022 01
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	112,350	188,00	21 121,80	CS ÚRS 2022 01
D 997 Přesun sutě							7 690,84	
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	67,089	59,00	3 958,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Beton"					
	VV		"chodníková obruba" 107*0,057		6,099			
	VV		Mezisoučet		6,099			
	VV		"Kamenivo"					
	VV		"odkop pod silniční obrubou"		60,990			
	VV		Mezisoučet		60,990			
	VV		Součet		67,089			
19	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	939,246	3,00	2 817,74	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dalších 14 km"		939,246			
20	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,099	150,00	914,85	CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot							50 680,66	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	123,011	412,00	50 680,66	CS ÚRS 2022 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník I. úsek

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**62 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

62 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Geodetické práce před výstavbou  
VV "vytyčení stavby, inž. sítí" 1

1,000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě  
VV "zaměření stutečného provedení" 1

1,000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby  
VV "Dokumentace skutečného provedení stavby" 1

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

43 000,00

4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště

5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dopravní značení na staveništi  
VV "přechodné dopravní značení vč. projednání a stanovení" 1

1,000

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zrušení zařízení staveniště  
VV 1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

6 000,00

7	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní zkoušky

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba: CHODNÍK II. úsek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 786 985,49**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 786 985,49</b>	<b>375 266,95</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**2 162 252,44**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: CHODNÍK II. úsek

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 786 985,49</b>	<b>2 162 252,44</b>
SO 101	CHODNÍK II. úsek	1 714 985,49	2 075 132,44
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	72 000,00	87 120,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK II. úsek

Objekt:

SO 101 - Chodník II. úsek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 714 985,49**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 714 985,49

D 1 Zemní práce

385 671,12

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	811,000	220,00	178 420,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"rozebrání chodníku ze zámkové dlažby vč. naskládání na palety a odvozu do 5 km na skládku investora"		811,000			
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	114,400	261,00	29 858,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění konstrukčních vrstev pod obrubou tl. 300mm" 265*0,4		106,000			
	VV		"odstranění konstrukčních vrstev pod přídlažbou tl. 300mm"		8,400			
	VV		Součet		114,400			
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	347,00	10 410,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění konstrukce chodníku tl. 300mm"		30,000			
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	265,000	180,00	47 700,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění chodníkových obrub" 265		265,000			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,640	193,00	5 141,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podsyp štěrkodrtí ŠD 0/32 pod lože obrub" 265*0,4*0,1		10,600			
	VV		"podsyp štěrkodrtí ŠD 0/32 pod přídlažbu" 7*0,2*0,1		0,140			
	VV		"zpětný zásyp za obrubou" 265*0,06		15,900			
	VV		Součet		26,640			
6	M	58344171	š <sup>š</sup> ěr <sup>š</sup> kod <sup>š</sup> rt' <sup>š</sup> frakce 0/32	t	50,616	450,00	22 777,20	CS ÚRS 2022 01
7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	132,500	206,00	27 295,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ohumusování za obrubou tl. 100mm" 265*0,5		132,500			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	811,000	79,00	64 069,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"úprava pláně" 811		811,000			
	D	5	Komunikace pozemní				967 729,60	
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	113,000	263,00	29 719,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podkladní vrstva chodníku a vjezdu ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 150 mm" 30*2		60,000			
	VV		"podkladní vrstva chodníku a vjezdu ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 150 mm - doplnění kolem obrub" 265*0,2		53,000			
10	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm - <i>doplnění a urovnání vrstvy fr. 4/8</i>	m2	804,000	112,00	90 048,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm	m2	654,000	650,00	425 100,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
12	M	5924501800	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	682,500	364,00	248 430,00	CS ÚRS 2022 01
13	M	5924500600	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,200	698,00	2 931,60	CS ÚRS 2022 01
14	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm	m2	150,000	670,00	100 500,00	CS ÚRS 2022 01
15	M	5924502000	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	126,000	387,00	48 762,00	CS ÚRS 2022 01
16	M	5924522600	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	31,500	706,00	22 239,00	CS ÚRS 2022 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							203 587,00	
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	265,000	550,00	145 750,00	CS ÚRS 2022 01
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	278,250	188,00	52 311,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	916132112	Osazení betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m2	9,000	441,00	3 969,00	CS ÚRS 2022 01
20	M	59217017	Vodící linie 200/200/80 mm šedá	m2	9,000	173,00	1 557,00	CS ÚRS 2022 01
D 997 Přesun sutě							24 477,02	
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	97,518	59,00	5 753,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Beton"					
	VV		"chodníková obruba" 265*0,057		15,105			
	VV		"přídlažba" 7*0,015		0,105			
	VV		Mezisoučet		15,210			
	VV		"Kamenivo"					
	VV		"odkop pod silniční obrubou"		60,420			
	VV		"odkop pod přídlažbou" 8,4*0,1*2		4,788			
	VV		"odkop konstrukce chodníků tl. 150 mm" 30*0,15*2*1,9		17,100			
	VV		Mezisoučet		82,308			
	VV		Součet		97,518			
22	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 365,252	3,00	4 095,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dalších 14 km"		1 365,252			
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	15,210	150,00	2 281,50	CS ÚRS 2022 01
24	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82,308	150,00	12 346,20	CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot							133 520,75	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	324,080	412,00	133 520,75	CS ÚRS 2022 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK II. úsek

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**72 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

72 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Geodetické práce před výstavbou  
VV "vytyčení stavby, inž. sítí" 1

1,000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě  
VV "zaměření stutečného provedení" 1

1,000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby  
VV "Dokumentace skutečného provedení stavby" 1

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

53 000,00

4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště

5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dopravní značení na staveništi  
VV "přechodné dopravní značení vč. projednání a stanovení" 1

1,000

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zrušení zařízení staveniště  
VV 1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

6 000,00

7	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní zkoušky

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba: CHODNÍK III. úsek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 016 762,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 016 762,83</b>	<b>213 520,19</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 230 283,02**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: CHODNÍK III. úsek

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>1 016 762,83</b>	<b>1 230 283,02</b>
SO 101	CHODNÍK III. úsek	954 762,83	1 155 263,02
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	62 000,00	75 020,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK III. úsek

Objekt:

SO 101 - Chodník III. úsek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**954 762,83**

D HSV Práce a dodávky HSV

954 762,83

D 1 Zemní práce

220 685,52

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	466,000	220,00	102 520,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"rozebrání chodníku ze zámkové dlažby vč. naskládání na palety a odvozu do 5 km na skládku investora"		466,000			
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,000	261,00	32 625,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění konstrukčních vrstev pod obrubou tl. 300mm" 125*0,4		50,000			
	VV		"odstranění konstrukčních vrstev pod přídlažbou tl. 300mm"		14,400			
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	125,000	180,00	22 500,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění chodníkových obrub" 125		125,000			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,740	193,00	2 458,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podsyp štěrkodrtí ŠD 0/32 pod lože obrub" 125*0,4*0,1		5,000			
	VV		"podsyp štěrkodrtí ŠD 0/32 pod přídlažbu" 12*0,2*0,1		0,240			
	VV		"zpětný zásyp za obrubou" 125*0,06		7,500			
	VV		Součet		12,740			
5	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	24,206	450,00	10 892,70	CS ÚRS 2022 01
6	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	62,500	206,00	12 875,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ohumusování za obrubou tl. 100mm" 125*0,5		62,500			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	466,000	79,00	36 814,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"úprava pláně" 466		466,000			
D 5			Komunikace pozemní				541 124,00	
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	25,000	263,00	6 575,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podkladní vrstva chodníku a vjezdu ze štěrkodrtí ŠD 0/32 tl. 150 mm - doplnění kolem obrub" 125*0,2		25,000			
9	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm - doplnění a urovnání vrstvy fr. 4/8	m2	454,000	112,00	50 848,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm	m2	349,000	650,00	226 850,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	5924501800	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	362,250	364,00	131 859,00	CS ÚRS 2022 01
12	M	5924500600	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,200	698,00	2 931,60	CS ÚRS 2022 01
13	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm	m2	105,000	670,00	70 350,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	5924502000	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	81,900	387,00	31 695,30	CS ÚRS 2022 01
15	M	5924522600	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	28,350	706,00	20 015,10	CS ÚRS 2022 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							100 896,80	
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	125,000	550,00	68 750,00	CS ÚRS 2022 01
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	131,250	188,00	24 675,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	916132112	Osazení betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m2	12,000	441,00	5 292,00	CS ÚRS 2022 01
19	M	59217017	Vodící linie 200/200/80 mm šedá	m2	12,600	173,00	2 179,80	CS ÚRS 2022 01
D 997 Přesun sutě							21 434,15	
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	85,395	59,00	5 038,31	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Beton"					
	VV		"chodníková obruba" 125*0,057		7,125			
	VV		"přídlažba" 7*0,015		0,180			
	VV		Mezisoučet		7,305			
	VV		"Kamenivo"					
	VV		"odkop pod silniční obrubou"		71,250			
	VV		"odkop pod přídlažbou" 14,4*0,1*2		6,840			
	VV		Mezisoučet		78,090			
	VV		Součet		85,395			
21	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 195,530	3,00	3 586,59	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dalších 14 km"		1 195,530			
22	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,305	150,00	1 095,75	CS ÚRS 2022 01
23	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,090	150,00	11 713,50	CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot							70 622,36	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	171,414	412,00	70 622,36	CS ÚRS 2022 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK III. úsek

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**62 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Geodetické práce před výstavbou  
VV "vytyčení stavby, inž. sítí" 1

1,000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě  
VV "zaměření stutečného provedení" 1

1,000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby  
VV "Dokumentace skutečného provedení stavby" 1

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 43 000,00

4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště

5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dopravní značení na staveništi  
VV "přechodné dopravní značení vč. projednání a stanovení" 1

1,000

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zrušení zařízení staveniště  
VV 1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

7	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní zkoušky

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba: CHODNÍK IV. úsek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 112 465,81**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 112 465,81</b>	<b>233 617,82</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 346 083,63**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: CHODNÍK IV. úsek

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>1 112 465,81</b>	<b>1 346 083,63</b>
SO 101	CHODNÍK IV. úsek	1 045 465,81	1 265 013,63
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	67 000,00	81 070,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK IV. úsek

Objekt:

SO 101 - CHODNÍK IV. úsek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 045 465,81**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 045 465,81

D 1 Zemní práce

225 851,92

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	525,000	220,00	115 500,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"rozebrání chodníku ze zámkové dlažby vč. naskládání na palety a odvozu do 5 km na skládku investora"		525,000			
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	56,400	261,00	14 720,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění konstrukčních vrstev pod obrubou tl. 300mm" 105*0,4		42,000			
	VV		"odstranění konstrukčních vrstev pod přídlažbou tl. 300mm"		14,400			
	VV		Součet		56,400			
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	38,000	347,00	13 186,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění konstrukce chodníku tl. 300mm"		38,000			
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	105,000	180,00	18 900,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"odstranění chodníkových obrub" 105		105,000			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,740	193,00	2 072,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podsyp štěrkodrtí ŠD 0/32 pod lože obrub" 105*0,4*0,1		4,200			
	VV		"podsyp štěrkodrtí ŠD 0/32 pod přídlažbu" 12*0,2*0,1		0,240			
	VV		"zpětný zásyp za obrubou" 105*0,06		6,300			
	VV		Součet		10,740			
6	M	58344171	š <sup>š</sup> ěr <sup>š</sup> kod <sup>š</sup> rt' <sup>š</sup> frakce 0/32	t	20,406	450,00	9 182,70	CS ÚRS 2022 01
7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	52,500	206,00	10 815,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ohumusování za obrubou tl. 100mm" 105*0,5		52,500			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	525,000	79,00	41 475,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"úprava pláně" 525		525,000			
	D	5	Komunikace pozemní				633 742,90	
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	97,000	263,00	25 511,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podkladní vrstva chodníku a vjezdu ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 150 mm" 38*2		76,000			
	VV		"podkladní vrstva chodníku a vjezdu ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 150 mm - doplnění kolem obrub" 105*0,2		21,000			
10	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm - <i>doplnění a urovnání vrstvy fr. 4/8</i>	m2	513,000	112,00	57 456,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm	m2	344,000	650,00	223 600,00	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	5924501800	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	357,000	364,00	129 948,00	CS ÚRS 2022 01
13	M	5924500600	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,200	698,00	2 931,60	CS ÚRS 2022 01
14	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm	m2	169,000	670,00	113 230,00	CS ÚRS 2022 01
15	M	5924502000	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	138,600	387,00	53 638,20	CS ÚRS 2022 01
16	M	5924522600	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	38,850	706,00	27 428,10	CS ÚRS 2022 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							84 003,00	
17	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,000	550,00	57 750,00	CS ÚRS 2022 01
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	110,250	188,00	20 727,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	916132112	Osazení betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m2	9,000	441,00	3 969,00	CS ÚRS 2022 01
20	M	59217017	Vodící linie 200/200/80 mm šedá	m2	9,000	173,00	1 557,00	CS ÚRS 2022 01
D 997 Přesun sutě							13 908,67	
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	55,413	59,00	3 269,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		"Beton"					
	VV		"chodníková obruba" 105*0,057		5,985			
	VV		"přídlažba" 12*0,015		0,180			
	VV		Mezisoučet		6,165			
	VV		"Kamenivo"					
	VV		"odkop pod silniční obrubou"		23,940			
	VV		"odkop pod přídlažbou" 14,4*0,1*2		8,208			
	VV		"odkop konstrukce chodníků tl. 150 mm" 30*0,15*2*1,9		17,100			
	VV		Mezisoučet		49,248			
	VV		Součet		55,413			
22	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	775,782	3,00	2 327,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dalších 14 km"		775,782			
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,165	150,00	924,75	CS ÚRS 2022 01
24	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	49,248	150,00	7 387,20	CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot							87 959,32	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	213,494	412,00	87 959,32	CS ÚRS 2022 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK IV. úsek

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**67 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

67 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Geodetické práce před výstavbou  
VV "vytyčení stavby, inž. sítí" 1

1,000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě  
VV "zaměření stutečného provedení" 1

1,000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby  
VV "Dokumentace skutečného provedení stavby" 1

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

48 000,00

4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště

5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dopravní značení na staveništi  
VV "přechodné dopravní značení vč. projednání a stanovení" 1

1,000

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zrušení zařízení staveniště  
VV 1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

6 000,00

7	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní zkoušky