



Smlouva o dílo č. 02-1785 SFŽP

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

VHS Břeclav s.r.o.

Se sídlem: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
Zapsán: KS Brno, sp. zn. C 2318
Zastoupen: Vít Kučera, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 192548651/0100
(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČO: 00283363
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1382079379/0800
(dále jen objednatel, je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a díla

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **19. 6. 2025 (doplní účastník zadávacího řízení)** (dále jen „nabídka“) podaná na **podlimitní veřejnou zakázku** s názvem „**Revitalizace veřejného prostranství u nádraží – I. etapa – zeleně - SFŽP**“, zadávanou v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách a v této smlouvě.
- 2.2 Předmětem smlouvy a díla je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**Revitalizace veřejného prostranství u nádraží – I. etapa – zeleně - SFŽP**“.
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí provede dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.3 Rozsah předmětu díla je vymezen a blíže specifikován projektovou dokumentací "Revitalizace veřejného prostranství u nádraží – I. etapa" ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, která byla zpracována: Ateliér LOUKA, M. Majerové 1256/20, 692 01 Mikulov, IČ: 19548028, zodpovědný projektant Ing. Bc. Klára Sedláčková; datum 04/2025 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.4 Dílo je věcně, funkčně a účelově definováno projektovou dokumentací. V případě kolize mezi různými částmi projektové dokumentace bude platit prioritě podle následující posloupnosti i) výkresová část, ii) textová část a iii) výkaz výměr.



2.5 Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z veřejných prostředků prostřednictvím dotace ze **Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č.: T/2021 – Výzva „Zelená“ k předkládání žádostí o poskytnutí podpory (mimořádné dotační opatření k řešení následků živelní pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji), číslo žádosti: 1210000034**. Objednatel (zadavatel) si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou objednatel (zadavatel) a zhotovitel (uchazeč) povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do této smlouvy nebo do dodatku smlouvy. Zhotovitel (uchazeč) je povinen tyto podmínky přijmout.

2.6 Součástí předmětu plnění je zejména:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace,
- provedení prostupů, včetně úpravy prostupů přes požární úseky (vč. požárních ucpávek), rýh a drážek konstrukcemi a jejich začistištění, zajištění zdvihacích mechanismů (jsou-li zapotřebí), zajištění vlastních nákladů na požární ochranu (PO) a BOZP, vlastních nákladů na média a osvětlení, zajištění vlastního zařízení staveniště a dalších potřebných činností pro řádné a kompletní provedení díla, které mohou vyplynout ze souvislostí, přesunů hmot nebo dopravy výrobků nebo materiálů zajišťovaných zhotovitelem k provedení díla,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,
- účast na kolaudaci stavby, včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- zaškolení obsluhy technologických zařízení, jež jsou součástí díla,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě,



udržování této tabule v aktuálním stavu.

- 2.7 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 2.8 Při provádění díla nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.9 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, pokud byla vznesena v dostatečném časové předstihu. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není možno provádět jakékoliv záměny, náhrady, skryté úspory, nebo jakákoliv alternativní řešení odlišná od projektové dokumentace; takové skutečnosti budou považovány za vadu díla.
- 2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 2.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.
- 2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 2.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.



- 2.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 2.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, městys Moravská Nová Ves, parc. číslo 628/1, 625/1, 627/1, katastrální území Moravská Nová Ves [698792]. Detailní popis místa plnění je definován projektovou dokumentací.
- 2.17 Dokumentace skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást svého plnění a tato bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1. Staveniště bude protokolárně předáno a převzato nejpozději **do 5 dnů** od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje **zahájit práce do 3 dnů** od předání staveniště (nebo ode dne, kdyby mělo být staveniště dle předchozího odstavce předáno).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 210 kalendářních dnů od předání staveniště**. Předávací protokol je materiální podmínkou předání a převzetí díla.

Dokončení výsadeb:

nejpozději ke dni 14. 11. 2025.

V celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 210 kalendářních dnů od předání staveniště**.

Dokončení následné péče č. 1:

nejpozději ke dni 13. 11. 2026

Dokončení následné péče č. 2:

nejpozději ke dni 30. 6. 2027



Dokončení následné péče č. 3:

nejpozději ke dni 15. 11. 2027

- 3.4. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit milníky uvedené v časovém harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje plnit i termíny, které byly dohodnuty na kontrolních dnech či zápisem ve stavebním deníku.
- 3.5. Zhotovitel je povinen vyzkoušet objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.6. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel prokazatelně znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 3.8. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení, které vzniklo v souvislosti s požadavky právních předpisů ve vztahu k archeologickými nálezům.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena díla BEZ tříleté následné péče:

Cena celkem bez DPH:	2 982 786,62 Kč	(doplní účastník zadávacího řízení)
Sazba DPH:	21 %	(doplní účastník zadávacího řízení)
DPH celkem:	626 385,19 Kč	(doplní účastník zadávacího řízení)

Cena celkem s DPH: 3 609 171,81 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)

Cena za tříletou následnou péči:

Cena celkem bez DPH:	522 978,60 Kč	(doplní účastník zadávacího řízení)
Sazba DPH:	21 %	(doplní účastník zadávacího řízení)
DPH celkem:	109 825,51 Kč	(doplní účastník zadávacího řízení)

Cena celkem s DPH: 632 804,11 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)



Cena za dílo celkem:

Cena celkem bez DPH: **3 505 765,22 Kč (doplň účastník zadávacího řízení)**
Sazba DPH: **21 % (doplň účastník zadávacího řízení)**
DPH celkem: **736 210,70 Kč (doplň účastník zadávacího řízení)**

Cena celkem s DPH: 4 241 975,92 Kč (doplň účastník zadávacího řízení)

- 4.2. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3. Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek výslovně připuštěných touto smlouvou nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až řádným předáním úplně dokončeného díla bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o placení na základě měsíčních dílčích plateb. Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2. Sjednaná cena za provedení díla bude hrazena průběžně prostřednictvím měsíčních dílčích plateb za práce a dodávky provedené v jednotlivých kalendářních měsících, které budou obsaženy v soupisech provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem (dále jen „soupis“). Zhotovitel předloží objednateli soupis za uplynulý měsíc k odsouhlasení vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří do pěti dnů od jeho obdržení.
- 5.3. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu k dílčí platbě ceny díla dle odsouhlaseného soupisu. Součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis, jinak se k faktuře nepřihlíží. Potvrzovat soupisy je oprávněn i technický dozor objednatele/investora (TDI). Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze objednatelem odsouhlasené práce a dodávky. Soupisy slouží pouze jako podklad k měsíční fakturaci, nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality prací.
- 5.4. Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti nezačne běžet ani neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s plněním povinností oproti termínům dle této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny.
- 5.5. Zhotovitel vystaví příslušnou fakturu v souladu s členěním nákladů dle přiložených položkových rozpočtů s rozdělením fakturovaných částí díla na UZNATELNÉ a NEUZNATELNÉ náklady díla (dle projektu).



spolufinancovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Faktury budou povinně označovány názvem a číslem projektu dle pokynů objednatele.

- 5.6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky a číslo a název dotačního projektu (pokud je dílo spolufinancováno z dotačních titulů),
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem,
 - f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČO objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 5.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 5.8. Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí).
- 5.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději 5 dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za



vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
- Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.

5.10. Po podpisu protokolu o předání a převzetí díla vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury. Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

5.11. Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

6.1. Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy je stanoveno v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

6.2. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.

6.3. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a TDI formou zápisu do stavebního deníku.

6.4. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele písemně odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

6.5. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém jsou vícepráce sjednávány.

6.6. Požadavku objednatele na méněpráce, či vícepráce, nebo jiné změny díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.



6.7. Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.

VII.

Staveniště

- 7.1. Prostor staveniště vymezí Objednatel a jeho vytyčení zajistí na své náklady zhotovitel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný protokol.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.4. Objednatel není odpovědný za uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení zhotovitele v prostoru staveniště a není tak odpovědný ani za jejich případné poškození, odcizení či ztrátu.
- 7.5. V případě, že pracovník zhotovitele (nebo jeho poddodavatele) vykazuje známky opilosti či je zřejmé, že je pod vlivem jiných omamných/návykových látek, je pověřený zástupce objednatele oprávněn provést u takového pracovníka test na přítomnost těchto látek a v případě pozitivního výsledku (či odmítnutí testování), vykázat ihned takového pracovníka zhotovitele ze staveniště. O této skutečnosti současně vyrozumí oprávněného zástupce zhotovitele (email, telefonicky). V takovémto případě nenese objednatel náklady zhotovitele vzniklé v důsledku takovéto situace včetně případných škod, či újmy na zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit pokračování prací sjednaných touto smlouvou jinými pracovníky, a to bez ohledu na navýšení ceny či změnu termínu.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.



VIII.

Provádění díla a další podmínky plnění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.2. Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli a o státních svátcích je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 19.00 hodin do 08.00 hodin.
- 8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v **oboru Dopravní stavby** – Ing. Svatopluk Petrla. Zhotovitel se zavazuje zajistit denní přítomnost stavbyvedoucího na staveništi.
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - dodržovat veškeré právní předpisy ve vztahu k výstavbě;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
 - budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny a případné kropení staveniště),
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a příslušnou vyhláškou o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smlouvy. Zápisy případně slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.6. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po předání díla a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, po jejich odstranění či jiném vypořádání, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 8.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autor ke změnám.
- 8.9. Stavebním dozorem objednatele je Ing. Bc. Klára Sedláčková (technický dozor, dále také jako TDI). TDI objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých nedostatků. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění



vytknutých nedostatků. Pokud zhotovitel v poskytnuté lhůtě nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění nedostatků svépomocí nebo třetí osobu s tím, že náklady půjdou k tíži zhotovitele.

- 8.10. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 8.11. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 8.12. TDI objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů prokazatelně vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI objednatele dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, v případě, že tak neučiní, jdou důsledky takového opomenutí k jeho tíži.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.17. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.



- 8.18. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace nebo její části poddodavatelem, je povinen zajistit, aby takový poddodavatel práce, dodávky nebo činnosti skutečně prováděl. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností ve vztahu k provádění díla a staveništi vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, které se mohou k činnosti daného poddodavatele fakticky vztahovat.
- 8.20. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla (potažmo projektu) a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo.
- 8.21. Smluvní strany se mohou dohodnout na užívání díla, příp. jeho části objednatel i před jeho předáním. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla či jeho části, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně.
- 8.22. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích ekonomických poměrů.
- 8.23. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 8.24. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové, v první jakosti a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická pevnost, stabilita a stálost, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání,



ochrana proti hluku a úspora energie. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy a technické specifikace a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podkladech. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

- 8.26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce objednatele (TDI objednatele, nebude-li dohodnuto jinak) na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.27. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 8.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
- 8.29. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.30. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 8.31. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat sociální a pracovněprávní předpisy a zajistit všem svým zaměstnancům a subdodavatelům důstojné pracovní podmínky. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat předpisy práva životního prostředí, postupovat šetrně vůči životnímu prostředí a preferovat ekologicky šetrná řešení. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat kolektivní smlouvy vztahující se k předmětu plnění a postupovat při plnění smlouvy v souladu s dobrými mravy.
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky na dodržení principů DNSH (zásady Do No Significant Harm - „významně nepoškozovat“ životní prostředí) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (dále jako “Nařízení DNSH”) a významně nepoškozovat enviromentální cíle v Nařízení DNSH uvedené a dodržovat zásady udržitelného rozvoje. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nebo poskytovateli dotace na vyžádání předkládat příslušné kontrolní protokoly, zprávy, potvrzení či jiné doklady o splnění požadavků/podmínek DNS. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, aby Objednatel byl schopen splnit cíle, podmínky a požadavky na



dodržení principů DNSH a následně tyto požadavky také řádně prokázat písemnými doklady pomocí „Zprávy o plnění zásady DNSH“. Další konkrétní požadavky na dodržení principů DNSH jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

- 8.33. Objednatel upozorňuje, že v kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně.

IX.

Převzetí díla

- 9.1. Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla.
- 9.2. Po dokončení díla písemně vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li ve výzvě zhotovitele uvedena lhůta delší. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.),
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 9.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nedohodne se zhotovitelem lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen takové vady či nedodělky odstranit nejpozději do 3 týdnů o podpisu předávacího protokolu. O odstranění těchto vad či nedodělků bude sepsán písemný protokol. .
- 9.6. V případě dohody smluvních stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 9.7. Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci TDI a autorského dozoru.



X.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 10.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost díla) stanovené touto smlouvou o dílo, právními předpisy, technickými normami, TKP, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce **60 měsíců**, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku **24 měsíců**. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Seznam dodávek se samostatným záručním listem, předá zhotovitel objednateli současně s jejich záručními listy nejpozději ke dni převzetí a předání díla. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.3. Vady díla, které vzniknou či se projeví v záruční době, uplatní objednatel u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Reklamaci vady lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady a jak se projevuje. Objednatel je oprávněn zvolit jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění vady díla. Nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamační anebo kdykoli do skončení záruční doby. Zvolený nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn změnit, pokud ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyřízení nároku dle předešlé volby. Ust. § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 a § 2111 se tak neuplatní.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 3 pracovních dní po oznámení vady. Má se za to, že dnem oznámení reklamační je nejpozději 3. den následující po odeslání reklamační objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, v nejkratší možné technické lhůtě odpovídající složitosti a rozsahu reklamovaných vad, nejpozději však do 10-ti pracovních dní od oznámení vady. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad (nástup k odstranění havarijních vad) nejpozději do 24 hodin po oznámení vady a odstranit vadu do 48 hodin po oznámení vady. O skutečnosti, zda se jedná o havárii, rozhoduje objednatel. Při uplatnění nároku na slevu z ceny díla není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele odstranit vadu.
- 10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady včas anebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám (resp. prostřednictvím třetí osoby), a to na náklady zhotovitele. Takové odstranění vady díla objednatelem (třetí osobou) se nijak nedotýká záruky poskytnuté zhotovitelem na dílo jako celek.
- 10.7. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamační jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.
- 10.8. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamační; o tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v původní výši, která počíná běžet dnem předání a převzetí



opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Sankce a odpovědnost za škodu

- 11.1. Za nesplnění termínu provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo dle článku 3.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.2. Za nesplnění termínu vyklidit a vyčistit staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou, kterou zhotovitel uvedl v této smlouvě a v nabídce v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den realizace stavby bez řádného vedení stavby touto autorizovanou osobou dle požadavků této smlouvy.
- 11.4. Za nesplnění povinnosti zhotovitele:
- a) vést řádně stavební deník, řádně provádět zápisy, zajistit dispozici stavebního deníku přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku,
 - b) zajistit řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě,
 - c) dodržet sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly,
 - d) dodržet požadavky uložené touto smlouvou na úseku BOZP,
- zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy
- 11.5. Za porušení povinnosti zhotovitele nepoužívat při stavbě bez předchozího písemného souhlasu objednatele jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.6. Za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, aby osoby, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace nebo její části v zadávacím řízení, skutečně prováděly předmětné práce, dodávky nebo činnosti, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud s takovou změnou objednatel nevyslovil předchozí písemný souhlas.
- 11.7. Za nesplnění termínu odstranění vad či nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel sankční smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstraněním vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že tato smluvní pokuta se uplatní za prodlení s odstraněním vad, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a rovněž za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 11.9. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem zahájení prací na odstranění havarijních vad (nástup k odstranění havarijních vad) v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění havárie v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin.



- 11.10. Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčen nárok objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu (za takovou újmu se považují mj. i škody vzniklé objednateli v důsledku krácení, odejmutí či neposkytnutí dotace, je-li dílo z těchto prostředků financováno). Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2050 a 2051 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od dne doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může jednostranně započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám zhotovitele.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 11.13. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.14. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Ukončení smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho provádění,
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, přičemž v tomto případě může objednatel odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu, že zhotoviteli byla doručena výzva k nápravě příslušného porušení a zhotovitel takovou nápravu neprovedl ani do 7 dnů od doručení výzvy k nápravě.
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo jeho dokončením o více než 10 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - porušení povinností dílo pojistit v souladu s touto smlouvou.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci nebo byla taková dotace krácena či jiným způsobem odejmuta. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté či krácené dotace.



- 12.3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na držení záruky za jakost k dílu provedenému zhotovitelem do dne odstoupení od smlouvy ani se nedotýká nároků na úhradu smluvních pokut a nároků na náhradu škody.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně výši smluvně dohodnuté ceny díla zahrnující daň z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
- 13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zajistit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Veškerá jednání s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli cenu prací provedených na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 14.3. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými dodatky, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou je vyloučena. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči objednateli ze smluvního vztahu založeného touto smlouvou jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn jakékoliv splatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započíst vůči splatným pohledávkám zhotovitele.
- 14.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.6. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.



- 14.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními souvisejícími právními předpisy České republiky
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy.
- 14.9. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění této smlouvy s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.11. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 14.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (JMK, SFDI, MD ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytné informace týkající se jeho činnosti orgánům provádějícím audit a uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.
- 14.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva. Tento požadavek se neuplatní v případě uzavření smlouvy prostřednictvím elektronických nástrojů.
- 14.15. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.



14.16. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 – seznam poddodavatelů
- 5- požadavky na dodržení principů DNSH

Schvalovací doložka: Tato smlouva byla schválena v Radě městyse Moravská Nová Ves na zasedání dne 1. 7. 2025, usnesením č. 3f/84R/2025

V Moravské Nové Vsi
Dne

V Břeclavi
dne

.....
Bc. Zuzana Jandáková
starosta městyse Moravská Nová Ves

.....
Vít Kučera
jednatel VHS Břeclav s.r.o.

Moravská Nová Ves - Revitalizace veřejného prostranství u nádraží - I. Etapa - stavební práce - zeleně - SFŽP										
Místo: Moravská Nová Ves										
ROK	2025						2026	2026	2027	2027
MĚSÍC	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	listopad	červen	listopad
SO 001.3 Příprava staveniště - Skrývka ornice a příprava půdy										
SO 001.4 Příprava staveniště - Ochrana vegetace při stavební činnosti										
SO 100.1 Pozemní komunikace - Pěší komunikace										
SO 800 Vegetační úpravy										
SO 900 Herní prvky a mobiliář										
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
Finanční harmonogram výstavby - v Kč bez DPH	250 000,00	500 000,00	650 000,00	750 000,00	400 000,00	232 786,62	200 000,00	175 000,00	175 000,00	172 978,60
Předpokládaný termín zahájení práce: 7/2025 Dokončení prací a předání dokončeného díla: max. do 210 kalendářních dnů od předání staveniště Dokončení výsadby: nejpozději ke dni 14. 11. 2025 Dokončení následné péče č. 1: nejpozději ke dni 13. 11. 2026 Dokončení následné péče č. 2: nejpozději ke dni 30. 6. 2027 Dokončení následné péče č. 3: nejpozději ke dni 15. 11. 2027										

REKAPITULACE STAVBY

Kód: B48_A
Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:
Městys Moravská Nová Ves

IČ: 00283363
DIČ:

Účastník:
VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

Projektant:
ateliér LOUKA

IČ: 19548028
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lenka Hrušková

IČ: 21438102
DIČ:

Poznámka:
V kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu.

Cena bez DPH			3 505 765,22
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 505 765,22	736 210,70
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 241 975,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

B48_A

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Místo:

Moravská Nová Ves

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

Projektant:

ateliér LOUKA

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 505 765,22	4 241 975,92	
SO 001.3	Příprava staveniště - Skrývka ornice a příprava půdy	244 660,63	296 039,36	STA
SO 001.4	Příprava staveniště - Ochrana vegetace při stavební činnosti	14 768,61	17 870,02	STA
SO 100.1	Pozemní komunikace - Pěší komunikace	1 724 034,58	2 086 081,84	STA
SO 800	Vegetační úpravy	1 320 219,50	1 597 465,60	STA
SO 900	Herní prvky a mobiliář	194 707,00	235 595,47	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	7 374,90	8 923,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt:

SO 001.3 - Příprava staveniště - Skrývka ornice a příprava půdy

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Projektant:

ateliér LOUKA

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

IČ:

00283363

DIČ:

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

IČ:

19548028

DIČ:

IČ:

21438102

DIČ:

Poznámka:

V kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

244 660,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	244 660,63	21,00%	51 378,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

296 039,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň
Objekt:

SO 001.3 - Příprava staveniště - Skrývka ornice a příprava půdy

Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Datum: 7. 5. 2025

Projektant: ateliér LOUKA

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	244 660,63
HSV - HSV	244 660,63
01 - Skrývka ornice	53 860,00
02 - Příprava půdy	190 800,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň
Objekt:

Místo:	Moravská Nová Ves	Datum:	7. 5. 2025
Zadavatel:	Městys Moravská Nová Ves	Projektant:	atelér LOUKA
Účastník:	VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav	Zpracovatel:	Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 244 660,63

D HSX HSX 244 660,63

D 01 Skřývka ornice 53 860,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	500,000	53,00	26 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103
P Poznámka k položce:
zpevněné plochy

2	K	121151106	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	40,000	285,00	11 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151106
P Poznámka k položce:
trvalkové záhony

3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	116,000	66,00	7 656,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102
P Poznámka k položce:
přesun na deponii
VV 500*0,2 100,000
VV 40*0,4 16,000
VV Součet 116,000

4	K	16275111_R	Doprava výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,000	360,00	5 760,00	
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
doprava na skládku

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,000	106,00	2 544,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
P Poznámka k položce:
Hmotnost je orientační. Nutnost ji aktualizovat dle skutečného odvezeného množství.
VV 16*1,5 24,000

D 02 Příprava půdy 190 800,63

6	K	181114711	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	2,000	672,00	1 344,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181114711

7	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 701,000	6,00	10 206,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151121

8	K	111151122	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	250,000	9,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151122

9	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 701,000	6,00	10 206,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511

10	K	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	250,000	9,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813512

11	K	111311111	Odstranění odumřelého travního dmu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 30 mm	m2	1 701,000	9,00	15 309,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111311111

12	K	111311121	Odstranění odumřelého travního dmu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace na svahu přes 1:5 do 1:2 do 30 mm	m2	250,000	16,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111311121

13	K	O_O	Odvoz a skládkovné rostlinného odpadu	m3	58,530	371,00	21 714,63	
----	---	-----	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

VV (1701+250)*0,03 58,530

14	K	183402121_R	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 701,000	21,00	35 721,00	
----	---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Provzdušnění zhutněných ploch bude provedeno pomocí mechanizace vhodné k tomuto účelu, a to tak, aby nedošlo k dalšímu zhutnění. V prostoru kořenového systému stromů bude rozrušení prováděno ručně, bez použití mechanizace.</i>					
15	K	183402122_R	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	250,000	74,00	18 500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Provzdušnění zhutněných ploch bude provedeno pomocí mechanizace vhodné k tomuto účelu, a to tak, aby nedošlo k dalšímu zhutnění. V prostoru kořenového systému stromů bude rozrušení prováděno ručně, bez použití mechanizace.</i>					
16	K	181351004_R	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně	m2	700,000	99,00	69 300,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt:

SO 001.4 - Příprava staveniště - Ochrana vegetace při stavební činnosti

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Projektant:

ateliér LOUKA

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

IČ:

00283363

DIČ:

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

IČ:

19548028

DIČ:

IČ:

21438102

DIČ:

Poznámka:

V kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

14 768,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 768,61	21,00%	3 101,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 870,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň
Objekt:

SO 001.4 - Příprava staveniště - Ochrana vegetace při stavební činnosti			
Místo:	Moravská Nová Ves	Datum:	7. 5. 2025
Zadavatel:	Městys Moravská Nová Ves	Projektant:	ateliér LOUKA
Účastník:	VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav	Zpracovatel:	Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	14 768,61
HSV - HSV	14 768,61
01 - Navržené ochranné prvky	11 963,00
998 - Přesun hmot	2 805,61

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň
Objekt:

SO 001.4 - Příprava staveniště - Ochrana vegetace při stavební činnosti

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves Projektant: ateliér LOUKA
Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 768,61

D HSV HSV 14 768,61

D 01 Navržené ochranné prvky 11 963,00

1	K	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818243
P Poznámka k položce:
včetně materiálu

2	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	350,000	21,00	7 350,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813211
P Poznámka k položce:
včetně materiálu

3	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m	350,000	10,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813251

D 998 Přesun hmot 2 805,61

4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,072	689,00	2 805,61	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň
Objekt:
SO 100.1 - Pozemní komunikace - Pěší komunikace

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel:
Městys Moravská Nová Ves

Účastník:
VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025
IČ: 00283363
DIČ:
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
CENOVÁ SOUSTAVA RIS/2b v korenovém prostoru stromu a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu.

Cena bez DPH		1 724 034,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 724 034,58 0,00	21,00% 12,00%	362 047,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 086 081,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň
Objekt: SO 100.1 - Pozemní komunikace - Pěší komunikace
Místo: Moravská Nová Ves
Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves
Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Datum: 7. 5. 2025
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 724 034,58
1 - Zemní práce - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25		77 062,00
5 - Komunikace - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25		691 278,74
8 - Trubní vedení - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25		141 202,46
91 - Doplňující práce na komunikaci - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25		814 491,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt: SO 100.1 - Pozemní komunikace - Pěší komunikace

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves Projektant: 0
Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 724 034,58

D 1		Zemní práce - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25					77 062,00	
1	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	120,000	100,00	12 000,00	
P			Poznámka k položce: odkopávky zemina do třídy 2-4 těžitelnosti : 120					
2	K	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	85,000	128,00	10 880,00	
P			Poznámka k položce: uložení sypaniny do násypu, zhutnitelná, nenamrzavá zemina; D+M : 85					
3	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	399,000	10,00	3 990,00	
P			Poznámka k položce: ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ : 399					
4	K	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	200,000	142,00	28 400,00	
P			Poznámka k položce: OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM TL. 20cm D+M (DOVOZ ZEMINA) : 40/0,2					
5	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	204,000	48,00	9 792,00	
P			Poznámka k položce: poplatek za skládku zeminy : odkopávky zemina do třídy 2-4 těžitelnosti/1m3=1,7t : 120*1,7					
6	K	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	120,000	100,00	12 000,00	
P			Poznámka k položce: odvoz zeminy : odkopávky zemina do třídy 2-4 těžitelnosti : 120					
D 5		Komunikace - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25					691 278,74	
7	K	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	315,000	30,00	9 450,00	
P			Poznámka k položce: Chodník - mlat: SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE : 315					
8	K	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	274,000	108,00	29 592,00	
P			Poznámka k položce: Chodník - mlat: ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0/32 tl.60MM : 274					
9	K	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	84,000	185,00	15 540,00	
P			Poznámka k položce: Chodník - žulové odseky : Kamenivo frakce 0 - 63 mm : 84					
10	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8-16,16-22, 16-32, 0-32 mm	m2	73,000	350,00	25 550,00	
P			Poznámka k položce: Chodník - žulové odseky : Podkladní nosná vrstva z kamenné drti frakce 8-16, 16-22 150 mm : 73					
11	K	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 115,000	95,00	105 925,00	
P			Poznámka k položce: sanace výměna podloží tl.300mm, frakce 0-63mm po 15cm : 120/0,3*2 Chodník - mlat: ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0/32/63 tl. 150mm : 274 Chodník (bet. Zámková dlažba) : Štěrkodrt' fr. 0-63 mm ŠDA tl. 150mm : 41					
12	K	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	274,000	620,00	169 880,00	
P			Poznámka k položce: Chodník - mlat: Vrchní ohrubná vrstva LOMOVÁ VÝSIVKA FRAKCE 0/4mm OKROVÁ tl. 40mm : 274					
13	K	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	77,000	1 800,00	138 600,00	
P			Poznámka k položce: Chodník - žulové odseky : Žulové odseky 40-80 mm : 73 VAROVNÝ PÁŠ - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ ŽULOVÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA D+M : 4					
14	K	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	4,500	1 800,00	8 100,00	
P			Poznámka k položce: SVODNICE - ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH ODSEKŮ DO BETONU TL. 50MM : 4,5					
15	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,500	480,00	17 520,00	
P			Poznámka k položce: Chodník (bet. Zámková dlažba) : BETONOVÁ zámková dlažba tl. 60mm : 35 VAROVNÝ PÁŠ - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BET. DLAŽBA D+M : 1,5					
16	K	58380130R	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 100 až 120 mm, třída II	t	22,413	3 850,00	86 290,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odseky - žulové nestandard velikost 40-120mm/1t=4m2 : Chodník - žulové odseky : Žulové odseky 40-80 mm : 73/4 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ŠEDÁ ŽULOVÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA D+M : 4/4 SVODNICE - ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH ODSEKŮ DO BETONU TL. 50MM : 4,5/4 ztrátě 10% : 20,375*0,1					
17	K	59245308R	Dlažba betonová Standard 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	38,500	420,00	16 170,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BETONOVÁ zámková dlažba tl. 60mm : 35 prořez 10% : 35*0,1					
18	K	59245309R	Dlažba betonová Standard reliéfní 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	1,650	343,00	565,95	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BET. DLAŽBA D+M : 1,5 prořez 10% : 1,5*0,1					
19	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	531,998	128,00	68 095,74	
D 8			Trubní vedení - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25				141 202,46	
20	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	28,500	360,00	10 260,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvodnění : výkop trativod : 15,5 výkop vsakovací rýhy : 13					
21	K	132201111R0X	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, Ručně	m3	28,500	360,00	10 260,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvodnění : výkop trativod : 15,5 výkop vsakovací rýhy : 13					
22	K	172102101R00	Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100% PS	m3	10,100	875,00	8 837,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zřízení těsnící výplně : těsnící vrstva trativod tl.50mm : 155*0,4*0,05 PÍSCÍTO - HLINITÁ ZEMINA TL. 10CM : 7					
23	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	155,000	55,00	8 525,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> trativod DN 160mm : 155					
24	K	289970111R00.1	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	337,872	30,00	10 136,16	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vrstva geotextilie : návlék trativod : 2*3,14*0,08*155 vsak : 260					
25	K	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení / zvýšení poklopu	kus	4,000	4 606,00	18 424,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET : 4					
26	K	457541111R0X	Filtrační vrstvy z nezhutněné štěrkodrti /8/16/32-63 mm/kamenivo těžené	m3	53,885	850,00	45 802,25	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy. štěrkový obsyp trativod : 31-155*3,14*0,08*0,08 zásyp vsakovací rýhy : 26					
27	K	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	156,550	97,00	15 185,35	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> trubka PVC drenážní DN 160mm : 155 ztrátě 1% : 155*0,01					
28	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	137,722	100,00	13 772,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					
D 91			Doplňující práce na komunikaci - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25				814 491,38	
29	K	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	125,000	650,00	81 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> "ŽULA OKROVÁ ŠTÍPANÝ OBRUBNÍK 70 CM X 20 CM X 10 CM DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU, C20/25 " : 125					
30	K	917862114RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 včetně obrubníku 1000 x 100 x 250 mm	m	22,000	680,00	14 960,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BET. OBRUBNÍK 100/10/25 DO BET. LOŽE : 22					
31	K	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm	m	3,000	680,00	2 040,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BET. OBRUBNÍK 100/15/15 DO BET. LOŽE : 3					
32	K	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 včetně obrubníku nájezdového náběhového 1000 x 150 x 150-250 mm	m	2,000	597,25	1 194,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PŘECHODOVÝ BET. OBRUBNÍK 100/15/15-25 DO BET. LOŽE ; LEVÝ; PRAVÝ : 1+1					
33	K	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg/atyp obruba z ocel.profilu na nav.oc.trnu	kg	2 558,380	201,00	514 234,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> OCELOVÁ PÁSOVINA 150X8 KOTVENÉ NA ROXOROVÉ TRNY DĚLKY 500mm/ROXORY A 1M = 165 KS DL. 500MM/ (BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PR. 14 - NAVAŘENÁ NA PÁSOVINU) : pásovina 150/8mm -9,42kg/mb : 232*9,42 oc.trn roxor D14mm -1,21kg/mb : 232*1*0,5*1,21 ztrátě 10% : (2185,44+140,36)*0,1					
34	K	58380374R	Obrubník žulový přímý OP7, průřez max 120 x 250 mm/100x200mm/štípaný	m	131,250	1 530,00	200 812,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
 "ŽULA OKROVÁ ŠTÍPANÝ OBRUBNÍK 70 CM X 20 CM X 10 CM DO
 BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU, C20/25 " : 125
 ztratné 5% : 125*0,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt:

SO 800 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

DIČ:

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

Projektant:

ateliér LOUKA

IČ:

19548028

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

IČ:

21438102

DIČ:

Poznámka:

V kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 320 219,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 320 219,50	21,00%	277 246,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 597 465,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt: **SO 800 - Vegetační úpravy**

Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Datum: 7. 5. 2025

Projektant: ateliér LOUKA

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 320 219,50
HSV - HSV		1 320 219,50
01 - Návrh péstebních opatření		181 824,00
02 - Technologie založení vegetačních prvků		605 907,43
02_01 - Technologie výsadby stromu		71 142,02
02_02 - Technologie založení výsadeb keřů		57 091,17
02_03 - Technologie založení trvalkových záhonů umožňujících zachytávání a vsak dešťové vody		108 118,31
02_04 - Technologie založení parkového trávníku		168 457,62
02_05 - Technologie založení štěrkového trávníku		12 247,45
02_06 - Technologie založení květnaté louky		110 070,86
02_07 - Technologie výsadby jarních efemeroidů		60 300,00
02_08 - Technologie výsadby cibulovin do trávníku		18 480,00
998 - Přesun hmot		9 509,47
03 - Dokončovací péče - tři roky po výsadbě		522 978,60
03_01 - Stromy		27 266,40
03_02 - Záhony s keři		203 238,00
03_03 - Trvalkové záhony		76 045,20
03_04 - Trávník		203 709,00
03_05 - Cibuloviny		12 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt: SO 800 - Vegetační úpravy

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves Projektant: ateliér LOUKA
Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 320 219,50

D HSV HSV 1 320 219,50

D 01 Návrh pěstebních opatření 181 824,00

1	K	184852233	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu do 30 m2	kus	5,000	5 824,00	29 120,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852233
P Poznámka k položce:
inv. č. 30, 14, 20, 17, 16, 13

2	K	184852234	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	4,000	5 295,00	21 180,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852234
P Poznámka k položce:
inv. č. 29, 19, 28, 22

3	K	184852235	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	4,000	8 472,00	33 888,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852235
P Poznámka k položce:
inv. č. 24, 11, 12, 32

4	K	184852236	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	3,000	6 354,00	19 062,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852236
P Poznámka k položce:
inv. č.: 15, 31, 23

5	K	184852237	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	2,000	15 884,00	31 768,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852237
P Poznámka k položce:
inv. č.: 25, 26

6	K	184852238	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	2,000	10 589,00	21 178,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852238
P Poznámka k položce:
inv. č. 27 a 18, u stromu č.18 včetně lokální redukce

7	K	184852322	Řez stromů výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	8,000	159,00	1 272,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852322

8	K	184852434	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	1,000	5 295,00	5 295,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852434
P Poznámka k položce:
inv. č. 38

9	K	184813153	Odstranění výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene přes 0,2 do 0,6 m	kus	1,000	3 177,00	3 177,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813153

10	K	O_O_Ř	Odvoz odpadu z pěstebních opatření	kpl.	1,000	15 884,00	15 884,00	
----	---	-------	------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	--

D 02 Technologie založení vegetačních prvků 605 907,43

D 02_01 Technologie výsadby stromu 71 142,02

11	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů	kus	6,000	53,00	318,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005151

12	K	18310121_R	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 20% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	6,000	583,00	3 498,00	
----	---	------------	--	-----	-------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
Z přebytečného výkopku bude vytvořena závlahová mísa.

13	M	hno_eko	eko-bio hnojivo	l	240,000	27,00	6 480,00	
----	---	---------	-----------------	---	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:
dávka: 40 l/strom
VV 40*6

14	M	myk	mykorrhizní hnojivo	g	600,000	16,00	9 600,00	
----	---	-----	---------------------	---	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:
dávka: 100 g/strom
VV 100*6 600,000

15	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	6,000	635,00	3 810,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114
P Poznámka k položce:
včetně komparativního řezu po výsadbě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	AC	Acer campestre - ok 12/14, ZB	kus	1,000	5 824,00	5 824,00	
17	M	QP	Quercus petraea - ok 12/14, ZB	kus	1,000	5 295,00	5 295,00	
18	M	SJ	Sophora japonica - ok 12/14, ZB	kus	3,000	6 883,00	20 649,00	
19	M	ST	Sorbus torminalis - ok 12/14, ZB	kus	1,000	5 295,00	5 295,00	
20	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	6,000	191,00	1 146,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133					
P			Poznámka k položce: včetně kotvic pásky a hřebíků/vrtů					
21	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	18,000	159,00	2 862,00	CS ÚRS 2025 01
VV			6*3 'Přepočtené koeficientem množství			18,000		
22	M	M15	dřevěné přičky	kus	54,000	37,00	1 998,00	
23	K	184801121_R	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	53,00	318,00	
P			Poznámka k položce: včetně chemické ochrany					
24	K	18481316_R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky nasazení koruny	kus	6,000	159,00	954,00	
25	M	M14	ochranný nátěr kmenu stromu	kg	2,160	212,00	457,92	
P			Poznámka k položce: aplikace dle instrukcí výrobce					
VV			6*(0,18*2)"nátěr proti korní spále včetně případného podkladu"			2,160		
26	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	6,000	53,00	318,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215412					
27	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	40,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
P			Poznámka k položce: tl. 10 cm					
28	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,618	1 059,00	654,46	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: slehnutí a ztrátě 3 %					
VV			6*0,103 'Přepočtené koeficientem množství			0,618		
29	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,960	689,00	661,44	
P			Poznámka k položce: včetně prolití před výsadbou					
VV			(6*0,08)*2			0,960		
30	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,960	795,00	763,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
D 02_02			Technologie založení výsadeb keřů					57 091,17
31	K	119005132	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace spojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy individuálně	m2	90,000	53,00	4 770,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005132					
32	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	6,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
33	K	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	30,000	9,00	270,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813512					
34	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,000	7,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403114					
P			Poznámka k položce: 2x kolmo na sebe					
VV			60*2			120,000		
35	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000	9,00	540,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403115					
P			Poznámka k položce: 2x kolmo na sebe					
VV			30*2			60,000		
36	K	184854211	Zpracování příměsí do půdy frézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 do 100 m2	m2	60,000	16,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184854211					
37	K	184854221	Zpracování příměsí do půdy frézováním do hloubky 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 do 100 m2	m2	30,000	21,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184854221					
38	M	M07	kompost - jemný, propařený, přesátý	m3	2,781	1 588,00	4 416,23	
P			Poznámka k položce: tl. 3 cm, slehnutí a ztrátě 3 %, cena včetně dopravy					
VV			90*0,03			2,700		
VV			2,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			2,781		
39	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	59,000	37,00	2 183,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111112					
40	K	183112129	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	30,000	48,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183112129					
41	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	59,000	40,00	2 360,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111					
42	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	30,000	42,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102121					
43	M	Fi	<i>Forsythia x intermedia</i> - vel. 40-60, ko	kus	44,000	85,00	3 740,00	
44	M	Pc	<i>Philadelphus coronarius</i> - vel. 40-60, ko	kus	13,000	95,00	1 235,00	
45	M	Pl	<i>Prunus laurocerasus</i> - vel. 40-60, ko	kus	25,000	159,00	3 975,00	
46	M	Vi	<i>Viburnum lantana</i> - vel. 40-60, ko	kus	7,000	159,00	1 113,00	
47	K	184801131_R	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	106,00	6 360,00	
P			Poznámka k položce: včetně chemické ochrany					
48	K	184806151_R	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m	kus	89,000	27,00	2 403,00	
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování rostlinného odpadu					
49	K	184801132_R	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	30,000	37,00	1 110,00	
P			Poznámka k položce: včetně chemické ochrany					
50	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
P			Poznámka k položce: tl. 8 cm					
51	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	30,000	51,00	1 530,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911422					
P			Poznámka k položce: tl. 8 cm					
52	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	7,416	1 059,00	7 853,54	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: slehnutí a ztráté 3 %					
VV			90°0,08			7,200		
VV			7,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			7,416		
53	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,600	689,00	2 480,40	
VV			90°0,04			3,600		
54	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,600	795,00	2 862,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
D 02_03			Technologie založení trvalkových záhonů umožňujících zachytávání a vsak dešťov				108 118,31	
55	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,000	371,00	5 936,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174211101					
P			Poznámka k položce: včetně urovňování					
VV			40°0,4			16,000		
56	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 10 do 100 m3	m3	16,800	159,00	2 671,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184854113					
57	M	S_01	substrát pro dešťový záhon	m3	16,800	2 118,00	35 582,40	
P			Poznámka k položce: slehnutí a ztráté 5 %					
VV			složení: 75% drčené kamenivo fr. 2/8, 17% biouhel, 8% kompost 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			16,800		
58	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	9,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
P			Poznámka k položce: 2x, kolmo na sebe					
VV			40°2			80,000		
59	K	119005122	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 do plochy individuálně	m2	40,000	31,00	1 240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005122					
60	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	259,000	30,00	7 770,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111111					
61	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokofenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	259,000	27,00	6 993,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322					
62	M	ad	<i>Aster dumosus</i> 'Blauer zwerg'	kus	94,000	16,00	1 504,00	
63	M	he	<i>Hemerocallis</i> 'Big smile'	kus	100,000	21,00	2 100,00	
64	M	pl.1	<i>Paeonia lactiflora</i> 'Sarah Bernhardt'	kus	7,000	31,00	217,00	
65	M	rf	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	kus	54,000	27,00	1 458,00	
66	M	y	<i>Yucca filamentosa</i>	kus	4,000	85,00	340,00	
67	K	183211313_R	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	1 000,000	16,00	16 000,00	
P			Poznámka k položce: včetně hloubení jamky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	C_01	Narcissus 'Brackenhurst'	kus	400,000	16,00	6 400,00	
69	M	C_02	Narcissus 'Carlton'	kus	200,000	22,00	4 400,00	
70	M	C_03	Narcissus 'Golden Dawn'	kus	200,000	22,00	4 400,00	
71	M	C_04	Tulipa sylvestris	kus	200,000	19,00	3 800,00	
72	K	18580411_R	Ošetření vysazených rostlin v rovině a svahu do 1:2	m2	40,000	27,00	1 080,00	
P			Poznámka k položce: včetně chemické ochrany					
73	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	40,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
P			Poznámka k položce: tl. 7 cm					
74	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,568	1 059,00	2 719,51	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: slehnutí a ztrátě 3 %					
VV			35,181*0,073 'Přepočtené koeficientem množství		2,568			
75	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,800	689,00	551,20	
VV			40*0,02		0,800			
76	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,800	795,00	636,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
D 02_04			Technologie založení parkového trávníku				168 457,62	
77	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 128,000	27,00	30 456,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111					
P			Poznámka k položce: včetně případného odstranění kamenů, stavebního odpadu atp.					
78	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000	31,00	1 860,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111112					
P			Poznámka k položce: včetně případného odstranění kamenů, stavebního odpadu atp.					
79	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 128,000	6,00	6 768,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403152					
P			Poznámka k položce: 2x, kolmo na sebe					
VV			(1128*0,5)*2		1 128,000			
80	K	183403252	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000	9,00	540,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403252					
P			Poznámka k položce: 2x, kolmo na sebe					
VV			(60*0,5)*2		60,000			
81	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 128,000	9,00	10 152,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
P			Poznámka k položce: 2x, kolmo na sebe					
VV			(1128*0,5)*2		1 128,000			
82	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000	16,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403253					
P			Poznámka k položce: 2x, kolmo na sebe					
VV			(60*0,5)*2		60,000			
83	K	185802113_R	Hnojení půdy nebo trávníku umělým hnojivem na široko	kg	35,640	27,00	962,28	
P			Poznámka k položce: Množství upravit dle zvoleného hnojiva!					
VV			1188*0,03		35,640			
84	M	Tr_Hn	Trávníkové hnojivo s inhibítorem nitrifikace DMPP a mikroelementy B,Fe a Zn 12-8-16 +3+ME, 12% N celkový obsah dusíku	kg	36,709	371,00	13 619,04	
P			Poznámka k položce: dávka: 30 g/m2, upravit dle výběru hnojiva, ztrátě 3 %					
VV			35,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		36,709			
85	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 128,000	48,00	54 144,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
86	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000	53,00	3 180,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411132					
87	M	Tr_Os	osevní směs	kg	36,709	191,00	7 011,42	
P			Poznámka k položce: ztrátě: 3 %					
P			Složení osevní směsi: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá 5 %, kostřava červená trsnatá 5 %, kostřava ovčí 20 %, lipnice luční 10 %, lipnice hajní 10 %, pohánka hřebenatá 10 %					
VV			1188*0,03		35,640			
VV			35,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		36,709			
88	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 128,000	4,00	4 512,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161					
89	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000	9,00	540,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403261					
90	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	17,820	689,00	12 277,98	
VV			1188*0,015		17,820			
91	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	17,820	795,00	14 166,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
92	K	111151121_R	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 128,000	6,00	6 768,00	
P			Poznámka k položce: první seč, včetně odvozu a skládkování posečené hmoty					
93	K	111151122_R	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000	9,00	540,00	
P			Poznámka k položce: první seč, včetně odvozu a skládkování posečené hmoty					
D 02_05			Technologie založení šterkového trávníku				12 247,45	
94	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	64,00	9 280,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
95	M	Tr_Os_Š	osevní směs pro šterkový trávník	kg	4,481	371,00	1 662,45	
P			Poznámka k položce: ztratiné: 3 % Složení osevní směsi: Trávy 98 %: kostřava červená pravá dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 10 %, kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla 'Mirka') 13 %, kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 5 %, jilek vytrvalý (Lolium perenne 'Honzik') 40%, lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 30 % Byliny 2 %: řeřříček obecný (Achillea millefolium) 2 %					
VV			145,000*0,03		4,350			
VV			4,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,481			
96	K	111151121_R	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	145,000	9,00	1 305,00	
P			Poznámka k položce: první seč, včetně odvozu a skládkování posečené hmoty					
D 02_06			Technologie založení květnaté louky				110 070,86	
97	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	542,000	27,00	14 634,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111111					
P			Poznámka k položce: včetně případného odstranění kamenů, stavebního odpadu atp.					
98	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	131,000	40,00	5 240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111112					
P			Poznámka k položce: včetně případného odstranění kamenů, stavebního odpadu atp.					
99	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 084,000	10,00	10 840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
P			Poznámka k položce: 2x, kolmo na sebe					
VV			542*2		1 084,000			
100	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	262,000	16,00	4 192,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403253					
P			Poznámka k položce: 2x, kolmo na sebe					
VV			131*2		262,000			
101	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu nebo na svahu do 1:5	m2	542,000	58,00	31 436,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121					
102	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	131,000	85,00	11 135,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122					
103	M	Tr_Os_lu	osevní směs květnaté louky do sucha	kg	3,466	901,00	3 122,87	
P			Poznámka k položce: ztratiné: 3 % Složení směsi květnaté louky: viz. TZ					
VV			673*0,005		3,365			
VV			3,365*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,466			
104	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	542,000	9,00	4 878,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403161					
105	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	131,000	16,00	2 096,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403261					
106	K	111151131_R	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	542,000	10,00	5 420,00	
P			Poznámka k položce: první seč, včetně odvozu a skládkování posečené hmoty					
107	K	111151132_R	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	131,000	16,00	2 096,00	
P			Poznámka k položce: první seč, včetně odvozu a skládkování posečené hmoty					
108	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	10,095	689,00	6 955,46	
VV			(542+131)*0,015		10,095			
109	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,095	795,00	8 025,53	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121								
D 02_07			Technologie výsadby jarních efemeroidů	60 300,00				
110	K	183211313_R	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	1 500,000	16,00	24 000,00	
P			Poznámka k položce: včetně hloubení jamky					
111	M	C_05	Anemone nemorosa	kus	300,000	21,00	6 300,00	
112	M	C_06	Eranthis cilicica	kus	300,000	21,00	6 300,00	
113	M	C_07	Galanthus nivalis	kus	300,000	21,00	6 300,00	
114	M	C_08	Crocus jarní	kus	300,000	21,00	6 300,00	
115	M	C_09	Corydalis cava	kus	300,000	37,00	11 100,00	
D 02_08			Technologie výsadby cibulovin do trávníku	18 480,00				
116	K	183211313_R	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	420,000	23,00	9 660,00	
P			Poznámka k položce: včetně hloubení jamky					
117	M	C_02	Narcissus 'Carlton'	kus	210,000	21,00	4 410,00	
118	M	C_03	Narcissus 'Golden Dawn'	kus	210,000	21,00	4 410,00	
D 998			Přesun hmot	9 509,47				
119	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	25,632	371,00	9 509,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311								
D 03			Dokončovací péče - tři roky po výsadbě	522 978,60				
D 03_01			Stromy	27 266,40				
120	K	K_S	Kontrola dřeviny během veg. období	kus	36,000	159,00	5 724,00	
P			Poznámka k položce: V návštěvě bude provedena kontrola kotvení a závláhové mísy u stromů včetně případného doplnění mulče. Monitoring výskytu chorob a škůdců u všech dřevin.					
VV			Bude-li v průběhu provádění následné péče zjištěn výskyt chorob a škůdců, bude provedeno nezbytné biologické či chemické ošetření! (6*2)*3					
121	K	185804213_R	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	36,000	85,00	3 060,00	
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování rostlinného odpadu (6*2)*3					
VV								
122	K	Od_kotv	Oprava kotvení včetně materiálu	kus	4,000	1 059,00	4 236,00	
P			Poznámka k položce: cca 20 % výsadeb (6*0,2)*3					
VV								
VV			"zaokrouhlení"4					
123	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	9,600	689,00	6 614,40	
P			Poznámka k položce: Množství a četnost závlivky je třeba upravit dle aktuálního počasí.					
VV			(6*0,08)*10*1. rok					
VV			(6*0,08)*6*2. rok					
VV			(6*0,08)*4*3. rok					
VV			Součet					
124	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,600	795,00	7 632,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121								
D 03_02			Záhony s keři	203 238,00				
125	K	18480113_R	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	116,00	20 880,00	
P			Poznámka k položce: zpětný řez po výsadbě, odstranění poškozených částí, případná nutnost hnojení					
VV			60*3					
126	K	18480113_R_R	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	90,000	159,00	14 310,00	
P			Poznámka k položce: zpětný řez po výsadbě, odstranění poškozených částí, případná nutnost hnojení					
VV			30*3					
127	K	185804214_R	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	480,000	85,00	40 800,00	
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování rostlinného odpadu					
VV			60*4*1. rok					
VV			60*2*2. rok					
VV			60*2*3. rok					
VV			Součet					
128	K	185804234_R	Vypleť na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin ve skupinách	m2	240,000	85,00	20 400,00	
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování rostlinného odpadu					
VV			30*4*1. rok					
VV			30*2*2. rok					
VV			30*2*3. rok					
VV			Součet					
129	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	72,000	689,00	49 608,00	
P			Poznámka k položce: Množství a četnost závlivky je třeba upravit dle aktuálního počasí.					
VV			(90*0,04)*10					
VV			(90*0,04)*6					
VV			(90*0,04)*4					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	72,000	795,00	57 240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121								
D		03_03	Trvalkové záhony	76 045,20				
131	K	K_T	Kontrola záhonů během veg. období	m2	240,000	16,00	3 840,00	
Poznámka k položce: Monitoring výskytu chorob a škůdců. Případné doplnění mulče.								
P								
Bude-li v průběhu provádění následné péče zjištěn výskyt chorob a škůdců, bude provedeno nezbytné biologické či chemické ošetření! (40*2)*3								
					240,000			
132	K	184817111_R	Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 jarní řez	m2	120,000	85,00	10 200,00	
Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování rostlinného odpadu								
					40*3	120,000		
133	K	185802113_R	Hnojení půdy nebo trávníku umělým hnojivem na široko	kg	3,600	159,00	572,40	
Poznámka k položce: Množství upravit dle zvoleného hnojiva!								
					(40*0,03)*3	3,600		
134	M	H	dlouhodobé hnojivo pro dvouděložné rostliny	kg	3,600	318,00	1 144,80	
135	K	185804211_R	Výpletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin	m2	800,000	16,00	12 800,00	
Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování rostlinného odpadu								
					40*8*1. rok"	320,000		
					40*6*2. rok"	240,000		
					40*6*3. rok"	240,000		
					Součet	800,000		
136	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	32,000	689,00	22 048,00	
Poznámka k položce: Množství a četnost závlivky je třeba upravit dle aktuálního počasí.								
					(40*0,04)*10	16,000		
					(40*0,04)*6	9,600		
					(40*0,04)*4	6,400		
					Součet	32,000		
137	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	32,000	795,00	25 440,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121								
D		03_04	Trávník	203 709,00				
138	K	111151121_R	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	26 733,000	3,00	80 199,00	
Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování posečené hmoty								
					((1128+145)*7)*3	26 733,000		
139	K	111151122_R	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 260,000	9,00	11 340,00	
Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování posečené hmoty								
					(60*7)*3	1 260,000		
140	K	111151131_R	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 252,000	27,00	87 804,00	
Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování posečené hmoty								
					(542*2)*3	3 252,000		
141	K	111151132_R	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	786,000	31,00	24 366,00	
Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování posečené hmoty								
					(131*2)*3	786,000		
D		03_05	Cibuloviny	12 720,00				
142	K	185804251_R	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, cibulovin nebo hlíznatých	m2	120,000	106,00	12 720,00	
Poznámka k položce: včetně odvozu a skládkování rostlinného odpadu								
					40*3	120,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt:

SO 900 - Herní prvky a mobiliář

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

DIČ:

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

Projektant:

ateliér LOUKA

IČ:

19548028

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

IČ:

21438102

DIČ:

Poznámka:

V kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

194 707,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 707,00	21,00%	40 888,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

235 595,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň
Objekt: **SO 900 - Herní prvky a mobiliář**

Místo:	Moravská Nová Ves	Datum:	7. 5. 2025
Zadavatel:	Městys Moravská Nová Ves	Projektant:	ateliér LOUKA
Účastník:	VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav	Zpracovatel:	Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	194 707,00
HSV - HSV	194 707,00
01 - Parková lavička	130 044,00
02 - Odpadkový koš	45 198,00
03 - Stůl	19 465,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt: SO 900 - Herní prvky a mobiliář

Místo: Moravská Nová Ves Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves Projektant: ateliér LOUKA
Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 194 707,00

D HSV HSV 194 707,00

D 01 Parková lavička 130 044,00

1	K	Z_Z_L	Zhotovení základů pro mobiliář	kus	6,000	1 734,00	10 404,00	
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
dle pokynů dodavatele

2	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	6,000	1 057,00	6 342,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124113

3	M	Lav	parková lavička	kus	6,000	18 883,00	113 298,00	
---	---	-----	-----------------	-----	-------	-----------	------------	--

P Poznámka k položce:
Popis produktu je uveden v TZ.

D 02 Odpadkový koš 45 198,00

4	K	Z_Z_O	Zhotovení základů pro mobiliář	kus	3,000	2 595,00	7 785,00	
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
dle pokynů dodavatele

5	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	3,000	1 132,00	3 396,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936104213

6	M	Odp_K	odpadkový koš	kus	3,000	11 339,00	34 017,00	
---	---	-------	---------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Popis produktu je uveden v TZ.

D 03 Stůl 19 465,00

7	K	Z_Z_S	Zhotovení základů pro mobiliář	kus	1,000	3 046,00	3 046,00	
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
dle pokynů dodavatele

8	K	93612411_R	Montáž stolu - přichycení kotevními šrouby	kus	1,000	1 794,00	1 794,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

9	M	Stul	stůl	kus	1,000	14 625,00	14 625,00	
---	---	------	------	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Popis produktu je uveden v TZ.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

DIČ:

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

Projektant:

ateliér LOUKA

IČ:

19548028

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

IČ:

21438102

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 374,90
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 374,90	21,00%	1 548,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 923,63
-------------------	----------	------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Datum: 7. 5. 2025

Projektant: ateliér LOUKA

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 374,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 374,90
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	7 374,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - zeleň

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Moravská Nová VesDatum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová VesProjektant: ateliér LOUKA

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 BřeclavZpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 374,90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 374,90

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

7 374,90

1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl.	1,000	7 374,90	7 374,90	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
čp. 1458, PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále také jen „pojistitel“)

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: **VHS Břeclav s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Lidická 3460/132, 69002, BŘECLAV 2 IČO: 42324149

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2318

dne 6.2.2025 uzavřel pojistnou smlouvu č.: **8082068915**

Počátek pojištění: 07.02.2025 00:00 hodin

Konec pojištění: 07.02.2026 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: **Stavebně-montážní pojištění**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP SMP 2014, DPP PZK 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 400 000 000 Kč (limit 180 000 000 Kč na jedno dílo)

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 50 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: staveniště / místa montáže na území České republiky

Doložky k pojistné smlouvě:

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

006 Odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a expresní příplatky za dopravu náhradních dílů

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

030 Odcizení

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

103 Pojištění rostlinstva

104 Zvláštní podmínky stanovené pro stavby přehrad a reservoárů vody

106 Podmínka pro úseky

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

114 Hromadné škody

115 Krytí rizika projektanta

116 Krytí převzatých nebo předaných pojištěných stavebních prací

117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

119 Pojištění okolního majetku

120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků

121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

200 Krytí rizika výrobce

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

.....
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele



Příloha č. 2*

Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů				
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč / %
Revitalizace veřejného prostranství u nádraží – I. etapa				
1.	Název:	FLORSTYL s.r.o.	Vegetační úpravy krajinné zeleně s následnou dvouletou péčí	750 000Kč/ 10 %
	Sídlo/místo podnikání:	Náměstí Svobody 362		
	Tel./fax:	607 564 526		
	E-mail:	egalarova@florstyl.cz		
	IČ:	60731346		
	DIČ:	CZ60731346		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Aleš Galář, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Aleš Galář, jednatel		
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Otisk razítka

Datum : 19.6.2025

Vít Kučera, jednatel



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

NAPLNĚNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Revitalizace veřejného prostranství u nádraží – I. etapa“

Účastník ZŘ(Dodavatel): VHS Břeclav s.r.o.
IČO: 42324149
Sídlem: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Jednající: Vít Kučera, jednatel

Veřejná zakázka je realizována v souladu s pravidly udržitelného rozvoje odkazující na Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat".

Aktivita veřejné zakázky musí být realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Dodavatel prohlašuje, že v průběhu plnění této veřejné zakázky dodrží zásady DNSH „významně nepoškozovat“, tzn. Nedojde k porušení ani jednoho z environmentálních cílů:

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Zmírňování změny klimatu.

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu

* použijte kolikrát je třeba



v podmínkách ČR¹, případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.²

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozuji environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné ne hospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozuji environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady byl omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

¹ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

² Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.



Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
- c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
- e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.³

e) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozuji environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

³ Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodují environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V Břeclavi dne

Vít Kučera, jednatel