

Smlouva o dílo 02-1759

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

VHS Břeclav s.r.o.

Se sídlem: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
Zapsán: KS Brno, sp. zn. C 2318
Zastoupen: Vít Kučera, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 192548651/0100

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČO: 00283363
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382079379/0800

(dále jen objednatel, je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a díla

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **2. 6. 2025 (doplň účastník zadávacího řízení)** (dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Přístavba MŠ Moravská Nová Ves**“, zadávanou v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách a v této smlouvě.
- 2.2 Předmětem smlouvy a díla je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Přístavba MŠ Moravská Nová Ves“.
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí provede dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.3 Rozsah předmětu díla je vymezen a blíže specifikován projektovou dokumentací "Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi" ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, která byla zpracována: **VLLNNA s.r.o.**, Oddechová 390, Lipence, 155 31 Praha 5, IČO: 25655744, DIČ: CZ25655744, zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Šindelář, Kazín 390, 155 31 Praha 5 – Lipence, ČKA: 04272, A: obor architektura (A.1) (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.4 Dílo je věcně, funkčně a účelově definováno projektovou dokumentací. V případě kolize mezi různými částmi projektové dokumentace bude platit priorita podle následující posloupnosti i) výkresová část, ii) textová část a iii) výkaz výměr.
- 2.5 Tato veřejná zakázka může být spolufinancována z veřejných prostředků prostřednictvím dotace **Ministerstva pro místní rozvoj ČR**, v rámci **finanční podpory z dotačního podprogramu**

117D7620 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, Aktivita 2 - Rekonstrukce, přestavba a výstavba veřejných budov. Objednatel (zadavatel) si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou objednatel (zadavatel) a zhotovitel (uchazeč) povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do této smlouvy nebo do dodatku smlouvy. Zhotovitel (uchazeč) je povinen tyto podmínky přijmout.

2.6 Součástí předmětu plnění je zejména:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace,
- provedení prostupů, včetně úpravy prostupů přes požární úseky (vč. požárních ucpávek), rýh a drážek konstrukcemi a jejich začištění, zajištění zdvihacích mechanismů (jsou-li zapotřebí), zajištění vlastních nákladů na požární ochranu (PO) a BOZP, vlastních nákladů na média a osvětlení, zajištění vlastního zařízení staveniště a dalších potřebných činností pro řádné a kompletní provedení díla, které mohou vyplynout ze souvislostí, přesunů hmot nebo dopravy výrobků nebo materiálů zajišťovaných zhotovitelem k provedení díla,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,
- účast na kolaudaci stavby, včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení převýšky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- zaškolení obsluhy technologických zařízení, jež jsou součástí díla,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

2.7 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

- 2.8 Při provádění díla nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.9 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, pokud byla vznesena v dostatečném časové předstihu. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není možno provádět jakékoliv záměny, náhrady, skryté úspory, nebo jakákoliv alternativní řešení odlišná od projektové dokumentace; takové skutečnosti budou považovány za vadu díla.
- 2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 2.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.
- 2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 2.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 2.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku,

materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.

2.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, Městys Moravská Nová Ves, U Sokolovny 973. Detailní popis místa plnění je definován projektovou dokumentací.

2.17 Dokumentace skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást svého plnění a tato bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1. Staveniště bude protokolárně předáno a převzato nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatel k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště (nebo ode dne, kdyby mělo být staveniště dle předchozího odstavce předáno).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 430 kalendářních dnů od předání staveniště**. Předávací protokol je materiální podmínkou předání a převzetí díla.
- 3.4. Zhotovitelem zpracovaný a objednatel schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit milníky uvedené v časovém harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje plnit i termíny, které byly dohodnuty na kontrolních dnech či zápisem ve stavebním deníku
- 3.5. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatel o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.6. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatel k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatel, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel prokazatelně znemožnil práce vykonávat.

Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

- 3.7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 3.8. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení, které vzniklo v souvislosti s požadavky právních předpisů ve vztahu k archeologickými nálezům.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH:	83 700 000,-- Kč	(doplň účastník zadávacího řízení)
Sazba DPH:	21 %	(doplň účastník zadávacího řízení)
DPH celkem:	17 577 000,-- Kč	(doplň účastník zadávacího řízení)

Cena celkem s DPH: 101 277 000,-- Kč (doplň účastník zadávacího řízení)

- 4.2. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3. Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek výslovně připuštěných touto smlouvou nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až řádným předáním úplně dokončeného díla bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o placení na základě měsíčních dílčích plateb. Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2. Sjednaná cena za provedení díla bude hrazena průběžně prostřednictvím měsíčních dílčích plateb za práce a dodávky provedené v jednotlivých kalendářních měsících, které budou obsaženy v soupisech provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem (dále jen „**soupis**“). Zhotovitel předloží objednateli soupis za uplynulý měsíc k odsouhlasení vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří do pěti dní od jeho obdržení.
- 5.3. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu k dílčí platbě ceny díla dle odsouhlaseného soupisu. Součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis, jinak se k faktuře nepřihlíží. Potvrzovat soupisy je oprávněn i technický dozor objednatele/investora (TDI) Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze objednatelem odsouhlasené práce a dodávky. Soupisy slouží

pouze jako podklad k měsíční fakturaci, nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality prací.

- 5.4. Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti nezačne běžet ani neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s plněním povinností oproti termínům dle této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny.
- 5.5. Zhotovitel vystaví příslušnou fakturu v souladu s členěním nákladů dle přiložených položkových rozpočtů s rozdělením fakturovaných částí díla na UZNATELNÉ a NEUZNATELNÉ náklady díla (dle projektu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR). Faktury budou povinně označovány názvem a číslem projektu dle pokynů objednatele.
- 5.6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky a číslo a název dotačního projektu (pokud je dílo spolufinancováno z dotačních titulů),
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem,
 - f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČO objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 5.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 5.8. Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí).

- 5.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději 5 dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 - Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
 - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.
- 5.10. Po podpisu protokolu o předání a převzetí díla vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury. Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.11. Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

- 6.1. Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy je stanoveno v zákoně o zadávání veřejných zakázek.
- 6.2. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 6.3. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a TDI formou zápisu do stavebního deníku.
- 6.4. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele písemně odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
- 6.5. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr

uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém jsou vícepráce sjednávány.

- 6.6. Požadavku objednatele na méněpráce, či vícepráce, nebo jiné změny díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 6.7. Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.

VII.

Staveniště

- 7.1. Prostor staveniště vymezí Objednatel a jeho vytyčení zajistí na své náklady zhotovitel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný protokol.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.4. Objednatel není odpovědný za uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení zhotovitele v prostoru staveniště a není tak odpovědný ani za jejich případné poškození, odcizení či ztrátu.
- 7.5. V případě, že pracovník zhotovitele (nebo jeho poddodavatele) vykazuje známky opilosti či je zřejmé, že je pod vlivem jiných omamných/návykových látek, je pověřený zástupce objednatele oprávněn provést u takového pracovníka test na přítomnost těchto látek a v případě pozitivního výsledku (či odmítnutí testování), vykázat ihned takového pracovníka zhotovitele ze staveniště. O této skutečnosti současně vyrozumí oprávněného zástupce zhotovitele (email, telefonicky). V takovémto případě nenese objednatel náklady zhotovitele vzniklé v důsledku takovéto situace včetně případných škod, či újm na zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit pokračování prací sjednaných touto smlouvou jinými pracovníky, a to bez ohledu na navýšení ceny či změnu termínu.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

- 7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

VIII.

Provádění díla a další podmínky plnění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.2. Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli a o státních svátcích je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 19.00 hodin do 08.00 hodin.
- 8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v **oboru Pozemní stavby** – Petr Bařina. Zhotovitel se zavazuje zajistit denní přítomnost stavbyvedoucího na staveništi.
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - dodržovat veškeré právní předpisy ve vztahu k výstavbě;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
 - budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny a případné kropení staveniště),
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a příslušnou vyhláškou o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smlouvy. Záписы případně slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.6. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po předání díla a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, po jejich odstranění či jiném vypořádání, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 8.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autor ke změnám.

- 8.9. Stavebním dozorem objednatele je Ing. Aleš Vaněk (technický dozor, dále také jako TDI). TDI objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých nedostatků. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých nedostatků. Pokud zhotovitel v poskytnuté lhůtě nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění nedostatků svépomocí nebo třetí osobu s tím, že náklady půjdou k tíži zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytkového výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 8.11. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 8.12. TDI objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů prokazatelně vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI objednatel dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, v případě, že tak neučiní, jdou důsledky takového opomenutí k jeho tíži.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.17. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k

součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- 8.18. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace nebo její části poddodavatelem, je povinen zajistit, aby takový poddodavatel práce, dodávky nebo činnosti skutečně prováděl. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností ve vztahu k provádění díla a staveništi vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, které se mohou k činnosti daného poddodavatele fakticky vztahovat.
- 8.20. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla (potažmo projektu) a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo.
- 8.21. Smluvní strany se mohou dohodnout na užívání díla, příp. jeho části objednatel i před jeho předáním. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla či jeho části, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně.
- 8.22. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
- 8.23. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 8.24. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové, v první jakosti a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická pevnost, stabilita a stálost, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání,

ochrana proti hluku a úspora energie. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy a technické specifikace a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podkladech. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

- 8.26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce objednatele (TDI objednatele, nebude-li dohodnuto jinak) na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.27. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 8.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
- 8.29. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.30. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 8.31. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat sociální a pracovněprávní předpisy a zajistit všem svým zaměstnancům a subdodavatelům důstojné pracovní podmínky. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat předpisy práva životního prostředí, postupovat šetrně vůči životnímu prostředí a preferovat ekologicky šetrná řešení. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat kolektivní smlouvy vztahující se k předmětu plnění a postupovat při plnění smlouvy v souladu s dobrými mravy.
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky na dodržení principů DNSH (zásady Do No Significant Harm - „významně nepoškozovat“ životní prostředí) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (dále jako “Nařízení DNSH”) a významně nepoškozovat environmentální cíle v Nařízení DNSH uvedené a dodržovat zásady udržitelného rozvoje. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nebo poskytovateli dotace na vyžádání předkládat příslušné kontrolní protokoly, zprávy, potvrzení či jiné doklady o splnění požadavků/podmínek DNS. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, aby Objednatel byl schopen splnit cíle, podmínky a požadavky na dodržení principů DNSH a následně tyto požadavky také řádně prokázat písemnými doklady pomocí

„Zprávy o plnění zásady DNSH“. Další konkrétní požadavky na dodržení principů DNSH jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

IX.

Převzetí díla

- 9.1. Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla.
- 9.2. Po dokončení díla písemně vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li ve výzvě zhotovitele uvedena lhůta delší. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.),
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 9.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nedohodne se zhotovitelem lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen takové vady či nedodělky odstranit nejpozději do 3 týdnů o podpisu předávacího protokolu. O odstranění těchto vad či nedodělků bude sepsán písemný protokol. .
- 9.6. V případě dohody smluvních stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 9.7. Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci TDI a autorského dozoru.

X.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 10.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost díla) stanovené touto smlouvou o dílo, právními předpisy, technickými normami, TKP, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.

- 10.2. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce **60 měsíců**, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku **24 měsíců** a na dodávku střechy a pláště budovy záruku v délce **120 měsíců**. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Seznam dodávek se samostatným záručním listem, předá zhotovitel objednateli současně s jejich záručními listy nejpozději ke dni převzetí a předání díla. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.3. Vady díla, které vzniknou či se projeví v záruční době, uplatní objednatel u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Reklamací vady lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslání objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady a jak se projevuje. Objednatel je oprávněn zvolit jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění vady díla. Nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamacie anebo kdykoli do skončení záruční doby. Zvolený nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn změnit, pokud ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyřízení nároku dle předešlé volby. Ust. § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 a § 2111 se tak neuplatní.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 3 pracovních dní po oznámení vady. Má se za to, že dnem oznámení reklamacie je nejpozději 3. den následující po odeslání reklamacie objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, v nejkratší možné technické lhůtě odpovídající složitosti a rozsahu reklamovaných vad, nejpozději však do 10-ti pracovních dní od oznámení vady. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad (nástup k odstranění havarijních vad) nejpozději do 24 hodin po oznámení vady a odstranit vadu do 48 hodin po oznámení vady. O skutečnosti, zda se jedná o havárii, rozhoduje objednatel. Při uplatnění nároku na slevu z ceny díla není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele odstranit vadu.
- 10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady včas anebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám (resp. prostřednictvím třetí osoby), a to na náklady zhotovitele. Takové odstranění vady díla objednatelem (třetí osobou) se nijak nedotýká záruky poskytnuté zhotovitelem na dílo jako celek.
- 10.7. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamacie jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.
- 10.8. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamacie; o tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v původní výši, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Sankce a odpovědnost za škodu

- 11.1. Za nesplnění termínu provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo dle článku 3.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

- 11.2. Za nesplnění termínu vyklidit a vyčistit staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou, kterou zhotovitel uvedl v této smlouvě a v nabídce v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den realizace stavby bez řádného vedení stavby touto autorizovanou osobou dle požadavků této smlouvy.
- 11.4. Za nesplnění povinnosti zhotovitele:
- a) vést řádně stavební deník, řádně provádět zápisy, zajistit dispozici stavebního deníku přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku,
 - b) zajistit řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě,
 - c) dodržet sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly,
 - d) dodržet požadavky uložené touto smlouvou na úseku BOZP,
- zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy
- 11.5. Za porušení povinnosti zhotovitele nepoužívat při stavbě bez předchozího písemného souhlasu objednatele jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.6. Za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, aby osoby, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace nebo její části v zadávacím řízení, skutečně prováděly předmětné práce, dodávky nebo činnosti, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud s takovou změnou objednatel nevyslovil předchozí písemný souhlas.
- 11.7. Za nesplnění termínu odstranění vad či nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel sankční smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstraněním vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že tato smluvní pokuta se uplatní za prodlení s odstraněním vad, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a rovněž za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 11.9. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem zahájení prací na odstranění havarijních vad (nástup k odstranění havarijních vad) v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění havárie v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin.
- 11.10. Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčen nárok objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu (za takovou újmu se považují mj. i škody vzniklé objednateli v důsledku krácení, odejmutí či neposkytnutí dotace, je-li dílo z těchto prostředků financováno). Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2050 a 2051 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od dne doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může jednostranně započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám zhotovitele.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po

celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.

- 11.13. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.14. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Ukončení smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho provádění,
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, přičemž v tomto případě může objednatel odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu, že zhotoviteli byla doručena výzva k nápravě příslušného porušení a zhotovitel takovou nápravu neprovedl ani do 7 dnů od doručení výzvy k nápravě.
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo jeho dokončením o více než 10 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - porušení povinností dílo pojistit v souladu s touto smlouvou.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci nebo byla taková dotace krácena či jiným způsobem odejmuta. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté či krácené dotace.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na držení záruky za jakost k dílu provedenému zhotovitelem do dne odstoupení od smlouvy ani se nedotýká nároků na úhradu smluvních pokut a nároků na náhradu škody.
- 12.4. Objednatel je oprávněn smlouvu o dílo jednostranně vypovědět bez výpovědní doby v souladu s § 1998 Zákona č. 89/2012, občanský zákoník v případě, že neuzavře smlouvu o poskytnutí podpory z dotačního podprogramu **117D7620 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, Aktivita 2 - Rekonstrukce, přestavba a výstavba veřejných budov, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pořadové číslo žádosti: 142379** s poskytovatelem dotačních prostředků v plné objednatelům požadované výši dotace, nebo z jakéhokoli jiného důvodu tuto dotaci fakticky neobdrží nebo bude krácena. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na úhradu nerealizovaných stavebních prací, ani nárok na náhradu jakékoliv škody a ušlého zisku. Zhotovitel má nárok na úhradu sjednané ceny za dosud realizované části díla v souladu s položkovým rozpočtem. Po ukončení smlouvy je zhotovitel

povinen stavbu řádně zakonzervovat a zajistit – náklady na konzervaci a zajištění stavby nese objednatel. Ukončení smlouvy o dílo nemá vliv na záruku zhotovitele ve vztahu k dokončené části díla.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně výši smluvně dohodnuté ceny díla zahrnující daň z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
- 13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zajistit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Veškerá jednání s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli cenu prací provedených na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 14.3. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými dodatky, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou je vyloučena. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči objednateli ze smluvního vztahu založeného touto smlouvou jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn jakékoliv splatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započíst vůči splatným pohledávkám zhotovitele.
- 14.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.6. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními souvisejícími právními předpisy České republiky.

- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy.
- 14.9. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění této smlouvy s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.11. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 14.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (JMK, SFDI, MD ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytné informace týkající se jeho činnosti orgánům provádějícím audit a uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.
- 14.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva. Tento požadavek se neuplatní v případě uzavření smlouvy prostřednictvím elektronických nástrojů.
- 14.15. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.
- 14.16. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové

ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě

4 – seznam poddodavatelů

5 - požadavky na dodržení principů DNSH

Schvalovací doložka: Tato smlouva byla schválena Radou městyse Moravská Nová Ves na jednání dne 04.07.2025, usnesením č. 2b/85R/2025.

V Moravské nové Vsi

Dne viz el. podpis

V Břeclavi

dne viz el. podpis

.....
Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse

.....
Vít Kučera, jednatel

[illegible]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 25-003 Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi			
Objednatel: Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves		IČO: 00283363 DIČ: CZ00283363	
Projektant: VLLNNA s.r.o. Oddechová 390 15531 Praha - Lipence		IČO: 25655744 DIČ: CZ25655744	
Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 690 03 Břeclav		IČO: 42324149 DIČ: CZ42324149	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			50 010 522,66
PSV			23 485 392,28
MON			7 792 528,07
Vedlejší náklady			1 258 786,99
Ostatní náklady			1 152 770,00
Celkem			83 700 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		83 700 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		17 577 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			101 277 000,00 CZK
v _____ dne _____			
Vít Kučera Digitálně podepsal Datum: 2025.06.30 13:28:13 +02'00'			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA	0,00	81 880 056,01	17 194 811,76	99 074 867,77	98
1.01	Bourací práce	0,00	2 672 527,91	561 230,86	3 233 758,77	3
1.02	Nový stav	0,00	37 064 856,75	7 783 619,92	44 848 476,67	44
1.03	Výrobky	0,00	13 832 856,00	2 904 899,76	16 737 755,76	17
1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	2 735 126,10	574 376,48	3 309 502,58	3
1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	0,00	5 523 580,80	1 159 951,97	6 683 532,77	7
1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA	0,00	5 493 082,50	1 153 547,33	6 646 629,83	7
1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP	0,00	1 150 327,83	241 568,84	1 391 896,67	1
1.072	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - vstup_herna_jidelna	0,00	861 545,45	180 924,54	1 042 469,99	1
1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika	0,00	5 666 539,20	1 189 973,23	6 856 512,43	7
1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO	0,00	6 008 526,00	1 261 790,46	7 270 316,46	7
1.10	AR - SLP	0,00	871 087,47	182 928,37	1 054 015,84	1
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 819 943,99	382 188,24	2 202 132,23	2
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 819 943,99	382 188,24	2 202 132,23	2
Celkem za stavbu		0,00	83 700 000,00	17 577 000,00	101 277 000,00	100

Popis stavby: 25-003 - Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsaženou sňadu všech nabiakovych cen a usnadnit nasledne posouzeni předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Minimální v položeném je předpokládáno a má se po vzoru výslovnosti. Rozpočet je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu nmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Popis objektu: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

Popis rozpočtu: 1.01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 1.02 - Nový stav

Popis rozpočtu: 1.03 - Výrobky

Popis rozpočtu: 1.04 - D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 1.05 - D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Popis rozpočtu: 1.06 - D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 1.071 - D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

Popis rozpočtu: 1.072 - D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - vstup_herna_jidelna

Popis rozpočtu: 1.08 - D.1.4.5 - silnoprúdová elektrotechnika

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací.

V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Popis rozpočtu: 1.09 - D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

Popis rozpočtu: 1.10 - AR - SLP

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			6 008 526,00	7,2
_1	ODTAHOVÝ VZT	HSV			80 960,00	0,1
_102	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA	HSV			201 683,00	0,2
_103	KABELÁŽE	HSV			10 367,00	0,0
_104	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN /se sítím/	HSV			2 906,00	0,0
_105	DÝZA OTOČNÁ	HSV			12 176,00	0,0
_106	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ	HSV			1 352,00	0,0
_107	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem	HSV			7 386,00	0,0
_108	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN	HSV			2 906,00	0,0
_109	OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 50	HSV			2 962,50	0,0
_110	OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25	HSV			4 125,00	0,0
_111	STĚNOVÁ MŘÍŽKA	HSV			4 516,00	0,0
_112	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	HSV			7 830,00	0,0
_113	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			18 123,00	0,0
_115	tl. 30mm, vnitřní strana hladká	HSV			24 060,00	0,0
_116	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLYMER AL FOI	HSV			22 821,00	0,0
_117	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			29 880,00	0,0
_120	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	HSV			11 708,00	0,0
_121	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ	HSV			2 028,00	0,0

_122	SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA	HSV			950,00	0,0
_123	VÝFUKOVÁ HLAVICE /hranatá z ALP20/	HSV			3 927,00	0,0
_124	OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25	HSV			3 530,00	0,0
_125	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	HSV			2 510,00	0,0
_126	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			16 397,00	0,0
_128	tl. 20mm, vnitřní strana hladká	HSV			6 918,00	0,0
_129	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLÍÍ	HSV			2 466,00	0,0
_130	PROTIPOZ. IZOLACE POTRUBÍ DEL. OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP AL FOLÍÍ	HSV			9 110,00	0,0
_131	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DEL. OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLÍ	HSV			1 029,00	0,0
_132	KRYTÍ IZOLACE	HSV			1 543,00	0,0
_133	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			4 980,00	0,0
_136	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	HSV			4 810,00	0,0
_137	VENTIL TALÍŘOVÝ PLASTOVÝ vč. zdšěře	HSV			251,00	0,0
_138	SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA	HSV			345,00	0,0
_139	SAMOČINNÁ ŽALUZIE	HSV			1 177,00	0,0
_14	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR	HSV			14 642,00	0,0
_140	OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25	HSV			1 806,00	0,0
_141	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			4 368,00	0,0
_142	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLÍÍ	HSV			822,00	0,0
_143	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			2 490,00	0,0
_146	VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ	HSV			10 612,00	0,0

_147	VÝFUKOVÁ HLAVICE	HSV			3 856,00	0,0
_148	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	HSV			1 887,00	0,0
_149	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			12 244,00	0,0
_15	VÝFUKOVÁ HLAVICE /hranatá/	HSV			10 752,00	0,0
_150	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLYMER AL FOI	HSV			2 058,00	0,0
_151	KRYTÍ IZOLACE	HSV			3 086,00	0,0
_152	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			3 984,00	0,0
_155	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	HSV			4 810,00	0,0
_156	VENTIL TALÍŘOVÝ PLASTOVÝ vž. zděře	HSV			251,00	0,0
_157	SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA	HSV			345,00	0,0
_158	OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25	HSV			1 854,00	0,0
_159	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			4 368,00	0,0
_160	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			2 490,00	0,0
_163	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA	HSV			178 924,00	0,2
_164	VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA	HSV			97 028,00	0,1
_165	OVLADAČ	HSV			3 426,00	0,0
_166	KABELÁŽE	HSV			1 469,00	0,0
_167	ROZDĚLOVAČ CHLADIVA	HSV			6 703,00	0,0
_168	PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM	HSV			84 502,00	0,1
_169	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			7 470,00	0,0
_17	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	HSV			28 574,00	0,0

_170	KONZOLY	HSV			10 870,00	0,0
_171	CHLADIVO	HSV			3 673,00	0,0
_19	VODOTĚSNÉ, SPÁDOVANÉ, ODVODNĚNÉ	HSV			39 508,00	0,0
_2	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA	HSV			641 382,00	0,8
_21	MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH	HSV			482 240,00	0,6
_23	MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH - VODOTĚSNÉ, SPÁDOVANÉ, ODVODNĚNÉ	HSV			308 929,00	0,4
_24	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			13 446,00	0,0
_25	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. NEREZ	HSV			13 118,00	0,0
_26	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. NEREZ, TMLENÉ, SPÁDOVANÉ	HSV			12 624,00	0,0
_28	tl. 30mm, vnitřní strana hladká	HSV			255 309,00	0,3
_3	KABELÁŽE	HSV			14 811,00	0,0
_30	tl. 20mm, vnitřní strana hladká	HSV			227 723,00	0,3
_31	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLÍÍ	HSV			2 058,00	0,0
_32	PROTIDEŠŤOVÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP AL FOLÍÍ	HSV			81 990,00	0,1
_33	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLÍÍ	HSV			4 110,00	0,0
_34	KRYTÍ IZOLACE	HSV			3 086,00	0,0
_35	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			79 680,00	0,1
_36	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA	HSV			200 449,00	0,2
_37	KABELÁŽE	HSV			10 367,00	0,0
_38	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN /se sítím/	HSV			2 523,00	0,0
_39	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem	HSV			1 846,00	0,0

_4	MONTÁŽ	HSV			14 688,00	0,0
_40	KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU	HSV			2 996,00	0,0
_41	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ vč. zděře	HSV			1 811,00	0,0
_42	KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU	HSV			3 742,00	0,0
_43	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ	HSV			1 533,00	0,0
_44	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem	HSV			3 694,00	0,0
_45	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN	HSV			2 523,00	0,0
_46	OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25	HSV			1 975,00	0,0
_47	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	HSV			1 006,00	0,0
_48	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			29 693,00	0,0
_5	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN /se sítím/	HSV			4 640,00	0,0
_50	tl. 30mm, vnitřní strana hladká	HSV			63 372,00	0,1
_51	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL EOL	HSV			1 029,00	0,0
_52	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			37 350,00	0,0
_53	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA	HSV			220 706,00	0,3
_54	KABELÁŽE	HSV			10 371,00	0,0
_55	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN /se sítím/	HSV			2 906,00	0,0
_56	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ	HSV			1 690,00	0,0
_57	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ	HSV			2 182,00	0,0
_58	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem	HSV			3 692,00	0,0
_59	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN	HSV			2 906,00	0,0

_60	OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25	HSV			6 635,00	0,0
_61	OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 50	HSV			2 962,50	0,0
_62	STĚNOVÁ MŘÍŽKA	HSV			9 032,00	0,0
_63	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	HSV			5 220,00	0,0
_64	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			41 424,00	0,0
_66	tl. 30mm, vnitřní strana hladká	HSV			24 060,00	0,0
_67	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DEL. OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOI	HSV			31 473,00	0,0
_68	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			29 880,00	0,0
_69	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA	HSV			220 706,00	0,3
_7	POŽÁRNÍ KLAPKA	HSV			16 909,00	0,0
_70	KABELÁŽE	HSV			10 367,00	0,0
_71	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE	HSV			2 733,00	0,0
_72	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ	HSV			1 352,00	0,0
_73	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ vč. zděře	HSV			2 259,00	0,0
_74	SAMOČINNÁ ŽALUZIE	HSV			1 862,00	0,0
_75	SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA	HSV			534,00	0,0
_76	OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 50	HSV			2 962,50	0,0
_77	OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25	HSV			1 412,00	0,0
_78	STĚNOVÁ MŘÍŽKA	HSV			2 258,00	0,0
_79	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	HSV			1 006,00	0,0
_80	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			20 712,00	0,0

_81	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLÍ	HSV			3 087,00	0,0
_82	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			24 900,00	0,0
_85	VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ	HSV			2 653,00	0,0
_86	SAMOČINNÁ ŽALUZIE	HSV			1 038,00	0,0
_87	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			2 256,00	0,0
_88	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLÍ	HSV			411,00	0,0
_89	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			1 494,00	0,0
_92	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	HSV			5 083,00	0,0
_93	VENTIL TALÍŘOVÝ PLASTOVÝ	HSV			524,00	0,0
_94	SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA	HSV			345,00	0,0
_95	OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25	HSV			927,00	0,0
_96	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	HSV			12 558,00	0,0
_97	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUKČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLÍ	HSV			822,00	0,0
_98	PROTIPOZ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN. PLSTI 1x POLEP AL FOLÍ	HSV			18 220,00	0,0
_99	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	HSV			2 988,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			2 369 743,97	2,8
1.010	ODSAVAČ PÁRY - NEREZOVÝ	HSV			512 521,00	0,6
1.03	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem	HSV			72 312,00	0,1
1.05	VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ HLINÍKOVÁ /komfortní, dvouřadá, šrouby, regulace/	HSV			40 507,00	0,0
1.06	REGULAČNÍ KLAPKA VÍCELISTÁ /netěsná, ovládaní ruční/	HSV			64 277,00	0,1
1.07	KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ RUČNÍ /těsněná břitovým těsněním/	HSV			1 439,00	0,0

1.08	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ	HSV			1 963,00	0,0
1.09	VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, šrouby, regulace/	HSV			2 708,00	0,0
1.19	STĚNOVÁ MŘÍŽKA	HSV			4 634,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 535 657,80	3,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 073 325,64	2,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			324 210,05	0,4
395	Montáže ocelových konstrukcí - svislé a vodorovné konstrukce	HSV			7 218 979,29	8,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 243 771,23	2,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			462 684,98	0,6
5	Komunikace	HSV			746 575,90	0,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 570 009,35	3,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 647 946,22	2,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			809 914,70	1,0
64.1	Výplně otvorů - interiérové dveře	HSV			1 455 317,00	1,7
64.2	Výplně otvorů - Okna	HSV			5 388 791,00	6,4
64.3	Výplně otvorů - posun stávajících výplní	HSV			126 850,00	0,2
8	Trubní vedení	HSV			1 759 633,75	2,1
90	Přípočty	HSV			41 648,00	0,0
900	HZS	HSV			23 200,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 009 109,70	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			239 525,25	0,3

96	Bourání konstrukcí	HSV			1 317 336,97	1,6
97	Prorážení otvorů	HSV			11 227,90	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			716 961,59	0,9
A	geodetické zaměření a vytýčení sítí technické infrastruktury, popř. úprava projektu	HSV			48 880,00	0,1
B	vyčištění pozemku před realizací výsadeb	HSV			27 306,00	0,0
C	příprava stanoviště	HSV			34 304,40	0,0
D	výběr školkařského materiálu	HSV			5 503,00	0,0
E	výsadba dřevin v nádvoří - otevřená stromová mísa - mulč štěrk	HSV			464 915,10	0,6
F.1.	rozvojová a udržovací péče o stromy po dobu 5ti let (60ti měsíců) - pracovní operace	HSV			261 867,00	0,3
F1.1	rozvojová a udržovací péče po dobu 5ti let (60ti měsíců) - materiál	HSV			84 704,00	0,1
G.1.	záhonová výsadba	HSV			524 520,70	0,6
H.1.	výsadba keřů	HSV			20 754,00	0,0
I	výsadba dřevin v travnaté ploše - otevřená stromová mísa - mulč. dřevěná borka	HSV			155 049,00	0,2
J	realizace zelené střechy	HSV			1 107 322,90	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			1 431 704,69	1,7
712	Povlakové krytiny	PSV			1 592 152,12	1,9
713	Izolace tepelné	PSV			2 367 261,60	2,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			689 825,01	0,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			797 981,79	1,0
723	Vnitřní plynovod	PSV			145 613,66	0,2
725	Zařizovací předměty	PSV			667 094,03	0,8

731	Kotelny	PSV			194 246,39	0,2
732	Strojovny	PSV			142 811,76	0,2
733	Rozvod potrubí	PSV			260 468,77	0,3
734	Armatury	PSV			184 758,38	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			86 037,09	0,1
736	Podlahove vytapeni	PSV			532 933,62	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 544 688,07	1,8
763	Dřevostavby	PSV			154 142,35	0,2
764	Klempířské kce	PSV			729 374,00	0,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			469 744,00	0,6
766	Truhlářské kce	PSV			2 186 243,00	2,6
767	Zámečnické kce	PSV			1 469 223,00	1,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 580 497,25	1,9
776	Podlahy povlakové	PSV			452 441,45	0,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			135 515,29	0,2
781	Obklady keramické	PSV			2 367 662,72	2,8
783	Nátěry	PSV			46 079,98	0,1
784	Malby	PSV			614 731,26	0,7
799	Ostatní	PSV			165 103,00	0,2
799.1	Zařizovací předměty	PSV			146 364,00	0,2
799.2	Ostatní Výrobky	PSV			1 169 608,00	1,4

799.3	Ostatní - volný mobiliář	PSV			1 068 142,00	1,3
799.4	Ostatní - PBŘ	PSV			92 944,00	0,1
M211	Kabely,vodiče a příslušenství	MON			957 694,00	1,1
M212	Ukončovací prvky a svorkovnice	MON			24 808,00	0,0
M213	Úložný materiál,krabice a příslušenství	MON			234 774,00	0,3
M214	Měřicí přístroje,teploměry,hodiny	MON			124 697,00	0,1
M215	Spínače,zásuvky a vidlice	MON			72 739,00	0,1
M216	Svítlidla	MON			469 076,00	0,6
M217	Rozváděče,skříně a příslušenství	MON			635 400,00	0,8
M218	El. přístroje a příslušenství	MON			23 842,00	0,0
M219	Protipožární konstrukce	MON			70 325,00	0,1
M220	Materiál zemních a stavebních prací	MON			2 323,20	0,0
M2201	Kabely,vodiče a příslušenství	MON			50 380,00	0,1
M2202	Úložný materiál,krabice a příslušenství	MON			28 063,00	0,0
M2203	Spínače,zásuvky a vidlice	MON			2 061,00	0,0
M2204	Strukturovaná kabeláž	MON			10 007,00	0,0
M2205	Videotelefon	MON			162 230,00	0,2
M2206	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	MON			105 828,00	0,1
M2207	Protipožární konstrukce	MON			50 634,00	0,1
M2208	Ostatní materiál	MON			3 785,40	0,0
M2209	Materiál zemních a stavebních prací	MON			1 129,80	0,0

M221	Ostatní materiál	MON			4 581,00	0,0
M2210	Montáže dle ceníku M741	MON			302 350,00	0,4
M2211	Montáže slaboproudů	MON			34 659,00	0,0
M2212	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	MON			115 924,27	0,1
M2213	Demontáže dle ceníku M741	MON			4 036,00	0,0
M222	Ocelové konstrukce a kabelové rošty	MON			115 515,00	0,1
M223	Hromosvody a uzemnění	MON			96 877,60	0,1
M224	Barvy a nátěry	MON			3 561,00	0,0
M225	Montáže dle ceníku M741	MON			2 491 119,00	3,0
M226	Stavební práce při elektromontážích - 846-9	MON			329 729,40	0,4
M227	Demontáže dle ceníku M741	MON			9 478,00	0,0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			1 243 774,00	1,5
M46	Zemní práce při montážích	MON			11 127,40	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 134 223,77	1,4
VN	Vedlejší náklady	VN			1 258 786,99	1,5
ON	Ostatní náklady	ON			1 152 770,00	1,4
Cena celkem					83 700 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				52 047,63		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	235,75000	92,00	21 689,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BZD :

plocha = 235,75 m2 :

obvod = 97,71 m :

235,75

235,75000

Mezisoučet

235,75000

2	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	235,75000	23,00	5 422,25	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BZD :

plocha = 235,75 m2 :

obvod = 97,71 m :

235,75

235,75000

Mezisoučet

235,75000

3	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	235,75000	32,00	7 544,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BZD :

plocha = 235,75 m2 :

obvod = 97,71 m :

235,75

235,75000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 235,75000

4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	97,71000	178,00	17 392,38	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BZD :

plocha = 235,75 m² :

obvod = 97,71 m :

97,71

97,71000

Mezisoučet

97,71000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				63 404,00		
5	320000x01	D+M: PR1 - překlad dl. 4050 mm (otvor 3750 + 150 uložení) (dle PD)	soubor	1,00000	12 915,00	12 915,00	Vlastní	Indiv

výška překladu dle části D.1.2..STATIKA, výška osazení dle části D.1.1. ARCH STAV

překlad bouraného otvoru, válcovaný I profil dle PD, osazen před vybouráním otvoru

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a

zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

6	320000x02	D+M: PR2 - překlad dl. 2100 mm (otvor 1800 + 150 uložení) (dle PD)	soubor	1,00000	6 971,00	6 971,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

výška překladu dle části D.1.2..STATIKA, výška osazení dle části D.1.1. ARCH STAV

překlad bouraného otvoru, válcovaný I profil dle PD, osazen před vybouráním otvoru

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

7	320000x03	D+M: PR3 - překlad dl. 2100 mm (otvor 1800 + 150 uložení) (dle PD)	soubor	1,00000	6 971,00	6 971,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

výška překladu dle části D.1.2..STATIKA, výška osazení dle části D.1.1. ARCH STAV

překlad bouraného otvoru, válcovaný I profil dle PD, osazen před vybouráním otvoru

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

8	320000x04	D+M: PR4 - překlad dl. 2150 mm (otvor 1850 + 150 uložení) (dle PD)	soubor	1,00000	7 203,00	7 203,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

výška překladu dle části D.1.2..STATIKA, výška osazení dle části D.1.1. ARCH STAV

překlad bouraného otvoru, válcovaný I profil dle PD, osazen před vybouráním otvoru

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1.NP : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

9	320000x043	D+M: PR43 - překlad 1250×70×238mm (dle PD)	soubor	5,00000	1 834,00	9 170,00	Vlastní	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

výška překladu dle části D.1.2..STATIKA, výška osazení dle části D.1.1. ARCH STAV

překlad bouraného otvoru, válcovaný I profil dle PD, osazen před vybouráním otvoru včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

NOVÝ STAV :

1.NP : 5 5,00000

Mezisoučet 5,00000

10	320000x039	D+M: PR39 - překlad 1250×70×238mm (dle PD)	soubor	4,00000	1 834,00	7 336,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

výška překladu dle části D.1.2..STATIKA, výška osazení dle části D.1.1. ARCH STAV

překlad bouraného otvoru, válcovaný I profil dle PD, osazen před vybouráním otvoru včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

NOVÝ STAV :

1.NP : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

11	320000x05	D+M: PR5 - překlad, systémový překlad pro dveře (dle PD)	soubor	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

12	320000x06	D+M: PR6 - překlad, systémový překlad pro dveře (dle PD)	soubor	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

13	320000x07	D+M: PR7 - překlad, systémový překlad pro dveře (dle PD)	soubor	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

14	320000x08	D+M: PR8 - překlad, systémový překlad pro dveře (dle PD)	soubor	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

15	320000x09	D+M: PR9 - překlad, systémový překlad pro dveře (dle PD)	soubor	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

16	320000x10	D+M: PR10 - překlad, systémový překlad pro dveře (dle PD)	soubor	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-------

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

17	320000x11	D+M: PR11 - překlad, systémový překlad pro dveře (dle PD)	soubor	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-------

včetně podepření, vybourání otvoru, plentování, dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu a zapravení

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP : 1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

1,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					2 125,69		
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	28,34250	75,00	2 125,69	RTS 25/ I	RTS 25/ I

fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

ZAKRÝVÁNÍ NEBOURANÝCH VÝPLNÍ :

1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1,45*1,45*4 8,41000

1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1,5*1,45*1 2,17500

1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 2,15*1,45*1 3,11750

1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1,2*1,45*1 1,74000

1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 2,35*1,45*2 6,81500

1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1,15*1,45*2 3,33500

1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1*2,75*1 2,75000

Mezisoučet

28,34250

Díl: 900	HZS					11 600,00		
19	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	20,00000	580,00	11 600,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Drobné demontáže v rámci stavby a ostatní práce, které nezahrnutý v soupisu

např. zrcadla, zásuvky, světla, garnyže, záclony, apod.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

DROBNÉ PRÁCE, DEMONTÁŽE, VYKLIZENÍ : 20 20,00000

Mezisoučet

20,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					256 229,67		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	413,69000	208,00	86 047,52	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP - 1.01 - CHODBA :	19,44	19,44000
1.NP - 1.02 - JÍDELNA :	77,62	77,62000
1.NP - 1.03 - CHODBA :	8,47	8,47000
1.NP - 1.04 - VÝDEJ JÍDLA :	13,42	13,42000
1.NP - 1.06 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ :	7,37	7,37000
1.NP - 1.07 - WC MUŽI :	4,43	4,43000
1.NP - 1.08 - WC MUŽI :	2,10	2,10000
1.NP - 1.09 - WC MUŽI :	1,35	1,35000
1.NP - 1.11 - SKLAD :	4,80	4,80000
1.NP - 1.12 - TECHNICKÁ MÍSTNOST :	4,13	4,13000
1.NP - 1.13 - WC ŽENY :	1,45	1,45000
1.NP - 1.14 - WC ŽENY :	4,48	4,48000
1.NP - 1.15 - CHODBA :	8,56	8,56000
1.NP - 1.16 - SKLAD :	1,54	1,54000
1.NP - 1.17 - WC :	2,80	2,80000
1.NP - 1.18 - WC :	1,47	1,47000
1.NP - 1.19 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ :	13,97	13,97000
1.NP - 1.21 - KUCHYNĚ :	32,30	32,30000
1.NP - 1.22 - SKLAD :	33,47	33,47000
1.NP - 1.23 - KUCHYNĚ :	21,93	21,93000
1.NP - 1.24 - KUCHYNĚ :	35,87	35,87000
1.NP - 1.26 - SKLAD :	8,20	8,20000
1.NP - 1.27 - SKLAD :	7,60	7,60000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.28 - CHODBA : 26,70		26,70000				
		1.NP - 1.29 - SKLAD : 12,02		12,02000				
		1.NP - 1.31 - SKLAD : 8,92		8,92000				
		1.NP - 1.32 - SKLAD : 12,18		12,18000				
		1.NP - 1.33 - SKLAD : 5,76		5,76000				
		1.NP - 1.34 - WC : 1,54		1,54000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 1,68		1,68000				
		1.NP - 1.36 - SPRCHA : 3,71		3,71000				
		1.NP - 1.37 - KANCELÁŘ : 7,02		7,02000				
		1.NP - 1.38 - KANCELÁŘ : 6,83		6,83000				
		1.NP - 1.39 - SKLAD : 10,56		10,56000				
		Mezisoučet		413,69000				
21	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	614,37600	123,00	75 568,25	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		čelní strana lešení pro BZS a demontáže :						
		výška = 11,3 m :						
		57,96*(9,40+1,2)		614,37600				
		Mezisoučet		614,37600				
22	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	19 045,65600	2,00	38 091,31	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
BOURACÍ PRÁCE :
čelní strana lešení pro BZS a demontáže :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

výška = 11,3 m :

57,96*(9,40+1,2)

614,37600

Mezisoučet

614,37600

Koeficient 30 dní: 30

18 431,28000

23	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	614,37600	92,00	56 522,59	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

čelní strana lešení pro BZS a demontáže :

výška = 11,3 m :

57,96*(9,40+1,2)

614,37600

Mezisoučet

614,37600

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 535,77					
24	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	505,11000	7,00	3 535,77	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 19,44

19,44000

1.NP - 1.02 - JÍDELNA : 77,62

77,62000

1.NP - 1.03 - CHODBA : 8,47

8,47000

1.NP - 1.04 - VÝDEJ JÍDLA : 13,42

13,42000

1.NP - 1.06 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 7,37

7,37000

1.NP - 1.07 - WC MUŽI : 4,43

4,43000

1.NP - 1.08 - WC MUŽI : 2,10

2,10000

1.NP - 1.09 - WC MUŽI : 1,35

1,35000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.11 - SKLAD : 4,80		4,80000				
		1.NP - 1.12 - TECHNICKÁ MÍSTNOST : 4,13		4,13000				
		1.NP - 1.13 - WC ŽENY : 1,45		1,45000				
		1.NP - 1.14 - WC ŽENY : 4,48		4,48000				
		1.NP - 1.15 - CHODBA : 8,56		8,56000				
		1.NP - 1.16 - SKLAD : 1,54		1,54000				
		1.NP - 1.17 - WC : 2,80		2,80000				
		1.NP - 1.18 - WC : 1,47		1,47000				
		1.NP - 1.19 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 13,97		13,97000				
		1.NP - 1.21 - KUCHYNĚ : 32,30		32,30000				
		1.NP - 1.22 - SKLAD : 33,47		33,47000				
		1.NP - 1.23 - KUCHYNĚ : 21,93		21,93000				
		1.NP - 1.24 - KUCHYNĚ : 35,87		35,87000				
		1.NP - 1.25 - SCHODIŠTĚ : 12,28		12,28000				
		1.NP - 1.26 - SKLAD : 8,20		8,20000				
		1.NP - 1.27 - SKLAD : 7,60		7,60000				
		1.NP - 1.28 - CHODBA : 26,70		26,70000				
		1.NP - 1.29 - SKLAD : 12,02		12,02000				
		1.NP - 1.31 - SKLAD : 8,92		8,92000				
		1.NP - 1.32 - SKLAD : 12,18		12,18000				
		1.NP - 1.33 - SKLAD : 5,76		5,76000				
		1.NP - 1.34 - WC : 1,54		1,54000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 1,68		1,68000				
		1.NP - 1.36 - SPRCHA : 3,71		3,71000				
		1.NP - 1.37 - KANCELÁŘ : 7,02		7,02000				
		1.NP - 1.38 - KANCELÁŘ : 6,83		6,83000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.39 - SKLAD : 10,56		10,56000				
		2.NP - 2,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		2.NP - 2,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		3.NP - 3,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		3.NP - 3,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		Mezisoučet		505,11000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 188 063,63		
25	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	425,97000	106,00	45 152,82	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

P :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 19,44	19,44000
1.NP - 1.02 - JÍDELNA : 77,62	77,62000
1.NP - 1.03 - CHODBA : 8,47	8,47000
1.NP - 1.04 - VÝDEJ JÍDLA : 13,42	13,42000
1.NP - 1.06 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 7,37	7,37000
1.NP - 1.07 - WC MUŽI : 4,43	4,43000
1.NP - 1.08 - WC MUŽI : 2,10	2,10000
1.NP - 1.09 - WC MUŽI : 1,35	1,35000
1.NP - 1.11 - SKLAD : 4,80	4,80000
1.NP - 1.12 - TECHNICKÁ MÍSTNOST : 4,13	4,13000
1.NP - 1.13 - WC ŽENY : 1,45	1,45000
1.NP - 1.14 - WC ŽENY : 4,48	4,48000
1.NP - 1.15 - CHODBA : 8,56	8,56000
1.NP - 1.16 - SKLAD : 1,54	1,54000
1.NP - 1.17 - WC : 2,80	2,80000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.18 - WC : 1,47		1,47000				
		1.NP - 1.19 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 13,97		13,97000				
		1.NP - 1.21 - KUCHYNĚ : 32,30		32,30000				
		1.NP - 1.22 - SKLAD : 33,47		33,47000				
		1.NP - 1.23 - KUCHYNĚ : 21,93		21,93000				
		1.NP - 1.24 - KUCHYNĚ : 35,87		35,87000				
		1.NP - 1.25 - SCHODIŠTĚ : 12,28		12,28000				
		1.NP - 1.26 - SKLAD : 8,20		8,20000				
		1.NP - 1.27 - SKLAD : 7,60		7,60000				
		1.NP - 1.28 - CHODBA : 26,70		26,70000				
		1.NP - 1.29 - SKLAD : 12,02		12,02000				
		1.NP - 1.31 - SKLAD : 8,92		8,92000				
		1.NP - 1.32 - SKLAD : 12,18		12,18000				
		1.NP - 1.33 - SKLAD : 5,76		5,76000				
		1.NP - 1.34 - WC : 1,54		1,54000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 1,68		1,68000				
		1.NP - 1.36 - SPRCHA : 3,71		3,71000				
		1.NP - 1.37 - KANCELÁŘ : 7,02		7,02000				
		1.NP - 1.38 - KANCELÁŘ : 6,83		6,83000				
		1.NP - 1.39 - SKLAD : 10,56		10,56000				
		Mezisoučet		425,97000				
26	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	338,35000	44,00	14 887,40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		P :						
		1.NP - 1.01 - CHODBA : 22,00		22,00000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.02 - JÍDELNA : 39,50		39,50000				
		1.NP - 1.03 - CHODBA : 14,30		14,30000				
		1.NP - 1.06 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 10,90		10,90000				
		1.NP - 1.11 - SKLAD : 8,80		8,80000				
		1.NP - 1.12 - TECHNICKÁ MÍSTNOST : 9,00		9,00000				
		1.NP - 1.15 - CHODBA : 11,70		11,70000				
		1.NP - 1.16 - SKLAD : 5,00		5,00000				
		1.NP - 1.22 - SKLAD : 25,90		25,90000				
		1.NP - 1.24 - KUCHYNĚ : 32,00		32,00000				
		1.NP - 1.25 - SCHODIŠTĚ : 16,50		16,50000				
		1.NP - 1.26 - SKLAD : 12,10		12,10000				
		1.NP - 1.27 - SKLAD : 11,80		11,80000				
		1.NP - 1.28 - CHODBA : 39,10		39,10000				
		1.NP - 1.29 - SKLAD : 19,35		19,35000				
		1.NP - 1.32 - SKLAD : 14,30		14,30000				
		1.NP - 1.33 - SKLAD : 9,60		9,60000				
		1.NP - 1.37 - KANCELÁŘ : 11,80		11,80000				
		1.NP - 1.38 - KANCELÁŘ : 10,70		10,70000				
		1.NP - 1.39 - SKLAD : 14,00		14,00000				
		Mezisoučet		338,35000				
27	776511810R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	79,14000	67,00	5 302,38	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		P - schodiště :						
		2.NP - 2,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		2.NP - 2,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3.NP - 3,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91 16,91000

3.NP - 3,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66 22,66000

Mezisoučet 79,14000

28	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	76,40000	21,00	1 604,40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

P - schodiště :

2.NP - 2,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 19,00 19,00000

2.NP - 2,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 19,20 19,20000

3.NP - 3,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 19,00 19,00000

3.NP - 3,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 19,20 19,20000

Mezisoučet 76,40000

29	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	505,11000	244,00	123 246,84	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

P :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 19,44 19,44000

1.NP - 1.02 - JÍDELNA : 77,62 77,62000

1.NP - 1.03 - CHODBA : 8,47 8,47000

1.NP - 1.04 - VÝDEJ JÍDLA : 13,42 13,42000

1.NP - 1.06 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 7,37 7,37000

1.NP - 1.07 - WC MUŽI : 4,43 4,43000

1.NP - 1.08 - WC MUŽI : 2,10 2,10000

1.NP - 1.09 - WC MUŽI : 1,35 1,35000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.11 - SKLAD : 4,80		4,80000				
		1.NP - 1.12 - TECHNICKÁ MÍSTNOST : 4,13		4,13000				
		1.NP - 1.13 - WC ŽENY : 1,45		1,45000				
		1.NP - 1.14 - WC ŽENY : 4,48		4,48000				
		1.NP - 1.15 - CHODBA : 8,56		8,56000				
		1.NP - 1.16 - SKLAD : 1,54		1,54000				
		1.NP - 1.17 - WC : 2,80		2,80000				
		1.NP - 1.18 - WC : 1,47		1,47000				
		1.NP - 1.19 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 13,97		13,97000				
		1.NP - 1.21 - KUCHYNĚ : 32,30		32,30000				
		1.NP - 1.22 - SKLAD : 33,47		33,47000				
		1.NP - 1.23 - KUCHYNĚ : 21,93		21,93000				
		1.NP - 1.24 - KUCHYNĚ : 35,87		35,87000				
		1.NP - 1.25 - SCHODIŠTĚ : 12,28		12,28000				
		1.NP - 1.26 - SKLAD : 8,20		8,20000				
		1.NP - 1.27 - SKLAD : 7,60		7,60000				
		1.NP - 1.28 - CHODBA : 26,70		26,70000				
		1.NP - 1.29 - SKLAD : 12,02		12,02000				
		1.NP - 1.31 - SKLAD : 8,92		8,92000				
		1.NP - 1.32 - SKLAD : 12,18		12,18000				
		1.NP - 1.33 - SKLAD : 5,76		5,76000				
		1.NP - 1.34 - WC : 1,54		1,54000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 1,68		1,68000				
		1.NP - 1.36 - SPRCHA : 3,71		3,71000				
		1.NP - 1.37 - KANCELÁŘ : 7,02		7,02000				
		1.NP - 1.38 - KANCELÁŘ : 6,83		6,83000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.39 - SKLAD : 10,56		10,56000				
		2.NP - 2,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		2.NP - 2,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		3.NP - 3,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		3.NP - 3,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		Mezisoučet		505,11000				

30	713103212R00	Odstr.tep.izolace stěn,kotvené,EPS tl.100-200 mm	m2	110,76520	31,00	3 433,72	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BZS :

1.NP : (18,50)*2,75 50,87500

- otvory :

-1*1,00*2,00 -2,00000

-1*0,55*0,55 -0,30250

-1*1,45*1,45 -2,10250

-1*1,45*1,45 -2,10250

1.NP : (15,86)*2,75 43,61500

-1*1,45*0,85 -1,23250

-1*1,45*0,85 -1,23250

-1*0,55*0,55 -0,30250

-1*1,00*2,00 -2,00000

-1*1,80*2,00 -3,60000

-1*1,45*1,45 -2,10250

-1*1,45*1,45 -2,10250

Mezisoučet 75,41000

2.NP : (46,52)*0,18 8,37360

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.NP : (46,52)*0,58		26,98160				
		Mezisoučet		35,35520				
31	713103222R00	Odstranění tepelné izolace stěn, kotvené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	184,12975	28,00	5 155,63	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

změna za cihelné pásy :

pohled do ulice :

(43,555)*3,150

137,19825

-1*4,70*1,45

-6,81500

-1*1,00*2,10

-2,10000

-1*1,75*1,45

-2,53750

-1*2,35*1,45

-3,40750

-1*1,15*1,45

-1,66750

-1*1,15*1,45

-1,66750

-1*2,35*1,45

-3,40750

-1*1,18*1,45

-1,71100

-1*2,15*1,45

-3,11750

-1*1,00*2,10

-2,10000

-1*1,15*1,45

-1,66750

-1*1,45*1,45

-2,10250

Mezisoučet

104,89725

pohled levý :

(14,55)*3,15

45,83250

-1*1,45*1,45

-2,10250

-1*1,50*2,15

-3,22500

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		-1*0,55*1,45		-0,79750				
		Mezisoučet		37,60500				
		pohled pravý :						
		(14,55)*3,15		45,83250				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		Mezisoučet		41,62750				
32	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	413,69000	99,00	40 955,31	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BOM - OPRAVA OMÍTEK REKONSTRUOVANÝCH
MÍSTNOSTÍ :

1.NP - 1.01 - CHODBA :	19,44	19,44000
1.NP - 1.02 - JÍDELNA :	77,62	77,62000
1.NP - 1.03 - CHODBA :	8,47	8,47000
1.NP - 1.04 - VÝDEJ JÍDLA :	13,42	13,42000
1.NP - 1.06 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ :	7,37	7,37000
1.NP - 1.07 - WC MUŽI :	4,43	4,43000
1.NP - 1.08 - WC MUŽI :	2,10	2,10000
1.NP - 1.09 - WC MUŽI :	1,35	1,35000
1.NP - 1.11 - SKLAD :	4,80	4,80000
1.NP - 1.12 - TECHNICKÁ MÍSTNOST :	4,13	4,13000
1.NP - 1.13 - WC ŽENY :	1,45	1,45000
1.NP - 1.14 - WC ŽENY :	4,48	4,48000
1.NP - 1.15 - CHODBA :	8,56	8,56000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.16 - SKLAD : 1,54		1,54000				
		1.NP - 1.17 - WC : 2,80		2,80000				
		1.NP - 1.18 - WC : 1,47		1,47000				
		1.NP - 1.19 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : 13,97		13,97000				
		1.NP - 1.21 - KUCHYNĚ : 32,30		32,30000				
		1.NP - 1.22 - SKLAD : 33,47		33,47000				
		1.NP - 1.23 - KUCHYNĚ : 21,93		21,93000				
		1.NP - 1.24 - KUCHYNĚ : 35,87		35,87000				
		1.NP - 1.26 - SKLAD : 8,20		8,20000				
		1.NP - 1.27 - SKLAD : 7,60		7,60000				
		1.NP - 1.28 - CHODBA : 26,70		26,70000				
		1.NP - 1.29 - SKLAD : 12,02		12,02000				
		1.NP - 1.31 - SKLAD : 8,92		8,92000				
		1.NP - 1.32 - SKLAD : 12,18		12,18000				
		1.NP - 1.33 - SKLAD : 5,76		5,76000				
		1.NP - 1.34 - WC : 1,54		1,54000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 1,68		1,68000				
		1.NP - 1.36 - SPRCHA : 3,71		3,71000				
		1.NP - 1.37 - KANCELÁŘ : 7,02		7,02000				
		1.NP - 1.38 - KANCELÁŘ : 6,83		6,83000				
		1.NP - 1.39 - SKLAD : 10,56		10,56000				
		Mezisoučet		413,69000				
33	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	747,26760	78,00	58 286,87	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		BOM - OPRAVA OMÍTEK REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTÍ :						
		1.NP - 1.01 - CHODBA : (22,00)*2,92		64,24000				
		1.NP - 1.02 - JÍDELNA : (39,50)*2,92		115,34000				
		1.NP - 1.03 - CHODBA : (14,30)*2,92		41,75600				
		1.NP - 1.04 - VÝDEJ JÍDLA : (14,90)*2,92		43,50800				
		1.NP - 1.06 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : (10,90)*2,92		31,82800				
		1.NP - 1.07 - WC MUŽI : (8,50)*2,92		24,82000				
		1.NP - 1.08 - WC MUŽI : (5,80)*2,92		16,93600				
		1.NP - 1.09 - WC MUŽI : (4,80)*2,92		14,01600				
		1.NP - 1.11 - SKLAD : (8,80)*2,92		25,69600				
		1.NP - 1.12 - TECHNICKÁ MÍSTNOST : (9,00)*2,92		26,28000				
		1.NP - 1.13 - WC ŽENY : (4,90)*2,92		14,30800				
		1.NP - 1.14 - WC ŽENY : (9,20)*2,92		26,86400				
		1.NP - 1.15 - CHODBA : (11,70)*2,92		34,16400				
		1.NP - 1.16 - SKLAD : (5,00)*2,92		14,60000				
		1.NP - 1.17 - WC : (6,80)*2,92		19,85600				
		1.NP - 1.18 - WC : (4,90)*2,92		14,30800				
		1.NP - 1.19 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : (13,40)*2,92		39,12800				
		1.NP - 1.21 - KUCHYNĚ : (22,40)*2,92		65,40800				
		1.NP - 1.22 - SKLAD : (25,90)*2,92		75,62800				
		1.NP - 1.23 - KUCHYNĚ : (22,45)*2,92		65,55400				
		1.NP - 1.24 - KUCHYNĚ : (32,00)*2,92		93,44000				
		1.NP - 1.26 - SKLAD : (12,10)*2,92		35,33200				
		1.NP - 1.27 - SKLAD : (11,80)*2,92		34,45600				
		1.NP - 1.28 - CHODBA : (39,10)*2,92		114,17200				
		1.NP - 1.29 - SKLAD : (19,35)*2,92		56,50200				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.31 - SKLAD : (12,80)*2,92				37,37600		
		1.NP - 1.32 - SKLAD : (14,30)*2,92				41,75600		
		1.NP - 1.33 - SKLAD : (9,60)*2,92				28,03200		
		1.NP - 1.34 - WC : (5,00)*2,92				14,60000		
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : (5,20)*2,92				15,18400		
		1.NP - 1.36 - SPRCHA : (10,50)*2,92				30,66000		
		1.NP - 1.37 - KANCELÁŘ : (11,80)*2,92				34,45600		
		1.NP - 1.38 - KANCELÁŘ : (10,70)*2,92				31,24400		
		1.NP - 1.39 - SKLAD : (14,00)*2,92				40,88000		
		Mezisoučet				1 382,32800		
		ŠPALETY VNITŘNÍ :						
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : (1,6+2,7*2)*1*0,4				2,80000		
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : (1,45+1,45*2)*1*0,4				1,74000		
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : (0,55+1,45*2)*1*0,4				1,38000		
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : (1+2*2)*1*0,4				2,00000		
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : (1,15+1,45*2)*9*0,4				14,58000		
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : (0,85+1,45*2)*2*0,4				3,00000		
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : (1,45+1,45*2)*1*0,4				1,74000		
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : (0,55+0,55*2)*1*0,4				0,66000		
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : (1,75+1,45*2)*4*0,4				7,44000		
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : (2,35+1,45*2)*7*0,4				14,70000		
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : (2,3+2,9*2)*4*0,4				12,96000		
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : (2,95+2,9*2)*4*0,4				14,00000		
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : (2,35+2,25*2)*1*0,4				2,74000		
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : (1,8+2*2)*1*0,4				2,32000		
		1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : (1,45+1,45*2)*4*0,2				3,48000		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : (1,5+1,45*2)*1*0,2		0,88000				
		1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : (2,15+1,45*2)*1*0,2		1,01000				
		1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : (1,2+1,45*2)*1*0,2		0,82000				
		1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : (2,35+1,45*2)*2*0,2		2,10000				
		1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : (1,15+1,45*2)*2*0,2		1,62000				
		1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : (1+2,75*2)*1*0,2		1,30000				
		Mezisoučet		93,27000				
		- bourané stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 728,33040*-1		-728,33040				
		Mezisoučet		-728,33040				
34	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	866,95760	65,00	56 352,24	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		BOM :						
		stropy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 413,69000		413,69000				
		stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 747,26760		747,26760				
		Mezisoučet		1 160,95760				
		- OBKLADY :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 294,00000*-1		-294,00000				
		Mezisoučet		-294,00000				
35	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	294,00000	189,00	55 566,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		BOB :						
		1.NP - 1.04 - VÝDEJ JÍDLA : (7,05)*2,00		14,10000				
		1.NP - 1.07 - WC MUŽI : (5,60)*2,00		11,20000				
		1.NP - 1.08 - WC MUŽI : (4,70)*2,00		9,40000				
		1.NP - 1.09 - WC MUŽI : (3,70)*2,00		7,40000				
		1.NP - 1.13 - WC ŽENY : (3,80)*2,00		7,60000				
		1.NP - 1.14 - WC ŽENY : (7,40)*2,00		14,80000				
		1.NP - 1.17 - WC : (5,00)*2,00		10,00000				
		1.NP - 1.18 - WC : (3,80)*2,00		7,60000				
		1.NP - 1.19 - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ : (28,30)*2,00		56,60000				
		1.NP - 1.21 - KUCHYNĚ : (32,60)*2,00		65,20000				
		1.NP - 1.23 - KUCHYNĚ : (18,00)*2,00		36,00000				
		1.NP - 1.31 - SKLAD : (10,60)*2,00		21,20000				
		1.NP - 1.34 - WC : (3,30)*2,00		6,60000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : (4,20)*2,00		8,40000				
		1.NP - 1.36 - SPRCHA : (8,95)*2,00		17,90000				
		Mezisoučet		294,00000				
36	715101812R00	Odstranění izolace nad 1 m2, tmel stěrk.za studena	m2	92,50000	440,00	40 700,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BOB :

1.NP - 1.07 - WC MUŽI : (5,60)*2,00 11,20000

1.NP - 1.08 - WC MUŽI : (4,70)*2,00 9,40000

1.NP - 1.09 - WC MUŽI : (3,70)*2,00 7,40000

1.NP - 1.13 - WC ŽENY : (3,80)*2,00 7,60000

1.NP - 1.14 - WC ŽENY : (7,40)*2,00 14,80000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.17 - WC : (5,00)*2,00		10,00000				
		1.NP - 1.18 - WC : (3,80)*2,00		7,60000				
		1.NP - 1.34 - WC : (3,30)*2,00		6,60000				
		1.NP - 1.36 - SPRCHA : (8,95)*2,00		17,90000				
		Mezisoučet		92,50000				

37	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	37,92000	251,00	9 517,92	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BOB :

1.NP : 51,2*0,80 40,96000

Mezisoučet 40,96000

- OTVORY :

-1*1,0*0,8 -0,80000

-1*1,0*0,8 -0,80000

-1*1,8*0,8 -1,44000

Mezisoučet -3,04000

38	968061125R00x	Vyvěšení dveřních křídel	kus	62,00000	28,00	1 736,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--------------------------	-----	----------	-------	----------	---------	-------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BVO :

1.NP - Vnitřní dveře 900 : 16 16,00000

1.NP - Vnitřní dveře 800 : 10 10,00000

1.NP - Vnitřní dveře 1450 : 3 3,00000

2.NP - Vnitřní dveře 900 : 9 9,00000

2.NP - Vnitřní dveře 800 : 2 2,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.NP - Vnitřní dveře 900 : 9		9,00000				
		3.NP - Vnitřní dveře 800 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		51,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : 1		1,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : 1		1,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : 1		1,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : 1		1,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		Pohled boční : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		2.NP :						
		1		1,00000				
		2		2,00000				
		3.NP :						
		1		1,00000				
		2		2,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
39	968072455R00x	Vybourání dveřních zárubní, včetně kování, prahu a doplňků	m2	122,12250	458,00	55 932,11	Vlastní	Indiv

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BVO :

1.NP - Vnitřní dveře 900 : 0,9*2,1*16

30,24000

1.NP - Vnitřní dveře 800 : 0,8*2,1*10

16,80000

1.NP - Vnitřní dveře 1450 : 1,45*2,1*3

9,13500

2.NP - Vnitřní dveře 900 : 0,9*2,1*9

17,01000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP - Vnitřní dveře 800 : 0,8*2,1*2		3,36000				
		3.NP - Vnitřní dveře 900 : 0,9*2,1*9		17,01000				
		3.NP - Vnitřní dveře 800 : 0,8*2,1*2		3,36000				
		Mezisoučet		96,91500				
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : 1,00*2,00*1		2,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : 2,35*2,25*1		5,28750				
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : 1,00*2,00*1		2,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - dveře : 1,8*2,00*1		3,60000				
		Mezisoučet		12,88750				
		Pohled boční : 1,60*2,70*1		4,32000				
		Mezisoučet		4,32000				
		2.NP :						
		0,80*2,0*1		1,60000				
		0,60*2,0*2		2,40000				
		3.NP :						
		0,80*2,0*1		1,60000				
		0,60*2,0*2		2,40000				
		Mezisoučet		8,00000				

40	968061113R00x	Vyvěšení okenních křidel	kus	16,00000	31,00	496,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--------------------------	-----	----------	-------	--------	---------	-------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BVO :

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1 1,00000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1 1,00000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1 1,00000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1		1,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1		1,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1		1,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1		1,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1		1,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1		1,00000				
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1		1,00000				
		Mezisoučet		11,00000				
		2.NP :						
		2		2,00000				
		1		1,00000				
		3.NP :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		5,00000				
41	968062245R00x	Vybourání ráků oken	m2	32,21500	458,00	14 754,47	Vlastní	Indiv

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BVO :

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,55*0,55*1 0,30250

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,45*1,45*1 2,10250

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15*1,45*1 1,66750

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15*1,45*1 1,66750

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 2,35*1,45*1 3,40750

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15*1,45*1 1,66750

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,85*1,45*1 1,23250

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,85*1,45*1 1,23250

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,55*0,55*1		0,30250				
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15*1,45*1		1,66750				
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15*1,45*1		1,66750				
		Mezisoučet		16,91750				
		2.NP :						
		2,35*1,45*2		6,81500				
		1,15*1,45*1		1,66750				
		3.NP :						
		2,35*1,45*2		6,81500				
		Mezisoučet		15,29750				
42	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	13,80000	87,00	1 200,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BP :

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,55 0,55000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,45 1,45000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15 1,15000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15 1,15000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 2,35 2,35000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15 1,15000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,85 0,85000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,85 0,85000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,55 0,55000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15 1,15000

Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15 1,15000

Mezisoučet 12,35000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pohled boční : 1,45			1,45000			
		Mezisoučet			1,45000			
43	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	13,80000	84,00	1 159,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		BP :						
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,55			0,55000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,45			1,45000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15			1,15000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15			1,15000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 2,35			2,35000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15			1,15000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,85			0,85000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,85			0,85000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 0,55			0,55000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15			1,15000			
		Pohled 3 - vnější výplně - okna : 1,15			1,15000			
		Mezisoučet			12,35000			
		Pohled boční : 1,45			1,45000			
		Mezisoučet			1,45000			
44	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	2,10250	282,00	592,91	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
BOURACÍ PRÁCE :
BVO :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pohled : 1,45*1,45 Mezisoučet		2,10250 2,10250				
45	96000x01	D+M: DV - demontáž vybavení (dle PD) vyklizení prostoru, nábytku, osvětlení, demontáž včetně připojovacího potrub., kotevního mat. Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : BOURACÍ PRÁCE : DV : 1 Mezisoučet	soubor	1,00000 1,00000	30 575,00 1,00000	30 575,00	Vlastní	Indiv
46	96000x02	D+M: BPŘ - bourání překladu (dle PD) včetně pomocných prací, podepření, bourání, dodávky, zapravení Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : BOURACÍ PRÁCE : BPŘ : 1.NP : 3 Mezisoučet	soubor	3,00000 3,00000	9 172,00 3,00000	27 516,00	Vlastní	Indiv
47	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : BOURACÍ PRÁCE : 1.NP : BP - vnitřní : VÝŠKA = 2,92 m : TL = 100 MM : 2,92*0,10*(6,74+6,1+7,65+2,9+13,32+2,4+2,4+2,4+1,55+14,5+2,0+10,65+3,5+5,0+1,0+10)	m3	49,60572 26,89612	1 247,00	61 858,33	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1*0,8*2,0*0,10*17		-2,72000				
		TL = 150 MM : 2,92*0,15*(5,2+4,35+4,35+2,30+1,0+5,0)		9,72360				
		-1*0,8*2,0*0,15*2		-0,48000				
		TL = 150 MM : 2,92*0,25*(4,0+4,0)		5,84000				
		TL = 50 MM : 2,92*0,05*(1,42+1,42+0,80)		0,53144				
		TL = 300 MM : 2,92*0,30*(1,20)		1,05120				
		2,20*0,30*(1,10)		0,72600				
		Mezisoučet		41,56836				
		BS - vnější :						
		TL = 300 MM : 2,92*0,30*9,86		8,63736				
		-1*1,0*2,0*0,30		-0,60000				
		Mezisoučet		8,03736				
48	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	728,33040	152,00	110 706,22	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

bourané stěny :

1.NP :

BP - vnitřní :

VÝŠKA = 2,92 m :

TL = 100 MM :

537,92240

2,92*2*(6,74+6,1+7,65+2,9+13,32+2,4+2,4+2,4+1,55+14,5+2,0+10,65+3,5+5,0+1,0+10)

-1*0,8*2,0*2*17

-54,40000

TL = 150 MM : 2,92*2*(5,2+4,35+4,35+2,30+1,0+5,0)

129,64800

-1*0,8*2,0*2*2

-6,40000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TL = 150 MM : 2,92*2*(4,0+4,0)		46,72000				
		TL = 50 MM : 2,92*2*(1,42+1,42+0,80)		21,25760				
		BS - vnější :						
		TL = 300 MM : 2,92*2*9,86		57,58240				
		-1*1,0*2,0*2		-4,00000				
		Mezisoučet		728,33040				
49	971038691R00	Vybourání otvorů cihly duté	m3	11,14600	1 834,00	20 441,76	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

1.NP :

BP - vnitřní :

0,30*1,8*2,15 1,16100

0,30*0,9*2,15 0,58050

0,30*0,90*2,15 0,58050

0,40*1,85*2,15 1,59100

0,40*3,75*2,05 3,07500

0,40*1,90*2,05 1,55800

0,20*3,90*2,00 1,56000

Mezisoučet 10,10600

2.NP :

DVEŘE : (0,10*0,10*2,0*2)*10 0,40000

(0,20*0,30*2,0*1)*1 0,12000

Mezisoučet 0,52000

3.NP :

DVEŘE : (0,10*0,10*2,0*2)*10 0,40000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,20*0,30*2,0*1)*1		0,12000				
		Mezisoučet		0,52000				
50	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	23,16600	3 546,00	82 146,64	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		BS - sloupy, stěny :						
		PRŮŽEZ 450 mm :						
		4+4 KS : 8*3,0*0,160		3,84000				
		Mezisoučet		3,84000				
		BST - stropy :						
		2.NP :						
		1,5*0,30		0,45000				
		3.NP :						
		1,5*0,30		0,45000				
		Mezisoučet		0,90000				
		BST - DESKY VNĚJŠÍ :						
		VÝŠKA = 300 mm :						
		0,30*21,5		6,45000				
		0,30*10,6		3,18000				
		0,30*22,3		6,69000				
		Mezisoučet		16,32000				
		Koeficient DETAILY: 0,1		2,10600				
51	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	3,00000	2 629,00	7 887,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BST - stropy :

2.NP :

5,0*0,30

1,50000

3.NP :

5,0*0,30

1,50000

Mezisoučet

3,00000

52	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	5,03360	2 813,00	14 159,52	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárníc, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BSCH - schodiště :

LEVÉ : 1,30*1,76

2,28800

PRAVÉ : 1,30*1,76

2,28800

Mezisoučet

4,57600

Koeficient DETAILY: 0,1

0,45760

53	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	20,98800	3 057,00	64 160,32	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	----------------------------------	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

BOZ :

OPĚRNÉ STĚNY : 2,0*0,50*17,8

17,80000

Mezisoučet

17,80000

sloupy, patky pod stávající (přepoklad) :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PRŮŘEZ 450 mm :						
		4+4 KS : 8*1,0*0,160		1,28000				
		Mezisoučet		1,28000				
		Koeficient rezerva/odhad: 0,1		1,90800				
54	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	16,63200	3 057,00	50 844,02	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		BOZ :						
		OPĚRNÉ STĚNY : 2,0*0,20*17,8		7,12000				
		Mezisoučet		7,12000				
		BS - sloupy, stěny :						
		PRŮŘEZ 450 mm :						
		4+4 KS : 8*1,0*1,0*1,0		8,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		Koeficient DETAILY: 0,1		1,51200				
55	96000x03	D+M: Pozn.1 - bourání stropní kce, včetně skladby střechy nad kci (dle PD)	soubor	1,00000	12 230,00	12 230,00	Vlastní	Indiv
		včetně pomocných prací, podepření, bourání, dodávky, zapravení						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
56	96000x04	D+M: prostup pro VZT (dle PD)	soubor	8,00000	6 360,00	50 880,00	Vlastní	Indiv
		včetně pomocných prací, podepření, bourání, dodávky, zapravení, odvozu, skládkovného						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

VZT :

1.NP : 6 6,00000

2.NP : 1 1,00000

3.NP : 1 1,00000

Mezisoučet 8,00000

57	96000x05	D+M: demontáž ocelového zábradlí (dle PD)	soubor	4,00000	10 395,00	41 580,00	Vlastní	Indiv
----	----------	---	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

včetně pomocných prací, podepření, bourání, dodávky, zapravení, odvozu, skládkovného

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

pohledy :

2.NP :

schodiště + deska :

levé : 1 1,00000

pravé : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

3.NP :

levé : 1 1,00000

pravé : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

58	96000x06	D+M: demontáž ocelové kce vnějšího zastřešení, vodorovná, svislá, zavětrování (dle PD)	soubor	2,00000	24 459,00	48 918,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

včetně pomocných prací, podepření, bourání, dodávky, zapravení, odvozu, skládkovného

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

pohledy :

schodiště + deska :

levé : 1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

pravé : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

59	96000x07	D+M: demontáž polykarbonátového vnějšího zastřešení a opláštění, včetně svodů a žlabů (dle PD)	soubor	2,00000	14 064,00	28 128,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

včetně pomocných prací, podepření, bourání, dodávky, zapravení, odvozu, skládkovného

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

pohledy :

schodiště + deska :

levé : 1 1,00000

pravé : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						4 359,16	
60	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	14,24563	306,00	4 359,16	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,36,39,41,44,4

7,49,52,54, :

Součet : 14,24563 14,24563

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						1 091 162,36	
61	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	541,25117	367,00	198 639,18	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,

43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59, :

Součet : 541,25117 541,25117

62	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1 082,50234	24,00	25 980,06	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,
43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59, :

Součet: : 1082,50234

1 082,50234

63	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	541,25117	306,00	165 622,86	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-----------	-----------

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,
43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59, :

Součet: : 541,25117

541,25117

64	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	541,25117	214,00	115 827,75	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,
43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59, :

Součet: : 541,25117

541,25117

65	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	541,25117	122,00	66 032,64	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,
43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59, :

Součet: : 541,25117

541,25117

66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	541,25117	306,00	165 622,86	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,2,3,4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42, 43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59, : Součet: : 541,25117				541,25117		
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42, 43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59, : Součet: : 10283,77225	t	10 283,77225	1,00	10 283,77	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		10 283,77225						
68	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42, 43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59, : Součet: : 541,25117	t	541,25117	634,00	343 153,24	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		541,25117						
Celkem						2 672 527,91		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 153 273,25		
1	131301113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	1 148,38671	238,00	273 316,04	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.1.b.1 - Výkopy :

úprava pláňe od 0,00 :

Jámy :

-0,350 : 0,350*213,65 74,77750

-0,406 : 0,406*164,58 66,81948

-0,655 : 0,655*(105,3+166,1) 177,76700

-0,950 : 0,950*324,50 308,27500

Mezisoučet 627,63898

Pasy, patky :

od -0,955 do -1,655 :

(1,655-0,955)*121,12 84,78400

Mezisoučet 84,78400

výkopy u stávajícího objektu :

-0,655 : 0,655*85,08 55,72740

-1,280 : 49,97312

1,280*(5,356+2,98+7,705+7,705+5,15+4,9955+5,15)

-1,505 : 1,505*(5,55) 8,35275

Mezisoučet 114,05327

svahování : 0,410*57,1 23,41100

svahování : 0,370*28,4 10,50800

svahování : 1,059*97,53 103,28427

svahování : 0,180*64,13 11,54340

okolí stavhování HTU : 0,50*(97,53+40)*1,0 68,76500

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		217,51167				
		Koeficient profilování, podbetonování: 0,1		104,39879				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 148,38671	306,00	351 406,33	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.1.b.1 - Výkopy :						
		odvoz vykopané zeminy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1148,38671		1 148,38671				
		Mezisoučet		1 148,38671				
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	11 483,86710	1,00	11 483,87	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.1.b.1 - Výkopy :						
		odvoz vykopané zeminy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1148,38671		1 148,38671				
		Mezisoučet		1 148,38671				
		Koeficient celkem do 20 km: 9		10 335,48039				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 148,38671	306,00	351 406,33	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.1.b.1 - Výkopy :						
		odvoz vykopané zeminy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1148,38671		1 148,38671				
		Mezisoučet		1 148,38671				
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	148,74667	185,00	27 518,13	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.1.b.1 - Výkopy :						
		svahování : 0,410*57,1			23,41100			
		svahování : 0,370*28,4			10,50800			
		svahování : 1,059*97,53			103,28427			
		svahování : 0,180*64,13			11,54340			
		Mezisoučet			148,74667			
6	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	294,52500	362,00	106 618,05	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.1.b.1 - Výkopy :						
		svahování : 0,410*57,1			23,41100			
		svahování : 0,370*28,4			10,50800			
		svahování : 1,059*97,53			103,28427			
		svahování : 0,180*64,13			11,54340			
		Mezisoučet			148,74667			
		Konec provozního součtu						
		přepočet na hmotnost :						
		148,75*1800*0,001			267,75000			
		Mezisoučet			267,75000			
		Koeficient ztratiné: 0,1			26,77500			
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 576,22510	20,00	31 524,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.b.1 - Výkopy :						
		úprava pláňe od HTU :						
		Jámy :						
		-0,350 : 213,65				213,65000		
		-0,406 : 164,58				164,58000		
		-0,655 : (105,3+166,1)				271,40000		
		-0,950 : 324,50				324,50000		
		Mezisoučet				974,13000		
		Pasy, patky :						
		od -0,955 do -1,655 :						
		121,12				121,12000		
		Mezisoučet				121,12000		
		výkopy u stávajícího objektu :						
		-0,655 : 85,08				85,08000		
		-1,280 : (5,356+2,98+7,705+7,705+5,15+4,9955+5,15)				39,04150		
		-1,505 : (5,55)				5,55000		
		Mezisoučet				129,67150		
		svahování : 1,28*57,1				73,08800		
		svahování : 0,78*28,4				22,15200		
		svahování : 2,06*97,53				200,91180		
		svahování : 0,86*64,13				55,15180		
		Mezisoučet				351,30360		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	2 444 738,97
8 274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 X0	m3 98,60553 4 342,00 428 145,21 RTS 25/ I RTS 25/ I

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ :						
		výška pasu = 0,70 m :						
		šířka pasu = 0,50 m :						
		délka pasu = 42,45 m :						
		42,45*0,70*0,50		14,85750				
		výška pasu = 0,70 m :						
		šířka pasu = 0,70 m :						
		délka pasu = 47,125 m :						
		47,125*0,70*0,70		23,09125				
		výška pasu = 0,70 m :						
		šířka pasu = 1,10 m :						
		délka pasu = 41,60 m :						
		41,60*0,70*1,10		32,03200				
		Mezisoučet		69,98075				
		ŘEZ 3-3 :						
		výška pasu = 0,805 m :						
		šířka pasu = 0,40 m :						
		délka pasu = 2,56 m :						
		2*2,56*0,40*0,805		1,64864				
		Mezisoučet		1,64864				
		ŘEZ 4-4 :						
		- VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ :						
		plocha pasu pod prefa schodiště = 2,37 m2 :						
		šířka pasu pod prefa schodiště = 0,4 m :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		počet pasů pod prefa schodiště = 19 : 19*0,4*2,37		18,01200				
		Mezisoučet		18,01200				
		Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,1		8,96414				
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,50800	1 003,00	2 515,52	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ :						
		ŘEZ 4-4 - VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ :						
		šířka bednění pod prefa schodiště = 0,40 m :						
		výška bednění pod prefa schodiště = 0,33 m :						
		počet pasů pod prefa schodiště = 19 : 19*(0,4*0,33)		2,50800				
		Mezisoučet		2,50800				
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,50800	204,00	511,63	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ :						
		ŘEZ 4-4 - VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ :						
		šířka bednění pod prefa schodiště = 0,40 m :						
		výška bednění pod prefa schodiště = 0,33 m :						
		počet pasů pod prefa schodiště = 19 : 19*(0,4*0,33)		2,50800				
		Mezisoučet		2,50800				
11	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,80000	67 263,00	121 073,40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ :						
		výška pasu = 0,70 m :						
		šířka pasu = 0,50 m :						
		délka pasu = 42,45 m :						
		42,45*0,70*0,50		14,85750				
		výška pasu = 0,70 m :						
		šířka pasu = 0,70 m :						
		délka pasu = 47,125 m :						
		47,125*0,70*0,70		23,09125				
		výška pasu = 0,70 m :						
		šířka pasu = 1,10 m :						
		délka pasu = 41,60 m :						
		41,60*0,70*1,10		32,03200				
		ŘEZ 3-3 :						
		výška pasu = 0,805 m :						
		šířka pasu = 0,40 m :						
		délka pasu = 2,56 m :						
		2*2,56*0,40*0,805		1,64864				
		ŘEZ 4-4 :						
		- VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ :						
		plocha pasu pod prefa schodiště = 2,37 m2 :						
		šířka pasu pod prefa schodiště = 0,4 m :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		počet pasů pod prefa schodiště = 19 : 19*0,4*2,37		18,01200				
		Mezisoučet		89,64139				
		Konec provozního součtu						
		provázání ze ztraceným bedněním :						
		20 kg / m3 :						
		90*0,02		1,80000				
		Mezisoučet		1,80000				
12	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	74,65000	2 813,00	209 990,45	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A						
		VÝZTUŽ :						
		2. STUPEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ :						
		celkem 137 bm :						
		137*0,50		68,50000				
		Mezisoučet		68,50000				
		ŘEZ 1-1 :						
		DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :						
		8,2*0,75		6,15000				
		Mezisoučet		6,15000				
13	274361022R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárníc ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	74,65000	794,00	59 272,10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A						
		VÝZTUŽ :						
		2. STUPEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

celkem 137 bm :

137*0,50 68,50000

Mezisoučet 68,50000

ŘEZ 1-1 :

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :

8,2*0,75 6,15000

Mezisoučet 6,15000

14	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30-XC2-XA1	m3	3,46500	4 953,00	17 162,15	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

ŘEZ 2-2 :

ZÁKLADOVÁ PATKA - 2x :

2*1,5*1,5*0,7 3,15000

Mezisoučet 3,15000

Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,1 0,31500

15	279361821R00x	Výztuž základových konstrukcí z betonář. oceli (dle PD)	t	1,86550	73 378,00	136 886,66	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	---	---------	-----------	------------	---------	-------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

VÝKAZ VÝZTUŽE :

Zaklady-Tisk(530) :

1865,5*0,001 1,86550

Mezisoučet 1,86550

16	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	116,22000	1 865,00	216 750,30	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ : P1 - podsyp po základové desky : DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY : plocha = 5,5 m2 : obvod = 9,4 m : výška = 0,20 m : 0,2*5,5 Mezisoučet Deska ŽB : plocha = 575,6 m2 : obvod = 172,6 m : výška = 0,20 m : 575,6*0,2 Mezisoučet						
				1,10000				
				1,10000				
17	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10	m3	29,05500	4 097,00	119 038,34	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ :

Podkladní beton, statika - poznámky: :

- základovou spáru chránit před klimatickými vlivy (promrzání, rozbředání) vrstvou betonu C8/10 tl. 50 mm, která zároveň slouží jako rovný podklad pro položení výztuže. :

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha = 5,5 m2 : obvod = 9,4 m : 0,05*5,5 Mezisoučet Deska ŽB : plocha = 575,6 m2 : obvod = 172,6 m : 0,05*575,6 Mezisoučet		0,27500 0,27500 28,78000 28,78000				
18	273321411R00	Železobeton základových desek C25/30-XC2-XA1	m3	87,71500	5 039,00	441 995,89	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ : DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY : plocha = 5,5 m2 : obvod = 9,4 m : výška = 0,25 m : 5,5*0,25 Mezisoučet Deska ŽB : plocha = 575,6 m2 : obvod = 172,6 m : výška = 0,15 m : 575,6*0,15 Mezisoučet		1,37500 1,37500 86,34000 86,34000				
19	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	28,24000	1 345,00	37 982,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ : P1 - podsyp po základové desky : DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY : plocha = 5,5 m2 : obvod = 9,4 m : výška = 0,25 m : 9,4*0,25 Mezisoučet Deska ŽB : plocha = 575,6 m2 : obvod = 172,6 m : výška = 0,15 m : 172,6*0,15 Mezisoučet				2,35000 2,35000 25,89000 25,89000		
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	28,24000	204,00	5 760,96	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
 Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
 D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A
 VÝZTUŽ :
 P1 - podsyp po základové desky :
 DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :
 plocha = 5,5 m2 :
 obvod = 9,4 m :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

výška = 0,25 m :

9,4*0,25

2,35000

Mezisoučet

2,35000

Deska ŽB :

plocha = 575,6 m2 :

obvod = 172,6 m :

výška = 0,15 m :

172,6*0,15

25,89000

Mezisoučet

25,89000

21	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	3,06360	51 365,00	157 361,81	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

VÝPIS KARI :

Zaklady-Tisk(530) :

3,0636

3,06360

Mezisoučet

3,06360

22	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	581,10000	178,00	103 435,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	----------------------------	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

P1 - podsyp po základové desky :

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :

plocha = 5,5 m2 :

5,5

5,50000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 5,50000

Deska ŽB :

plocha = 575,6 m² :

575,6 575,60000

Mezisoučet 575,60000

23	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva C 20/25 dle PD	m3	19,16310	11 619,00	222 656,06	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-----------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

3.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

Mezisoučet 3,42293

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

2.etapa : 1,100*(1,28-0,455)*1,0 0,90750

Mezisoučet 2,04848

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

3.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

Mezisoučet 3,42293

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

3.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

Mezisoučet 3,42293

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0 1,14098

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0		1,14098				
		Mezisoučet		3,42293				
		1.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0		1,14098				
		2.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0		1,14098				
		3.etapa : 1,383*(1,28-0,455)*1,0		1,14098				
		Mezisoučet		3,42293				

24	275351215R00	Bednění stěn podbetonování - zřízení	m2	19,16310	1 040,00	19 929,62	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

3.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

Mezisoučet 3,42293

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

2.etapa : 1,100*(1,28-0,455) 0,90750

Mezisoučet 2,04848

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

3.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

Mezisoučet 3,42293

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

3.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

Mezisoučet 3,42293

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		3.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		Mezisoučet		3,42293				
		1.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		2.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		3.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		Mezisoučet		3,42293				
25	275351216R00	Bednění stěn podbetonování - odstranění	m2	19,16310	204,00	3 909,27	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

3.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

Mezisoučet 3,42293

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

2.etapa : 1,100*(1,28-0,455) 0,90750

Mezisoučet 2,04848

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

3.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

Mezisoučet 3,42293

1.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

2.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

3.etapa : 1,383*(1,28-0,455) 1,14098

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		3,42293				
		1.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		2.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		3.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		Mezisoučet		3,42293				
		1.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		2.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		3.etapa : 1,383*(1,28-0,455)		1,14098				
		Mezisoučet		3,42293				
26	290000xS01.1	D+M: Schodišťový stupeň S1 - délka = 3,360 m (dle PD)	soubor	3,00000	2 262,00	6 786,00	Vlastní	Indiv
		šířka = 0,350 m						
		výška = 0,167 m						
		délka = 3,360 m						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A						
		VÝZTUŽ :						
		ŘEZ 4-4 - VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
27	290000xS01.2	D+M: Schodišťový stupeň S1 - délka = 9,600 m (dle PD)	soubor	3,00000	5 570,00	16 710,00	Vlastní	Indiv
		šířka = 0,350 m						
		výška = 0,167 m						
		délka = 9,600 m						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A
VÝZTUŽ :

ŘEZ 4-4 - VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ :

3

3,00000

Mezisoučet

3,00000

28	290000xS01.3	D+M: Schodišťový stupeň S1 - délka = 3,360 m (dle PD)	soubor	3,00000	2 262,00	6 786,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-------

šířka = 0,350 m

výška = 0,167 m

délka = 3,360 m

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

ŘEZ 4-4 - VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ :

3

3,00000

Mezisoučet

3,00000

29	290000xS02.1	D+M: Schodišťový stupeň S2 - délka = 3,360 m (dle PD)	soubor	1,00000	2 886,00	2 886,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-------

šířka = 0,450 m

výška = 0,167 m

délka = 3,360 m

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

ŘEZ 4-4 - VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				1,00000				
30	290000xS02.2	D+M: Schodišťový stupeň S2 - délka = 9,600 m (dle PD)	soubor	1,00000	7 080,00	7 080,00	Vlastní	Indiv
šířka = 0,450 m výška = 0,167 m délka = 9,600 m Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ : ŘEZ 4-4 - VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ : 1								
Mezisoučet				1,00000				
31	290000xS02.3	D+M: Schodišťový stupeň S2 - délka = 3,360 m (dle PD)	soubor	1,00000	2 886,00	2 886,00	Vlastní	Indiv
šířka = 0,450 m výška = 0,167 m délka = 3,360 m Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ : ŘEZ 4-4 - VENKOVNÍ PREFA SCHODIŠTĚ : 1								
Mezisoučet				1,00000				
32	280000000X02	D+M: zřízení prostupu základovou konstrukcí včetně systémového utěsnění (dle PD)	soubor	1,00000	44 639,00	44 639,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	280000000X01	D+M: utěsnění prostupů dle naměřeného radonového rizika (dle PD)	soubor	1,00000	9 172,00	9 172,00	Vlastní	Indiv
34	280000000X03	D+M: odvětrání podloží (dle PD tz. strana 8)	soubor	1,00000	43 416,00	43 416,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 854 785,64		
35	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C25/30-XC2-XA1	m3	2,30400	5 564,00	12 819,46	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

ŘEZ 3-3 :

výška zdí = 1,50 m :

šířka zdí = 0,30 m :

délka zdí = 2,46 m :

2* : 2*2,56*0,3*1,50

2,30400

Mezisoučet

2,30400

36	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	17,16000	918,00	15 752,88	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

ŘEZ 3-3 :

výška zdí = 1,50 m :

šířka zdí = 0,30 m :

délka zdí = 2,46 m :

2* : 2*2,56*1,50*2

15,36000

boky : 2*1,50*0,30*2

1,80000

Mezisoučet

17,16000

37	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	17,16000	428,00	7 344,48	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

ŘEZ 3-3 :

výška zdí = 1,50 m :

šířka zdí = 0,30 m :

délka zdí = 2,46 m :

2* : 2*2,56*1,50*2

15,36000

boky : 2*1,50*0,30*2

1,80000

Mezisoučet

17,16000

38	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,00000	57 500,00	0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

viz - Výztuž stropů z betonář. oceli B 500 : 0

Mezisoučet

39	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	5,36500	1 070,00	5 740,55	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.1.b.3

- PŮDORYS 1NP

:

stavající objekt :

výška = 2,90 m :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,05 : 0,925*2,90		2,68250				
		1,07 : 0,925*2,90		2,68250				
		Mezisoučet		5,36500				
40	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	209,34100	1 156,00	241 998,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.1.b.3

- PŮDORYS 1NP

:

stavající objekt :

výška = 2,90 m :

1.17/1.16 : 6,35*2,90

18,41500

0.08 : 0,70*2,90

2,03000

1.19/1.20 : 1,90*2,90

5,51000

-1*0,90*2,10

-1,89000

1.20/1.14/1.13 : 5,55*2,90

16,09500

-1*0,90*2,10*2

-3,78000

1.06,1.04/1.07,1.05 : 5,55*2,90

16,09500

-1*0,90*2,10*2

-3,78000

1.05/1.07 : 2,13*2,90

6,17700

1.12/1.01a : 2,00*2,90

5,80000

přístavba :

výška = 3,140 m :

schodiště : 17,85*2,90

51,76500

výška = 4,00 m :

1.19/1.21 : 3,10*4,00

12,40000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1*0,90*2,10		-1,89000				
		1.21/1.22/1.23 : 6,0*4,00		24,00000				
		-1*0,80*2,10		-1,68000				
		1.21/1.22/1.23 : 6,15*4,00		24,60000				
		-1*0,80*2,10*2		-3,36000				
		1.23 : 2,15*4,00		8,60000				
		-1*0,80*2,10		-1,68000				
		1.23/1.24 :						
		1.23 : 2,15*4,0		8,60000				
		-1*0,80*2,10		-1,68000				
		1.19/1.24 : 3,175*4,0		12,70000				
		-1*0,90*2,10		-1,89000				
		1.30 / 1.37, 1.38 : (1,10+2,96)*2,90		11,77400				
		-1*0,70*2,10		-1,47000				
		Mezisoučet		201,46100				
		1.31/1.32 : (1,40+1,40)*4,10		11,48000				
		-1*0,90*2,0*2		-3,60000				
		Mezisoučet		7,88000				
41	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	147,34650	1 547,00	227 945,04	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.1.b.3

- PŮDORYS 1NP

:

stavající objekt :

1.09/1.10 : 4,35*2,90

12,61500

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výška = 2,90 m :						
		1.09/1.12 : 3,10*2,90				8,99000		
		-1*0,9*2,1				-1,89000		
		1.10/1.12 : 7,10*2,90				20,59000		
		-1*0,9*2,1				-1,89000		
		1.12/1.17,1.18 : 6,0*2,90				17,40000		
		-1*0,9*2,1*2				-3,78000		
		1.16/1.11a : 2,255*2,90				6,53950		
		-1*0,9*2,1				-1,89000		
		1.12/1.14 : 2,90*2,90				8,41000		
		1.01a/1.08,1.06,1.04 : 7,95*2,90				23,05500		
		-1*0,9*2,1*3				-5,67000		
		1.04/1.06 : 2,08*2,90				6,03200		
		1.08/1.06,1.07 : 3,85*2,90				11,16500		
		1.01/1.03 : 2,40*2,90				6,96000		
		-1*0,9*2,1				-1,89000		
		1.01/1.02 : 2,95*2,90				8,55500		
		-1*0,9*2,1				-1,89000		
		1.03/1.33 : 2,40*2,90				6,96000		
		1.02/1.34 : (3,35+3,35)*2,9				19,43000		
		přístavba :						
		výška = 3,140 m :						
		1.18/1.25,1.26 : 3,75*3,14				11,77500		
		-1*0,9*2,1				-1,89000		
		-1*1,75*2,1				-3,67500		
		1.33 / 1.37 : 1,15*2,90				3,33500		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

147,34650

42	346275111R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	5,51000	1 034,00	5 697,34	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :

stávající objekt :

výška = 2,90 m :

1.01 : (0,80+0,70+0,40)*2,90

5,51000

Mezisoučet

5,51000

43	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	72,64200	1 713,00	124 435,75	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :

stávající objekt :

výška = 2,90 m :

1.19 : 1,45*2,90

4,20500

1.07 : 0,925*2,90

2,68250

1.05 : 0,925*2,90

2,68250

přístavba :

výška = 4,00 m :

1,21 : 2,62*4,00

10,48000

1,22 : (1,25+2,15)*4,00

13,60000

1,23 : 3,50*4,00

14,00000

1,24 : 2,775*4,0

11,10000

Mezisoučet

58,75000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

D.1.1.b.4 - PŮDORYS 2NP :

2.40 : 1,15*3,02*2

6,94600

Mezisoučet

6,94600

D.1.1.b.5 - PŮDORYS 3NP :

3.30 : 1,15*3,02*2

6,94600

Mezisoučet

6,94600

44	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	13,00000	1 221,00	15 873,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

PŮDORYS 1NP :

TABULKA PŘEKLADŮ :

PŘ 10 - 18 : 8

8,00000

PŘ 27 : 1

1,00000

PŘ 28 : 1

1,00000

PŘ 29 : 1

1,00000

PŘ 38 : 1

1,00000

PŘ 40 : 1

1,00000

Mezisoučet

13,00000

45	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	11,00000	1 730,00	19 030,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

PŮDORYS 1NP :

TABULKA PŘEKLADŮ :

PŘ 19,22,23 : 3

3,00000

PŘ 30 : 1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

PŘ 33 : 1	1,00000
PŘ 34 : 1	1,00000
PŘ 36 : 1	1,00000
PŘ 37 : 1	1,00000
PŘ 41 : 1	1,00000
PŘ 42 : 1	1,00000
PŘ 44 : 1	1,00000
Mezisoučet	11,00000

46	317168131R00	Překlad vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	51,00000	887,00	45 237,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

PŮDORYS 1NP :

TABULKA PŘEKLADŮ :

PŘ 20 : 4	4,00000
PŘ 21 : 4	4,00000
PŘ 24 : 4	4,00000
PŘ 26 : 4	4,00000
PŘ 31 : 5	5,00000
PŘ 32 : 4	4,00000
PŘ 39 : 5	5,00000
PŘ 43 : 4	4,00000
PŘ 45 : 1	1,00000
PŘ 46 : 1	1,00000
PŘ 47 : 1	1,00000
Mezisoučet	37,00000

PŮDORYS 2NP :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TABULKA PŘEKLADŮ :						
		PŘ 45 - 48 : 7		7,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
		PŮDORYS 3NP :						
		TABULKA PŘEKLADŮ :						
		PŘ 49 - 52 : 7		7,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
47	317168115R00	Překlad plochý 115 x 71 x 2000 mm	kus	1,00000	894,00	894,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		PŮDORYS 1NP :						
		TABULKA PŘEKLADŮ :						
		PŘ 35 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
48	317318111R00	Nadbetonování překladů š. 115 mm betonem C 20/25	m	2,00000	446,00	892,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		PŮDORYS 1NP :						
		TABULKA PŘEKLADŮ :						
		PŘ 35 : 2,00		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
49	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	318,89000	136,00	43 369,04	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		stropy :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		tl. 75 mm :						
		1,05 : 0,925				0,92500		
		1,07 : 0,925				0,92500		
		tl. 100 mm :						
		1.17/1.16 : 6,35				6,35000		
		0.08 : 0,70				0,70000		
		1.19/1.20 : 1,90				1,90000		
		1.20/1.14/1.13 : 5,55				5,55000		
		1.06,1.04/1.07,1.05 : 5,55				5,55000		
		1.05/1.07 : 2,13				2,13000		
		1.12/1.01a : 2,00				2,00000		
		schodiště : 17,85				17,85000		
		1.19/1.21 : 3,10				3,10000		
		1.21/1.22/1.23 : 6,0				6,00000		
		1.21/1.22/1.23 : 6,15				6,15000		
		1.23 : 2,15				2,15000		
		1.23 : 2,15				2,15000		
		1.19/1.24 : 3,175				3,17500		
		tl. 150 mm :						
		1.09/1.10 : 4,35				4,35000		
		1.09/1.12 : 3,10				3,10000		
		1.10/1.12 : 7,10				7,10000		
		1.12/1.17,1.18 : 6,0				6,00000		
		1.16/1.11a : 2,255				2,25500		
		1.12/1.14 : 2,90				2,90000		
		1.01a/1.08,1.06,1.04 : 7,95				7,95000		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.04/1.06 : 2,08		2,08000				
		1.08/1.06,1.07 : 3,85		3,85000				
		1.01/1.03 : 2,40		2,40000				
		1.01/1.02 : 2,95		2,95000				
		1.03/1.33 : 2,40		2,40000				
		1.02/1.34 : (1,85+3,35)		5,20000				
		1.18/1.25,1.26 : 3,75		3,75000				
		Mezisoučet		122,89000				
		stěny :						
		2,90*40		116,00000				
		4,00*20		80,00000				
		Mezisoučet		196,00000				
50	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	122,89000	116,00	14 255,24	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Rozměření, nafažení a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

příčky :

tl. 75 mm :

1,05 : 0,925

0,92500

1,07 : 0,925

0,92500

Mezisoučet

1,85000

tl. 100 mm :

1.17/1.16 : 6,35

6,35000

0.08 : 0,70

0,70000

1.19/1.20 : 1,90

1,90000

1.20/1.14/1.13 : 5,55

5,55000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.06,1.04/1.07,1.05 : 5,55		5,55000				
		1.05/1.07 : 2,13		2,13000				
		1.12/1.01a : 2,00		2,00000				
		schodiště : 17,85		17,85000				
		1.19/1.21 : 3,10		3,10000				
		1.21/1.22/1.23 : 6,0		6,00000				
		1.21/1.22/1.23 : 6,15		6,15000				
		1.23 : 2,15		2,15000				
		1.23 : 2,15		2,15000				
		1.19/1.24 : 3,175		3,17500				
		Mezisoučet		64,75500				
		tl. 150 mm :						
		1.09/1.10 : 4,35		4,35000				
		1.09/1.12 : 3,10		3,10000				
		1.10/1.12 : 7,10		7,10000				
		1.12/1.17,1.18 : 6,0		6,00000				
		1.16/1.11a : 2,255		2,25500				
		1.12/1.14 : 2,90		2,90000				
		1.01a/1.08,1.06,1.04 : 7,95		7,95000				
		1.04/1.06 : 2,08		2,08000				
		1.08/1.06,1.07 : 3,85		3,85000				
		1.01/1.03 : 2,40		2,40000				
		1.01/1.02 : 2,95		2,95000				
		1.03/1.33 : 2,40		2,40000				
		1.02/1.34 : (1,85+3,35)		5,20000				
		1.18/1.25,1.26 : 3,75		3,75000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 56,28500

51	310238211R00x	Zazdívka otvorů plochy cihlami (dle PD)	m3	9,81160	7 950,00	78 002,22	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :

stavající objekt :

šířka * výška * tl : 0,55*0,55*0,40 0,12100

0,36*2,90*0,40 0,41760

1,45*2,0*0,25 0,72500

1,15*2,0*0,40 0,92000

1,15*2,0*0,40 0,92000

1,65*2,0*0,40 1,32000

1,15*2,0*0,40 0,92000

1,85*2,0*0,40 1,48000

1,80*2,0*0,40 1,44000

0,50*2,9*0,40 0,58000

0,55*4,0*0,22*2 0,96800

Mezisoučet 9,81160

52	310271520R00x	Zazdívka otvorů pórobet.tvárnice (dle PD)	m3	10,07000	11 190,00	112 683,30	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	----	----------	-----------	------------	---------	-------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :

stavající objekt :

šířka * výška * tl : 0,70*0,30*2,90 0,60900

0,90*0,10*2,20 0,19800

0,70*0,20*2,20 0,30800

0,90*0,30*2,20 0,59400

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,35*0,30*2,20		0,89100				
		Mezisoučet		2,60000				
		D.1.1.b.4 - PŮDORYS 2NP :						
		0,70*0,10*2,1		0,14700				
		2,35*0,40*2,0		1,88000				
		1,20*0,40*2,0		0,96000				
		0,70*0,10*2,1		0,14700				
		1,05*0,01*2,0		0,02100				
		Mezisoučet		3,15500				
		D.1.1.b.5 - PŮDORYS 3NP :						
		0,70*0,10*2,1		0,14700				
		0,70*0,10*2,1		0,14700				
		1,05*0,01*2,0		0,02100				
		2,35*0,40*2,0		1,88000				
		1,45*0,40*2,0		1,16000				
		1,20*0,40*2,0		0,96000				
		Mezisoučet		4,31500				
53	311271175R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm	m2	8,12000	1 775,00	14 413,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m ² .K Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP : stavající objekt : výška = 2,90 m : 1.20/1.14 : 1,40*2,90								
				4,06000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1.13/1.35 : 1,40*2,90

4,06000

Mezisoučet

8,12000

54	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm	m2	143,81750	2 184,00	314 097,42	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-----------	-----------

Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m².K

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :

přístavba :

výška = 4,00 m :

1.19/sociálky : 8,00*4,00

32,00000

1.32/1.31 : 7,20*4,00

28,80000

1.31/1.30 : 6,80*4,00

27,20000

Mezisoučet

88,00000

přístavba, 1 vrstva :

0,25*(73,05+42,68+29,99+52+25,55)

55,81750

Mezisoučet

55,81750

55	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm	m2	8,70000	3 118,00	27 126,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m².K

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :

stávající objekt :

1.34 / 1.33 : (1,80)*2,90

5,22000

1.37 / 1.38 : (1,20)*2,90

3,48000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet			8,70000					
56	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm	m2	100,20000	2 660,00	266 532,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený - klasický; funkce: blok zdicí; tvar: základní; P; I = 247 mm; w = 300 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; sv... Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP : přístavba : výška = 4,00 m : EX/sociálky : 15,05*4,00 60,20000 EX/1,32 : 10,00*4,00 40,00000 Mezisoučet 100,20000								
57	342174249R00x	Montáž stěnových panelů dle PD, tl.220 mm včetně spojovacích materiálů, podkonstrukce, detailů, oplechování, založení	m2	61,37000	776,00	47 623,12	Vlastní	Indiv
kompletní montáž opláštění dle PD Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : plechový obklad : pohledy : 10,70+15,2+15,2+15,5 56,60000 OSA A : 0,53*4,5*2 4,77000 Mezisoučet 61,37000								
58	61210426Rx01	Panel stěnový sendvičový stěnový s PUR izolací, tl. 220 mm (dle PD)	m2	67,50700	2 286,00	154 321,00	Vlastní	Indiv
kompletní dodávka opláštění dle PD								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
 plechový obklad :
 pohledy : 10,70+15,2+15,2+15,5 56,60000
 OSA A : 0,53*4,5*2 4,77000
 Mezisoučet 61,37000
 Koefficient ztratiné: 0,10 6,13700

59	320000000x01	D+M: zřízení prostupů svislou konstrukcí (dle PD)	soubor	1,00000	58 703,00	58 703,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				324 210,05		
60	342013126R00.	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, MAI tl. 12,5 mm oplasteni impregnovanou deskou se zvýšenou unostností (dle PD)	m2	34,31250	1 907,00	65 433,94	Vlastní	Indiv

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
 D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :
 1.25 / 1.26 :
 11,25*3,05 34,31250
 Mezisoučet 34,31250

61	347015134R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	9,19300	1 156,00	10 627,11	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Včetně:
 - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
 - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm. požární odolnost EI 30

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :

stávající objekt :

rozměr opláštění :

dle skut. stavu technologie :

výška = 2,90 m :

1.18 : 1,72*2,90

4,98800

1.17 : 1,45*2,90

4,20500

Mezisoučet

9,19300

62	954112102R00x	SDK obklad ocel.sloupů 4str., požární obklad sponkovaný (bez spodní kovové konstrukce) odolnost R30, deska tl. 15mm	m	187,00000	1 327,00	248 149,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	---	-----------	----------	------------	---------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP :

Sloupy 150 x 150 :

4*4,00

16,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sloupy 150 x 300 :						
		15*4,00			60,00000			
		Mezisoučet			76,00000			
		2.NP :						
		Sloupy 100 x 100 :						
		4*3,00			12,00000			
		Sloupy 100 x 200 :						
		20*3,00			60,00000			
		Mezisoučet			72,00000			
		3.NP :						
		Sloupy 100 x 100 :						
		4*3,00			12,00000			
		Sloupy 100 x 200 :						
		9*3,00			27,00000			
		Mezisoučet			39,00000			

Díl: 395		Montáže ocelových konstrukcí - svislé a vodorovné konstrukce					7 218 979,29	
63	395000x01	Montáž ocelových konstrukcí (dle PD)	t	34,15013	30 575,00	1 044 140,22	Vlastní	Indiv

kompletní montáž dodaných ocelových konstrukcí, včetně pomocných bouracích prací (překlady), dobetonávek, bednění, podpůrných konstrukcí, spojovacího materiálu, svařování, povrchové úpravy, pomocných prací a zednických přípomocí
Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :
VÝPIS OCELI : 0,001*24339,08 24,33908
Mezisoučet 24,33908
D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VÝPIS OCELI : 0,001*2240,44		2,24044				
		Mezisoučet		2,24044				
		D.1.2.05. - DESKA NAD 3. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		VÝPIS OCELI : 0,001*3120,59		3,12059				
		Mezisoučet		3,12059				
		D.1.2.06. - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ - TVAR :						
		VÝPIS OCELI : 0,001*1345,46		1,34546				
		Mezisoučet		1,34546				
		Koeficient spojovací prostředky, prořez, patní plechy, kotvy: 0,1		3,10456				
64	395000x02	Dodávka ocelových konstrukcí (dle PD)	t	37,56514	134 605,00	5 056 455,67	Vlastní	Indiv
		kompleť dodávka ocelových prvků, kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, doplňků a povrchové úpravy						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 34,15013		34,15013				
		Mezisoučet		34,15013				
		Koeficient ztratiné: 0,1		3,41501				
65	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	300,00000	550,00	165 000,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
66	430000x01a	D+M: Trapézové plechy - TR 135/310 tl. 1.13mm (dle PD)	m2	416,49300	1 333,00	555 185,17	Vlastní	Indiv

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Výkaz materiálu - Trapézové plechy :

TR 135/310 tl. 1.13mm : 378,63

378,63000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 378,63000

Koeficient spojovací prostředky, prořez, kotvení: 0,1 37,86300

67	430000x01b	D+M: Trapézové plechy - TR 135/310 tl. 0.75mm (dle PD)	m2	159,17000	1 199,00	190 844,83	Vlastní	Indiv
----	------------	--	----	-----------	----------	------------	---------	-------

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.05. - DESKA NAD 3. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Výkaz materiálu - Trapézové plechy :

TR 135/310 tl. 0.75mm : 144,70 144,70000

Mezisoučet 144,70000

Koeficient spojovací prostředky, prořez, kotvení: 0,1 14,47000

68	430000x03	D+M: SCHÖCK - T typ S-V-R0-D16-2.0 (dle PD)	soubor	18,00000	5 283,00	95 094,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	--------	----------	----------	-----------	---------	-------

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

VÝPIS SCHÖCK :

T typ S-V-R0-D16-2.0 : 18 18,00000

Mezisoučet 18,00000

69	430000x01c	D+M: Lakovaný vlnitý plech (dle PD)	m2	102,52000	1 095,00	112 259,40	Vlastní	Indiv
----	------------	-------------------------------------	----	-----------	----------	------------	---------	-------

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

plocha strisky na markyze :

schody : 23,20 23,20000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dvorní část : 260-190			70,00000			
		Mezisoučet			93,20000			
		Koeficient spojovací prostředky, prořez, kotvení: 0,1			9,32000			

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					2 198 185,25		
70	411321414R00x	Stropy deskové ze železobetonu C25/30-XC1-CI 0,4-Dmax 16-S3 ve spádu (dle PD)	m3	60,19860	5 809,00	349 693,67	Vlastní	Indiv

Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 1.NP :

plocha = 143,33 m2 :

obvod = 102,96 m :

výška = 0,220 m :

143,33*0,220 31,53260

Mezisoučet 31,53260

D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 2.NP :

plocha = 143,33 m2 :

obvod = 102,96 m :

výška = 0,200 m :

143,33*0,200 28,66600

Mezisoučet 28,66600

71	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	147,50000	807,00	119 032,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Deska ŽB nad 1.NP :						
		plocha = 143,33 m2 :						
		obvod = 102,96 m :						
		výška = 0,180 m :						
		čelo mimo objekt : 49,59				49,59000		
		u schodiště : 16,10				16,10000		
		výtahová šachta : 8,06				8,06000		
		Mezisoučet				73,75000		
		D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 2.NP :						
		plocha = 143,33 m2 :						
		obvod = 102,96 m :						
		výška = 0,160 m :						
		čelo mimo objekt : 49,59				49,59000		
		u schodiště : 16,10				16,10000		
		výtahová šachta : 8,06				8,06000		
		Mezisoučet				73,75000		
72	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	147,50000	204,00	30 090,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 1.NP :

plocha = 143,33 m2 :

obvod = 102,96 m :

výška = 0,180 m :

čelo mimo objekt : 49,59

u schodiště : 16,10

49,59000

16,10000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výtahová šachta : 8,06		8,06000				
		Mezisoučet		73,75000				
		D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 2.NP :						
		plocha = 143,33 m2 :						
		obvod = 102,96 m :						
		výška = 0,160 m :						
		čelo mimo objekt : 49,59		49,59000				
		u schodiště : 16,10		16,10000				
		výtahová šachta : 8,06		8,06000				
		Mezisoučet		73,75000				
73	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	286,66000	1 284,00	368 071,44	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 1.NP :

plocha = 143,33 m2 :

obvod = 102,96 m :

výška = 0,180 m :

143,33

143,33000

Mezisoučet

143,33000

D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 2.NP :

plocha = 143,33 m2 :

obvod = 102,96 m :

výška = 0,160 m :

143,33

143,33000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 143,33000

74	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	286,66000	287,00	82 271,42	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 1.NP :

plocha = 143,33 m2 :

obvod = 102,96 m :

výška = 0,180 m :

143,33 143,33000

Mezisoučet 143,33000

D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 2.NP :

plocha = 143,33 m2 :

obvod = 102,96 m :

výška = 0,160 m :

143,33 143,33000

Mezisoučet 143,33000

75	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	4,14600	60 538,00	250 990,55	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 1.NP :

VÝPIS KARI :

2,0730 2,07300

Mezisoučet 2,07300

D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Deska ŽB nad 2.NP :						
		VÝPIS KARI :						
		2,0730		2,07300				
		Mezisoučet		2,07300				
76	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B 500 (dle PD)	t	3,24860	76 436,00	248 309,99	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 1.NP :						
		VÝKAZ VÝZTUŽE :						
		1,7031		1,70310				
		Mezisoučet		1,70310				
		D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 2.NP :						
		VÝKAZ VÝZTUŽE :						
		1,5455		1,54550				
		Mezisoučet		1,54550				
77	420000000x05	D+M: distanční výztuž - Dista - 145 mm (dle PD)	m	90,00000	128,00	11 520,00	Vlastní	Indiv
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 1.NP :						
		Výkaz materiálu - distanční výztuž :						
		90		90,00000				
		Mezisoučet		90,00000				
78	420000000x04	D+M: distanční výztuž - Dista - 125 mm (dle PD)	m	175,00000	104,00	18 200,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 1.NP :						
		Výkaz materiálu - distanční výztuž :						
		85			85,00000			
		Mezisoučet			85,00000			
		D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 2.NP :						
		Výkaz materiálu - distanční výztuž :						
		90			90,00000			
		Mezisoučet			90,00000			
79	420000000x02	D+M: distanční výztuž - Dista - 105 mm (dle PD)	m	170,00000	98,00	16 660,00	Vlastní	Indiv
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 1.NP :						
		Výkaz materiálu - distanční výztuž :						
		85			85,00000			
		Mezisoučet			85,00000			
		D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 2.NP :						
		Výkaz materiálu - distanční výztuž :						
		85			85,00000			
		Mezisoučet			85,00000			
80	420000000x03	D+M: distanční výztuž - Dista - 85 mm (dle PD)	m	85,00000	79,00	6 715,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 2.NP :

Výkaz materiálu - distanční výztuž :

85

85,00000

Mezisoučet

85,00000

81	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 16-S3	m3	25,26302	6 054,00	152 942,32	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

řez A-A :

Deska ŽB na 1.NP - základové prahy :

šířka = 0,25 m :

výška = 0,20 m :

obvod = 102,96 m :

102,96*0,20*0,25

5,14800

Mezisoučet

5,14800

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 1.NP :

plocha = 143,33 m2 :

obvod = 102,96 m :

výška = 0,180 m :

věnce mimo objekt : 49,59*0,160*0,250

1,98360

věnce u objektu : (143,33-49,59)*0,160*0,370

5,54941

Mezisoučet

7,53301

D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Deska ŽB nad 2.NP :						
		plocha = 143,33 m ² :						
		obvod = 102,96 m :						
		výška = 0,160 m :						
		věnce mimo objekt : 49,59*0,160*0,250				1,98360		
		věnce u objektu : (143,33-49,59)*0,160*0,370				5,54941		
		Mezisoučet				7,53301		
		D.1.1.b.3						
		- PŮDORYS 1NP						
		:						
		věnce nad novými nosnými stěnami přístavby :						
		(15,0+10,0)*0,30*0,330				2,47500		
		(15,0+7,60+8,60)*0,25*0,330				2,57400		
		Mezisoučet				5,04900		
82	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	445,82000	794,00	353 981,08	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

řez A-A :

Deska ŽB na 1.NP - základové prahy :

šířka = 0,25 m :

výška = 0,20 m :

obvod = 102,96 m :

102,96

102,96000

Mezisoučet

102,96000

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

Deska ŽB nad 1.NP :

plocha = 143,33 m² :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		obvod = 102,96 m :						
		výška = 0,180 m :						
		věnce mimo objekt : 49,59			49,59000			
		věnce u objektu : (143,33-49,59)			93,74000			
		Mezisoučet			143,33000			
		D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 2.NP :						
		plocha = 143,33 m2 :						
		obvod = 102,96 m :						
		výška = 0,160 m :						
		věnce mimo objekt : 49,59			49,59000			
		věnce u objektu : (143,33-49,59)			93,74000			
		Mezisoučet			143,33000			
		D.1.1.b.3						
		- PŮDORYS 1NP						
		:						
		věnce nad novými nosnými stěnami přístavby :						
		(15,0+10,0)			25,00000			
		(15,0+7,60+8,60)			31,20000			
		Mezisoučet			56,20000			
83	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	445,82000	204,00	90 947,28	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
řez A-A :
Deska ŽB na 1.NP - základové prahy :
šířka = 0,25 m :
výška = 0,20 m :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		obvod = 102,96 m :						
		102,96				102,96000		
		Mezisoučet				102,96000		
		D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 1.NP :						
		plocha = 143,33 m2 :						
		obvod = 102,96 m :						
		výška = 0,180 m :						
		věnce mimo objekt : 49,59				49,59000		
		věnce u objektu : (143,33-49,59)				93,74000		
		Mezisoučet				143,33000		
		D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :						
		Deska ŽB nad 2.NP :						
		plocha = 143,33 m2 :						
		obvod = 102,96 m :						
		výška = 0,160 m :						
		věnce mimo objekt : 49,59				49,59000		
		věnce u objektu : (143,33-49,59)				93,74000		
		Mezisoučet				143,33000		
		D.1.1.b.3 :						
		- PŮDORYS 1NP :						
		věnce nad novými nosnými stěnami přístavby :						
		(15,0+10,0)				25,00000		
		(15,0+7,60+8,60)				31,20000		
		Mezisoučet				56,20000		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli B 500 (dle PD)	t	0,00000	62 500,00	0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Včetně distančních prvků.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.03. - DESKA NAD 1. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

D.1.2.04. - DESKA NAD 2. NP - TVAR A VÝZTUŽ :

viz - Výztuž stropů z betonář. oceli B 500 : 0

Mezisoučet

85	418000000xS1	D+M: Schodišťový stupeň S1 (dle PD)	soubor	1,00000	2 262,00	2 262,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.06. - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ - TVAR :

ŘEZ 1-1 1:50 :

Schodišťový stupeň S1 : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

86	418000000xS2	D+M: Schodišťový stupeň S2 (dle PD)	soubor	36,00000	1 834,00	66 024,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	--------	----------	----------	-----------	---------	-------

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.06. - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ - TVAR :

ŘEZ 1-1 1:50 :

Schodišťový stupeň S2 : 9+9

18,00000

Mezisoučet

18,00000

ŘEZ 2-2 1:50 :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Schodišťový stupeň S2 : 9+9		18,00000				
		Mezisoučet		18,00000				
87	418000000xS3	D+M: Schodišťový stupeň S3 (dle PD)	soubor	2,00000	3 130,00	6 260,00	Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.06. - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ - TVAR :						
		ŘEZ 1-1 1:50 :						
		Schodišťový stupeň S3 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		ŘEZ 2-2 1:50 :						
		Schodišťový stupeň S3 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
88	418000000xS4	D+M: Schodišťový stupeň S4 (dle PD)	soubor	2,00000	1 932,00	3 864,00	Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.2.06. - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ - TVAR :						
		ŘEZ 1-1 1:50 :						
		Schodišťový stupeň S4 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
		ŘEZ 2-2 1:50 :						
		Schodišťový stupeň S4 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
89	418000000xS5	D+M: Schodišťový stupeň S5 (dle PD)	soubor	1,00000	2 005,00	2 005,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.06. - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ - TVAR :

ŘEZ 2-2 1:50 :

Schodišťový stupeň S5 : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

90	420000000x01	D+M: zřízení prostupů vodorovnou konstrukcí (dle PD)	soubor	1,00000	18 345,00	18 345,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Včetně dodávky, kotvení, nosné podkonstrukce, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy, svařování, spojovacích prostředků a pomocných prací.

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				462 684,98		
91	416021223R00	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, izolace, 2x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm	m2	43,62000	1 284,00	56 008,08	RTS 25/ I	RTS 25/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1x SDK :

1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30

6,30000

1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04

6,04000

1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31

9,31000

1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46

6,46000

1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06

6,06000

1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45

9,45000

Mezisoučet

43,62000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	416021222R00	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, izolace, 2x opláštěná, RF tl. 12,5 mm	m2	309,26000	1 315,00	406 676,90	RTS 25/ I	RTS 25/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

SDK S P.O. :

2.NP - 2.40 - ČEKÁRNA : 154,98

154,98000

3.NP - 3.40 - ČEKÁRNA : 154,28

154,28000

Mezisoučet

309,26000

Díl: 5		Komunikace	746 575,90					
93	564841112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	160,03000	194,00	31 045,82	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

nádvoří : 187,5

187,50000

- stromy : -25,65

-25,65000

- stromy : -19,12

-19,12000

Mezisoučet

142,73000

terasa : 17,30

17,30000

Mezisoučet

17,30000

94	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 mm fr. 0-4 mm	m2	160,03000	75,00	12 002,25	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

nádvoří : 187,5

187,50000

- stromy : -25,65

-25,65000

- stromy : -19,12

-19,12000

Mezisoučet

142,73000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		terasa : 17,30		17,30000				
		Mezisoučet		17,30000				
95	500191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	160,03000	50,00	8 001,50	Vlastní	RTS 22/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		nádvoří : 187,5		187,50000				
		- stromy : -25,65		-25,65000				
		- stromy : -19,12		-19,12000				
		Mezisoučet		142,73000				
		terasa : 17,30		17,30000				
		Mezisoučet		17,30000				
96	581114113R00x	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm - vymývaný beton včetně doplňků	m2	160,03000	551,00	88 176,53	Vlastní	RTS 22/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		nádvoří : 187,5		187,50000				
		- stromy : -25,65		-25,65000				
		- stromy : -19,12		-19,12000				
		Mezisoučet		142,73000				
		terasa : 17,30		17,30000				
		Mezisoučet		17,30000				
97	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	196,80000	249,00	49 003,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		nádvoří : 69,50		69,50000				
		okolí : 127,3		127,30000				
		Mezisoučet		196,80000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
98	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	196,80000	924,00	181 843,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

nádvoří : 69,50

69,50000

okolí : 127,3

127,30000

Mezisoučet

196,80000

99	58380056.AR	Dlažební žulová kostka chodníková 4/6/6, řezaná	m2	216,48000	1 406,00	304 370,88	RTS 25/ I	RTS 22/ I
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

nádvoří : 69,50

69,50000

okolí : 127,3

127,30000

Mezisoučet

196,80000

Koeficient ztratiné: 0,1

19,68000

100	916561111RT4x	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku z ocelové pásoviny	m	60,82000	758,00	46 101,56	Vlastní	Indiv
-----	---------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

nádvoří : 17,3+14,2

31,50000

okolí : 12,16+17,16

29,32000

Mezisoučet

60,82000

101	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	6,08200	4 280,00	26 030,96	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

rezerva betonu => 0,1 m3 na 1m :

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 60,82000*0,1

6,08200

Mezisoučet

6,08200

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					2 567 883,66		
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	530,69544	75,00	39 802,16	RTS 25/ I	RTS 25/ I

fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním
 při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí
 Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

ZAKRÝVÁNÍ NEBOURANÝCH VÝPLNÍ :

1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1,45*1,45*4	8,41000
1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1,5*1,45*1	2,17500
1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 2,15*1,45*1	3,11750
1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1,2*1,45*1	1,74000
1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 2,35*1,45*2	6,81500
1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1,15*1,45*2	3,33500
1.NP - NEBOURANÉ OTVORY : 1*2,75*1	2,75000

Mezisoučet 28,34250

D104 - Dveře umývárna dívky : 0,8*2,1*1*2	3,36000
D105 - Dveře wc dívky : 0,8*2,1*1*2	3,36000
D106 - Dveře wc : 0,7*2,1*1*2	2,94000
D107 - Dveře wc : 0,7*2,1*1*2	2,94000
D108 - Dveře wc : 0,7*2,1*1*2	2,94000
D109 - Dveře wc : 0,7*2,1*1*2	2,94000
D126 - Dveře chlazený sklad : 0,8*2,1*1*2	3,36000
D127 - Dveře příruční sklad : 0,8*2,1*1*2	3,36000
D128 - Dveře přípravná zeleniny : 1*2,1*1*2	4,20000
D129 - Dveře chodba - varna : 0,8*2,1*1*2	3,36000
D130 - Dveře suchý sklad : 0,8*2,1*1*2	3,36000
D132 - Dveře šatna muži : 0,8*2,1*1*2	3,36000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D133 - Dveře šatna muži - wc : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D134 - Dveře WC - šatna herny : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D136 - Dveře úklid : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D137 - Dveře šatna ženy - wc : 1*2,1*1*2		4,20000				
		D138 - Dveře šatna ženy : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D139 - Dveře úniková chodba : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D140 - Dveře vratné obaly : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D141 - Dveře šatna - umývárna školka : 0,9*2,1*1*2		3,78000				
		D142 - Dveře kancelář : 1,1*2,1*1*2		4,62000				
		D143 - Dveře herna - nařádkovna : 1,1*2,1*1*2		4,62000				
		D144 - Dveře herna - nařádkovna : 1,45*2,1*1*2		6,09000				
		D203 - Dveře chodba - sklad : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D204 - Dveře výdejna - schodiště : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D205 - Dveře třída 1 - výdejna : 1,5*2,1*1*2		6,30000				
		D206 - Dveře třída 2 - výdejna : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D207 - Dveře třída 1 - třída 2 : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D208 - Dveře třída 2 - šatna : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D209 - Dveře chodba - sklad : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D211 - Dveře třída 2 - chodba : 0,7*2,1*1*2		2,94000				
		D212 - Dveře třída 1 - výdejna : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D213 - Vstupní dveře ke kancelářím : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D301 - Dveře chodba - sklad : 1,5*2,1*1*2		6,30000				
		D302 - Dveře chodba - šatna - třída 3 : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D303 - Dveře výdejna - schodiště : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D304 - Dveře třída 3 - výdejna : 0,8*2,1*1*2		3,36000				
		D305 - Dveře třída 4 - výdejna : 0,9*2,1*1*2		3,78000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D306 - Dveře třída 3 - třída 4 : 0,9*2,1*1*2		3,78000				
		D307 - Dveře třída 4 - šatna : 0,6*1,97*1*2		2,36400				
		D308 - Dveře chodba - šatna - třída 2 : 0,8*1,97*1*2		3,15200				
		D309 - Dveře chodba - sklad : 0,8*1,97*1*2		3,15200				
		D310 - Dveře třída 2 - chodba : 0,8*1,97*1*2		3,15200				
		D311 - Dveře třída 1 - výdejna : 0,8*1,97*1*2		3,15200				
		D312 - Vstupní dveře ke kancelářím : 0,8*1,97*1*2		3,15200				
		O101 - Okno s fixním zasklením : 3,75*2,9*14*1		152,25000				
		O101a - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : 3,655*2,9*2*1		21,19900				
		O101b - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : 3,75*2,9*2*1		21,75000				
		O101c - Okno s fixním zasklením : 3,75*2,87*3*1		32,28750				
		O102 - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : 2,5*2,87*1*1		7,17500				
		O103 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - šatna : 2,6*2,9*1*1		7,54000				
		O104 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - jídelna : 3,75*2,9*1*1		10,87500				
		O105 - Boční únikové dveře - herna : 3,655*2,9*1*1		10,59950				
		O106 - Vstupní dveře s bočními světlíky a nadsvětlíkem - zádveří : 1,75*2,87*1*1		5,02250				
		O107 - Hlavní dveře do hery : 1,75*2,86*1*1		5,00500				
		O108 - Vstupní dveře od.prostor s bočními světlíky a nadsvětlíkem : 1,81*2,84*1*1		5,14040				
		O109 - Hlavní dveře do jídelny : 1,75*2,86*1*1		5,00500				
		O110 - Vstupní dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - kuchyň : 1,5*2,7*1*1		4,05000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O201 - Okno s fixním zasklením : 2,35*1,45*1*1		3,40750				
		O202 - Okno s fixním zasklením : 1,15*1,45*1*1		1,66750				
		Mezisoučet		454,10790				
		Koeficient návaznosti: 0,1		48,24504				
103	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	747,26760	379,00	283 214,42	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		plocha dle bouracích prací :						
		otlučení omítek do 50%, BP : 747,2676		747,26760				
		Mezisoučet		747,26760				
104	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	896,23895	403,00	361 184,30	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		plocha dle bouracích prací :						
		otlučení omítek do 50%, BP : 747,2676		747,26760				
		Mezisoučet		747,26760				
		namáhaná místa nových omítek :						
		cca 10% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1489,71350*0,1		148,97135				
		Mezisoučet		148,97135				
105	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	747,26760	249,00	186 069,63	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		plocha dle bouracích prací :						
		otlučení omítek do 50%, BP : 747,2676		747,26760				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 747,26760

106	611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých	m2	367,02000	470,00	172 499,40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ :	7,75	7,75000
1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD :	3,72	3,72000
1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY :	7,05	7,05000
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY :	5,79	5,79000
1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI :	4,15	4,15000
1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI :	5,79	5,79000
1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD :	9,56	9,56000
1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY :	12,83	12,83000
1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD :	10,00	10,00000
1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD :	22,65	22,65000
1.NP - 1.12 - VARNA :	110,18	110,18000
1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK :	2,52	2,52000
1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ :	5,65	5,65000
1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ :	18,12	18,12000
1.NP - 1.16 - VÝDEJ :	19,46	19,46000
1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST :	20,78	20,78000
1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA :	55,80	55,80000
1.NP - 1.33 - ŠATNA :	9,39	9,39000
1.NP - 1.35 - ÚKLID :	2,76	2,76000
1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST :	33,07	33,07000

Mezisoučet 367,02000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
107	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	367,02000	521,00	191 217,42	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : 1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75 7,75000 1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72 3,72000 1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05 7,05000 1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79 5,79000 1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15 4,15000 1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79 5,79000 1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56 9,56000 1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83 12,83000 1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00 10,00000 1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65 22,65000 1.NP - 1.12 - VARNA : 110,18 110,18000 1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52 2,52000 1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65 5,65000 1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12 18,12000 1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46 19,46000 1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78 20,78000 1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80 55,80000 1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39 9,39000 1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76 2,76000 1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07 33,07000 Mezisoučet 367,02000						
108	601011141RT3	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	367,02000	338,00	124 052,76	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Včetně pomocného lešení.

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75			7,75000			
		1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72			3,72000			
		1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05			7,05000			
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79			5,79000			
		1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15			4,15000			
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79			5,79000			
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56			9,56000			
		1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83			12,83000			
		1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00			10,00000			
		1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65			22,65000			
		1.NP - 1.12 - VARNA : 110,18			110,18000			
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52			2,52000			
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65			5,65000			
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12			18,12000			
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46			19,46000			
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78			20,78000			
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80			55,80000			
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39			9,39000			
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76			2,76000			
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07			33,07000			
		Mezisoučet			367,02000			
109	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková položka obsahuje cementový postřik, jádrovou hladkou omítku a finální štuk	m2	1 489,71350	750,00	1 117 285,13	RTS 25/ I	RTS 25/ I

včetně zapravení ostění, systémových rohových lišt a začišťovacích profilů

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		příčky *2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,36500*2				10,73000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 209,34100*2				418,68200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 147,34650*2				294,69300		
		Mezisoučet				724,10500		
		přizdívky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,51000				5,51000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 72,64200				72,64200		
		Mezisoučet				78,15200		
		stěny 2* :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 8,12000*2				16,24000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 143,81750*2				287,63500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 8,70000*2				17,40000		
		Mezisoučet				321,27500		
		stěny 1* :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 100,20000				100,20000		
		Mezisoučet				100,20000		
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :						
		zazdívka cihlami :						
		0,55*0,55*2				0,60500		
		0,36*2,90*2				2,08800		
		1,45*2,0*2				5,80000		
		1,15*2,0*2				4,60000		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,15*2,0*2		4,60000				
		1,65*2,0*2		6,60000				
		1,15*2,0*2		4,60000				
		1,85*2,0*2		7,40000				
		1,80*2,0*2		7,20000				
		0,50*2,9*2		2,90000				
		0,55*4,0*2*2		8,80000				
		Mezisoučet		55,19300				
		zazdívka porobetonem :						
		D.1.1.b.3 - PŮDORYS 1NP :						
		0,70*2*2,90		4,06000				
		0,90*2*2,20		3,96000				
		0,70*2*2,20		3,08000				
		0,90*2*2,20		3,96000				
		1,35*2*2,20		5,94000				
		D.1.1.b.4 - PŮDORYS 2NP :						
		0,70*2*2,1		2,94000				
		2,35*2*2,0		9,40000				
		1,20*2*2,0		4,80000				
		0,70*2*2,1		2,94000				
		1,05*2*2,0		4,20000				
		Mezisoučet		45,28000				
		D.1.1.b.5 - PŮDORYS 3NP :						
		0,70*2*2,1		2,94000				
		0,70*2*2,1		2,94000				
		1,05*2*2,0		4,20000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,35*2*2,0		9,40000				
		1,45*2*2,0		5,80000				
		1,20*2*2,0		4,80000				
		Mezisoučet		30,08000				
		Koeficient ostění, návaznosti, detaily: 0,1		135,42850				
110	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková položka obsahuje cementový postřik, jádrovou hladkou omítku a finální štuk	m2	64,84000	853,00	55 308,52	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně zapravení ostění, systémových rohových lišt a začišťovacích profilů						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46		43,46000				
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87		7,87000				
		Mezisoučet		64,84000				
111	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	321,12000	116,00	37 249,92	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		D+M: O101 - Systémově řešená okenní sestava ze tří oken s fixním zasklením, 3750x2900 mm : (3,75+2,9*2)*14		133,70000				
		D+M: O101a - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením a dveřmi s otvíracím nadsvětlíkem, 3750x2900 mm : (3,75+2,9*2)*2		19,10000				
		D+M: O101b - Systémově řešená okenní sestava ze tří oken s fixním zasklením, 3655x2900 mm : (3,655+2,9*2)*4		37,82000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D+M: O102 - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením, 2500x2900 mm : (2,5+2,9*2)*1		8,30000				
		D+M: O103 - Systémově řešená okenní sestava - dveřní sestava z jednoho okna s fixním zasklením a dveřmi s otvíravým nadsvětlíkem, 2625x2900 mm : (2,625+2,9*2)*1		8,42500				
		D+M: O104 - Systémově řešená okenní sestava - dveřní sestava z jednoho okna s fixním zasklením a dveřmi s otvíravým nadsvětlíkem, 3775x2900 mm : (3,775+2,9*2)*1		9,57500				
		D+M: O105 - Okno s fixním zasklením. S požární odolností EI 30 DP1. Výměna stávajícího okna, 1450x1450 mm : (1,45+1,45*2)*1		4,35000				
		D+M: O305 - Fixní požární zasklení. Sklo s požární odolností EI 30 DP1, 1750x1450 mm : (1,75+1,45*2)*2		9,30000				
		D+M: O307 - Fixní požární zasklení. Sklo s požární odolností EI 30 DP1, 1150x1450 mm : (1,15+1,45*2)*3		12,15000				
		D+M: O308 - Fixní požární zasklení. Sklo s požární odolností EI 30 DP1, 2350x1450 mm : (2,35+1,45*2)*1		5,25000				
		D+M: O309 - Fixní zasklení, jednosklo. Tabule skla osazena kontaktně, 1150x1450 mm : (1,15+1,45*2)*3		12,15000				
		D+M: O310 - Bodový střešní světlík s neprůhledným poklopem, otvíravý pro větrání, 1500x600 mm : (1,5+0,6*2)*1		2,70000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D+M: D101 - exteriérové vstupní dveře s bočními světlíky a nadsvětříkem, hliníkové, s izolačním trojsklem, 3750x2900 mm : (3,75+2,9*2)*1		9,55000				
		D+M: D101a - exteriérové vstupní dveře s nadsvětříkem - herna, hliníkové, s izolačním trojsklem, 1150x2900 mm : (1,15+2,9*2)*1		6,95000				
		D+M: D101b - exteriérové vstupní dveře s nadsvětříkem - jídelna, hliníkové, s izolačním trojsklem, 1150x2900 mm : (1,15+2,9*2)*1		6,95000				
		D+M: D101c - exteriérové boční dveře s nadsvětříkem - herna, hliníkové, s izolačním trojsklem, 1250x2900 mm : (1,25+2,9*2)*1		7,05000				
		D+M: D101d - exteriérové boční dveře s nadsvětříkem - jídelna, hliníkové, s izolačním trojsklem, 1250x2900 mm : (1,25+2,9*2)*1		7,05000				
		D+M: D102 - exteriérové vstupní dveře s bočním světříkem a nadsvětříkem - kuchyň, hliníkové, s izolačním trojsklem, 1500x2700 mm : (1,5+2,7*2)*1		6,90000				
		D+M: D201a - exteriérové únikové dveře s nadsvětříkem, hliníkové, s izolačním trojsklem, EI 30 DP3 - C, 1125x2900 mm : (1,125+2,9*2)*1		6,92500				
		D+M: D201b - exteriérové únikové dveře s nadsvětříkem, hliníkové, s izolačním trojsklem, EI 30 DP3 - C, 1125x2900 mm : (1,125+2,9*2)*1		6,92500				
		Mezisoučet		321,12000				
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					1 647 946,22		
112	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	322,27129	75,00	24 170,35	RTS 25/ I	RTS 25/ I

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		O101 - Okno s fixním zasklením : 3,75*2,9*14*1				152,25000		
		O101a - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : 3,655*2,9*2*1				21,19900		
		O101b - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : 3,75*2,9*2*1				21,75000		
		O101c - Okno s fixním zasklením : 3,75*2,87*3*1				32,28750		
		O102 - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : 2,5*2,87*1*1				7,17500		
		O103 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - šatna : 2,6*2,9*1*1				7,54000		
		O104 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - jídelna : 3,75*2,9*1*1				10,87500		
		O105 - Boční únikové dveře - herna : 3,655*2,9*1*1				10,59950		
		O106 - Vstupní dveře s bočními světlíky a nadsvětlíkem - zádveří : 1,75*2,87*1*1				5,02250		
		O107 - Hlavní dveře do hery : 1,75*2,86*1*1				5,00500		
		O108 - Vstupní dveře od.prostor s bočními světlíky a nadsvětlíkem : 1,81*2,84*1*1				5,14040		
		O109 - Hlavní dveře do jídelny : 1,75*2,86*1*1				5,00500		
		O110 - Vstupní dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - kuchyň : 1,5*2,7*1*1				4,05000		
		O201 - Okno s fixním zasklením : 2,35*1,45*1*1				3,40750		
		O202 - Okno s fixním zasklením : 1,15*1,45*1*1				1,66750		
		Mezisoučet				292,97390		
		Koeficient návaznosti: 0,1				29,29739		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	128,77200	2 080,00	267 845,76	RTS 25/ I	RTS 25/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

fasáda :

délka = 112-26,32=85,68 m :

výška = 0,95 m :

85,68*0,95

81,39600

keramická stěna :

délka = 10,52+15,8 = 26,32 m :

výška = 1,80 m :

26,32*1,80

47,37600

Mezisoučet

128,77200

114	622311837RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	66,53000	2 739,00	182 225,67	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-----------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : pod dřevěný obklad : pohledy : 26,93+39,60 Mezisoučet			66,53000 66,53000			
115	713135114RU5	Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně dodávky fólie	m2	66,53000	263,00	17 497,39	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : pod dřevěný obklad : pohledy : 26,93+39,60 Mezisoučet			66,53000 66,53000			
116	622311837RT6x	Zatepl.syst.fasáda, miner.desky PV 220 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	56,60000	3 055,00	172 913,00	Vlastní	RTS 22/ I
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : plechový obklad : pohledy : 10,70+15,2+15,2+15,5 Mezisoučet			56,60000 56,60000			
117	622311515R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm	m2	61,74000	1 725,00	106 501,50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : plechový obklad :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohledy : 3,5+5,25+1,65+0,92+0,2+3,5+5,25+1,65+0,92+0,2+3,5+1,6+23,6 Mezisoučet		61,74000				
118	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	25,78125	1 954,00	50 376,56	RTS 25/ I	RTS 25/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

zakládací prvky fasády :

O101 - Okno s fixním zasklením : 3,75*0,25*14 13,12500

O101a - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : 3,655*0,25*2 1,82750

O101b - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : 3,75*0,25*2 1,87500

O101c - Okno s fixním zasklením : 3,75*0,25*3 2,81250

O102 - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : 2,5*0,25*1 0,62500

O103 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - šatna : 2,6*0,25*1 0,65000

O104 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - jídelna : 3,75*0,25*1 0,93750

O105 - Boční únikové dveře - herna : 3,655*0,25*1 0,91375

O106 - Vstupní dveře s bočními světlíky a nadsvětlíkem - zádveří : 1,75*0,25*1 0,43750

O107 - Hlavní dveře do herny : 1,75*0,25*1 0,43750

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O108 - Vstupní dveře od.prostor s bočními světlíky a nadsvětlíkem : 1,81*0,25*1		0,45250				
		O109 - Hlavní dveře do jídelny : 1,75*0,25*1		0,43750				
		O110 - Vstupní dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - kuchyň : 1,5*0,25*1		0,37500				
		O201 - Okno s fixním zasklením : 2,35*0,25*1		0,58750				
		O202 - Okno s fixním zasklením : 1,15*0,25*1		0,28750				
		Mezisoučet		25,78125				
119	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	281,94500	117,00	32 987,57	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		O101 - Okno s fixním zasklením : (3,75+2,9*2)*14		133,70000				
		O101a - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : (3,655+2,9*2)*2		18,91000				
		O101b - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : (3,75+2,9*2)*2		19,10000				
		O101c - Okno s fixním zasklením : (3,75+2,87*2)*3		28,47000				
		O102 - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : (2,5+2,87*2)*1		8,24000				
		O103 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - šatna : (2,6+2,9*2)*1		8,40000				
		O104 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - jídelna : (3,75+2,9*2)*1		9,55000				
		O105 - Boční únikové dveře - herna : (3,655+2,9*2)*1		9,45500				
		O106 - Vstupní dveře s bočními světlíky a nadsvětlíkem - zádveří : (1,75+2,87*2)*1		7,49000				
		O107 - Hlavní dveře do herna : (1,75+2,86*2)*1		7,47000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O108 - Vstupní dveře od.prostor s bočními světlíky a nadsvětlíkem : (1,81+2,84*2)*1		7,49000				
		O109 - Hlavní dveře do jídelny : (1,75+2,86*2)*1		7,47000				
		O110 - Vstupní dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - kuchyň : (1,5+2,7*2)*1		6,90000				
		O201 - Okno s fixním zasklením : (2,35+1,45*2)*1		5,25000				
		O202 - Okno s fixním zasklením : (1,15+1,45*2)*1		4,05000				
		Mezisoučet		281,94500				
120	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	281,94500	62,00	17 480,59	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		O101 - Okno s fixním zasklením : (3,75+2,9*2)*14		133,70000				
		O101a - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : (3,655+2,9*2)*2		18,91000				
		O101b - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : (3,75+2,9*2)*2		19,10000				
		O101c - Okno s fixním zasklením : (3,75+2,87*2)*3		28,47000				
		O102 - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením : (2,5+2,87*2)*1		8,24000				
		O103 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - šatna : (2,6+2,9*2)*1		8,40000				
		O104 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - jídelna : (3,75+2,9*2)*1		9,55000				
		O105 - Boční únikové dveře - herna : (3,655+2,9*2)*1		9,45500				
		O106 - Vstupní dveře s bočními světlíky a nadsvětlíkem - zádveří : (1,75+2,87*2)*1		7,49000				
		O107 - Hlavní dveře do hery : (1,75+2,86*2)*1		7,47000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O108 - Vstupní dveře od.prostor s bočními světlíky a nadsvětlíkem : (1,81+2,84*2)*1		7,49000				
		O109 - Hlavní dveře do jídelny : (1,75+2,86*2)*1		7,47000				
		O110 - Vstupní dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - kuchyň : (1,5+2,7*2)*1		6,90000				
		O201 - Okno s fixním zasklením : (2,35+1,45*2)*1		5,25000				
		O202 - Okno s fixním zasklením : (1,15+1,45*2)*1		4,05000				
		Mezisoučet		281,94500				
121	622311041R00	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	112,00000	499,00	55 888,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Zakládací sada obsahuje dodávku a montáž zakládacího a okapního profilu PVC s tkaninou včetně ukotvení do podkladu a případné použití vymežovacích podložek při nerovnosti podkladu. Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : fasáda : délka = 112-26,32=85,68 m : výška = 0,95 m : 85,68 keramická stěna : délka = 10,52+15,8 = 26,32 m : výška = 1,80 m : 26,32 Mezisoučet						
				85,68				
				26,32				
				26,32000				
				112,00000				
122	623000000x01	D+M dle PD: řešení detailů pro osazení venkovních výplní otvorů	soubor	1,00000	65 490,00	65 490,00	Vlastní	Indiv
		zednické zapravení před osazením venkovních výplní otvorů a ostatní práce spojené s montáží venkovních výplní otvorů						
123	622311523RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS, tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	55,82400	1 729,00	96 519,70	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

2.NP : (46,52)*0,60 27,91200

3.NP : (46,52)*0,60 27,91200

Mezisoučet 55,82400

124	622311133RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 120 mm s omítkou Silikon	m2	88,19900	1 970,00	173 752,03	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-----------	-----------

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0.14 m rohových lišt na m2.
Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

zazděné otvory :

1,15*1,45 1,66750

2,35*1,45 3,40750

1,20*1,45 1,74000

1,15*1,45 1,66750

Mezisoučet 8,48250

Vnitřní zateplení :

Atika :

(1,60+0,25)*43,09 79,71650

Mezisoučet 79,71650

125	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	254,54600	95,00	24 181,87	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP :						
		15,35*2,86				43,90100		
		Mezisoučet				43,90100		
		2.NP :						
		(58)*2,60				150,80000		
		-1*2,85*2,5				-7,12500		
		-1*2,20*2,5				-5,50000		
		-1*1,75*1,45				-2,53750		
		-1*1,15*1,45				-1,66750		
		-1*2,35*1,45				-3,40750		
		-1*1,15*1,45				-1,66750		
		-1*2,35*1,45				-3,40750		
		-1*1,75*1,45				-2,53750		
		-1*2,85*2,5				-7,12500		
		-1*2,20*2,5				-5,50000		
		-1*1,15*1,45*3				-5,00250		
		Mezisoučet				105,32250		
		3.NP :						
		(58)*2,60				150,80000		
		-1*2,85*2,5				-7,12500		
		-1*2,20*2,5				-5,50000		
		-1*1,75*1,45				-2,53750		
		-1*1,15*1,45				-1,66750		
		-1*2,35*1,45				-3,40750		
		-1*1,15*1,45				-1,66750		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1*2,35*1,45		-3,40750				
		-1*1,75*1,45		-2,53750				
		-1*2,85*2,5		-7,12500				
		-1*2,20*2,5		-5,50000				
		-1*1,15*1,45*3		-5,00250				
		Mezisoučet		105,32250				

126	622412213R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , silikonový	m2	254,54600	324,00	82 472,90	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr silikonový ve dvou vrstvách. Vhodný pro zateplovací systémy. Bez nákladů na lešení.

1.NP :

15,35*2,86 43,90100

Mezisoučet 43,90100

2.NP :

(58)*2,60 150,80000

-1*2,85*2,5 -7,12500

-1*2,20*2,5 -5,50000

-1*1,75*1,45 -2,53750

-1*1,15*1,45 -1,66750

-1*2,35*1,45 -3,40750

-1*1,15*1,45 -1,66750

-1*2,35*1,45 -3,40750

-1*1,75*1,45 -2,53750

-1*2,85*2,5 -7,12500

-1*2,20*2,5 -5,50000

-1*1,15*1,45*3 -5,00250

Mezisoučet 105,32250

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.NP :						
		(58)*2,60		150,80000				
		-1*2,85*2,5		-7,12500				
		-1*2,20*2,5		-5,50000				
		-1*1,75*1,45		-2,53750				
		-1*1,15*1,45		-1,66750				
		-1*2,35*1,45		-3,40750				
		-1*1,15*1,45		-1,66750				
		-1*2,35*1,45		-3,40750				
		-1*1,75*1,45		-2,53750				
		-1*2,85*2,5		-7,12500				
		-1*2,20*2,5		-5,50000				
		-1*1,15*1,45*3		-5,00250				
		Mezisoučet		105,32250				
127	622311133RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	184,12975	1 235,00	227 400,24	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0.14 m rohových lišt na m2.
Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

pohled do ulice :

(43,555)*3,150

137,19825

-1*4,70*1,45

-6,81500

-1*1,00*2,10

-2,10000

-1*1,75*1,45

-2,53750

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1*2,35*1,45		-3,40750				
		-1*1,15*1,45		-1,66750				
		-1*1,15*1,45		-1,66750				
		-1*2,35*1,45		-3,40750				
		-1*1,18*1,45		-1,71100				
		-1*2,15*1,45		-3,11750				
		-1*1,00*2,10		-2,10000				
		-1*1,15*1,45		-1,66750				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		Mezisoučet		104,89725				
		pohled levý :						
		(14,55)*3,15		45,83250				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		-1*1,50*2,15		-3,22500				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		-1*0,55*1,45		-0,79750				
		Mezisoučet		37,60500				
		pohled pravý :						
		(14,55)*3,15		45,83250				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		Mezisoučet		41,62750				
128	622311153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F, tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	22,21180	2 262,00	50 243,09	RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou. 5 m napoiovacích lišt na m2 a 1.68 m2 výztužné tkaniny.

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		pohled do ulice :						
		0,26*(4,70+1,45+1,45)				1,97600		
		0,26*(1,00+2,10+2,10)				1,35200		
		0,26*(1,75+1,45+1,45)				1,20900		
		0,26*(2,35+1,45+1,45)				1,36500		
		0,26*(1,15+1,45+1,45)				1,05300		
		0,26*(1,15+1,45+1,45)				1,05300		
		0,26*(2,35+1,45+1,45)				1,36500		
		0,26*(1,18+1,45+1,45)				1,06080		
		0,26*(2,15+1,45+1,45)				1,31300		
		0,26*(1,00+2,10+2,10)				1,35200		
		0,26*(1,15+1,45+1,45)				1,05300		
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		Mezisoučet				15,28280		
		pohled levý :						
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		0,26*(1,50+2,15+2,15)				1,50800		
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		0,26*(0,55+1,45+1,45)				0,89700		
		Mezisoučet				4,66700		
		pohled pravý :						
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

2,26200

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				809 914,70		
129	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	32,53686	6 109,00	198 767,68	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

SKLADBA P1 :

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82*0,065 15,65330

1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69*0,065 1,66985

1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16*0,065 6,77040

1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 17,95*0,065 1,16675

Mezisoučet 25,26030

SKLADBA P2a :

1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46*0,072 3,12912

1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87*0,072 0,56664

Mezisoučet 3,69576

SKLADBA P3a :

1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04*0,08 0,48320

1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31*0,08 0,74480

1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46*0,08 0,51680

1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06*0,08 0,48480

1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51*0,08 1,08080

1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58*0,08 0,12640

1.NP - 1.38 - WC : 1,80*0,08 0,14400

Mezisoučet 3,58080

130	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	32,53686	666,00	21 669,55	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		SKLADBA P1 :						
		1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82*0,065		15,65330				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69*0,065		1,66985				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16*0,065		6,77040				
		1.NP - 1.32 - NÁŘADOVNA : 17,95*0,065		1,16675				
		Mezisoučet		25,26030				
		SKLADBA P2a :						
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46*0,072		3,12912				
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87*0,072		0,56664				
		Mezisoučet		3,69576				
		SKLADBA P3a :						
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04*0,08		0,48320				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31*0,08		0,74480				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46*0,08		0,51680				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06*0,08		0,48480				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51*0,08		1,08080				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58*0,08		0,12640				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80*0,08		0,14400				
		Mezisoučet		3,58080				
131	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	2,15340	55 035,00	118 512,37	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

SKLADBA P1 :

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82

240,82000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69		25,69000				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16		104,16000				
		1.NP - 1.32 - NÁŘAŽOVNA : 17,95		17,95000				
		SKLADBA P2a :						
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46		43,46000				
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87		7,87000				
		SKLADBA P3a :						
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04		6,04000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31		9,31000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46		6,46000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58		1,58000				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80		1,80000				
		Mezisoučet		484,71000				
		Konec provozního součtu						
		hmotnost = 4,44 kg/m2 :						
		485*4,44*0,001		2,15340				
		Mezisoučet		2,15340				
132	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	51,33000	66,00	3 387,78	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46		43,46000				
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87		7,87000				
		Mezisoučet		51,33000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
133	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	51,33000	181,00	9 290,73	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46 43,46000

1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87 7,87000

Mezisoučet 51,33000

134	634601131R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách v šířce spáry od 20 do 30 mm	m	316,22000	165,00	52 176,30	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 73,05 73,05000

1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 10,65 10,65000

1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 22,35 22,35000

1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 13,56 13,56000

1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 10,95 10,95000

1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 21,60 21,60000

1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 42,68 42,68000

1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 14,63 14,63000

1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 30,00 30,00000

1.NP - 1.31 - HERNA : 51,20 51,20000

1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 25,55 25,55000

Mezisoučet 316,22000

135	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky dilatačního pásku	m	316,22000	105,00	33 203,10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 73,05 73,05000

1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 10,65 10,65000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 22,35		22,35000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 13,56		13,56000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 10,95		10,95000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 21,60		21,60000				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 42,68		42,68000				
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 14,63		14,63000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 30,00		30,00000				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 51,20		51,20000				
		1.NP - 1.32 - NÁŘADOVNA : 25,55		25,55000				
		Mezisoučet		316,22000				
136	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlehu	m2	433,38000	71,00	30 769,98	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		P1 :						
		1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82		240,82000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69		25,69000				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16		104,16000				
		1.NP - 1.32 - NÁŘADOVNA : 17,95		17,95000				
		Mezisoučet		388,62000				
		P3a :						
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04		6,04000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31		9,31000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46		6,46000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58		1,58000				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80		1,80000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		44,76000				
137	632411105RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm	m2	853,21000	318,00	271 320,78	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

P1 :

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82 240,82000

1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69 25,69000

1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16 104,16000

1.NP - 1.32 - NÁŘAĎOVNA : 17,95 17,95000

Mezisoučet 388,62000

P3a :

1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04 6,04000

1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31 9,31000

1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46 6,46000

1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06 6,06000

1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51 13,51000

Mezisoučet 41,38000

P3b :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 10,40 10,40000

1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 26,66 26,66000

1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72 3,72000

1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05 7,05000

1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79 5,79000

1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15 4,15000

1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79 5,79000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56		9,56000				
		1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83		12,83000				
		1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00		10,00000				
		1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65		22,65000				
		1.NP - 1.12 - VARNA : 110,18		110,18000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52		2,52000				
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65		5,65000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12		18,12000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46		19,46000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78		20,78000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80		55,80000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30		6,30000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39		9,39000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07		33,07000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58		1,58000				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80		1,80000				
		Mezisoučet		415,46000				
		P3c :						
		1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75		7,75000				
		Mezisoučet		7,75000				
138	771315111R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace pro méně soudržné nasákové podklady	m2	853,21000	83,00	70 816,43	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		P1 :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82		240,82000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69		25,69000				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16		104,16000				
		1.NP - 1.32 - NÁŘAĎOVNA : 17,95		17,95000				
		Mezisoučet		388,62000				
		P3a :						
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04		6,04000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31		9,31000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46		6,46000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		Mezisoučet		41,38000				
		P3b :						
		1.NP - 1.01 - CHODBA : 10,40		10,40000				
		1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 26,66		26,66000				
		1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72		3,72000				
		1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05		7,05000				
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79		5,79000				
		1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15		4,15000				
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79		5,79000				
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56		9,56000				
		1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83		12,83000				
		1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00		10,00000				
		1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65		22,65000				
		1.NP - 1.12 - VARNÁ : 110,18		110,18000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52		2,52000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65		5,65000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12		18,12000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46		19,46000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78		20,78000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80		55,80000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30		6,30000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39		9,39000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07		33,07000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58		1,58000				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80		1,80000				
		Mezisoučet		415,46000				
		P3c :						
		1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75		7,75000				
		Mezisoučet		7,75000				

Díl: 900	HZS	11 600,00
139	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

DROBNÉ PRÁCE, MONTÁŽE : 20

20,00000

Mezisoučet

20,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	752 880,03
140	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 10,40

10,40000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 26,66		26,66000				
		1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75		7,75000				
		1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72		3,72000				
		1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05		7,05000				
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79		5,79000				
		1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15		4,15000				
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79		5,79000				
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56		9,56000				
		1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83		12,83000				
		1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00		10,00000				
		1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65		22,65000				
		1.NP - 1.12 - VARNA : 110,18		110,18000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52		2,52000				
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65		5,65000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12		18,12000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46		19,46000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78		20,78000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80		55,80000				
		1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82		240,82000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30		6,30000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04		6,04000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31		9,31000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46		6,46000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46		43,46000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87		7,87000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69		25,69000				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16		104,16000				
		1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 17,95		17,95000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39		9,39000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07		33,07000				
		2.NP - 2.40 - ČEKÁRNA : 154,98		154,98000				
		2.NP - 2,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		2.NP - 2,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		3.NP - 3.40 - ČEKÁRNA : 154,28		154,28000				
		3.NP - 3,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		3.NP - 3,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		Mezisoučet		1 289,56000				
141	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 236,35600	123,00	152 071,79	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		výška = 4,4 m :						
		111,91*(4,4+1,2)		626,69600				
		Mezisoučet		626,69600				
		pavlač = 10,0 m :						
		54,0*(10,09+1,2)		609,66000				
		Mezisoučet		609,66000				
142	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	75 417,71600	2,00	150 835,43	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		výška = 4,4 m :						
		111,91*(4,4+1,2)		626,69600				
		Mezisoučet		626,69600				
		pavlač = 10,0 m :						
		54,0*(10,09+1,2)		609,66000				
		Mezisoučet		609,66000				
		Koeficient 60 dní: 60		74 181,36000				
143	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 236,35600	92,00	113 744,75	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		výška = 4,4 m :						
		111,91*(4,4+1,2)		626,69600				
		Mezisoučet		626,69600				
		pavlač = 10,0 m :						
		54,0*(10,09+1,2)		609,66000				
		Mezisoučet		609,66000				
144	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 236,35600	22,00	27 199,83	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		výška = 4,4 m :						
		111,91*(4,4+1,2)		626,69600				
		Mezisoučet		626,69600				
		pavlač = 10,0 m :						
		54,0*(10,09+1,2)		609,66000				
		Mezisoučet		609,66000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
145	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 472,71200	11,00	27 199,83	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

výška = 4,4 m :

111,91*(4,4+1,2) 626,69600

Mezisoučet 626,69600

pavlač = 10,0 m :

54,0*(10,09+1,2) 609,66000

Mezisoučet 609,66000

Koeficient 2 měsíce: 1 1 236,35600

146	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 236,35600	11,00	13 599,92	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

výška = 4,4 m :

111,91*(4,4+1,2) 626,69600

Mezisoučet 626,69600

pavlač = 10,0 m :

54,0*(10,09+1,2) 609,66000

Mezisoučet 609,66000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					235 989,48		
147	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 289,56000	183,00	235 989,48	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.01 - CHODBA : 10,40		10,40000				
		1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 26,66		26,66000				
		1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75		7,75000				
		1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72		3,72000				
		1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05		7,05000				
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79		5,79000				
		1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15		4,15000				
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79		5,79000				
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56		9,56000				
		1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83		12,83000				
		1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00		10,00000				
		1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65		22,65000				
		1.NP - 1.12 - VARNA : 110,18		110,18000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52		2,52000				
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65		5,65000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12		18,12000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46		19,46000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78		20,78000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80		55,80000				
		1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82		240,82000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30		6,30000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04		6,04000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31		9,31000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46		6,46000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46		43,46000				
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87		7,87000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69		25,69000				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16		104,16000				
		1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 17,95		17,95000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39		9,39000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07		33,07000				
		2.NP - 2.40 - ČEKÁRNA : 154,98		154,98000				
		2.NP - 2,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		2.NP - 2,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		3.NP - 3.40 - ČEKÁRNA : 154,28		154,28000				
		3.NP - 3,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		3.NP - 3,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		Mezisoučet		1 289,56000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	654 702,28						
148	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	2 139,54994	306,00	654 702,28	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,35,36,39,40
,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :
55,56,58,60,61,62,65,70,71,73,75,76,81,82,91,92,93,94,9
5,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106, :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,123,124,125,126,127,128,129,131,132,134, :

135,137,138,140,141,145,147, :

Součet : 2139,54994

2 139,54994

Díl: 711		Izolace proti vodě				1 425 940,62		
149	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle	m2	128,77200	128,00	16 482,82	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

fasáda :

délka = 112-26,32=85,68 m :

výška = 0,95 m :

85,68*0,95

81,39600

keramická stěna :

délka = 10,52+15,8 = 26,32 m :

výška = 1,80 m :

26,32*1,80

47,37600

Mezisoučet

128,77200

150	28323137R	Fólie nopová izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kaširování PP geotextilie	m2	141,64920	203,00	28 754,79	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Vysokohustotní speciální polyetylén bez recyklátů s navařenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopů.

Dvouvrstvý drenážní pás pro spodní stavbu se speciální filtrační textilií.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

fasáda :

délka = 112-26,32=85,68 m :

výška = 0,95 m :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

85,68*0,95
 81,39600
 keramická stěna :
 délka = 10,52+15,8 = 26,32 m :
 výška = 1,80 m :
 26,32*1,80
 47,37600
 Mezisoučet
 128,77200
 Koefficient ztratiné: 0,1
 12,87720

151	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	112,00000	134,00	15 008,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
 fasáda :
 délka = 112-26,32=85,68 m :
 výška = 0,95 m :
 85,68
 85,68000
 keramická stěna :
 délka = 10,52+15,8 = 26,32 m :
 výška = 1,80 m :
 26,32
 26,32000
 Mezisoučet
 112,00000

152	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním	m2	581,10000	24,00	13 946,40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
 Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
 D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A VÝZTUŽ :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :

plocha = 5,5 m2 :

obvod = 9,4 m :

výška = 0,25 m :

5,5

5,50000

Mezisoučet

5,50000

Deska ŽB :

plocha = 575,6 m2 :

obvod = 172,6 m :

výška = 0,15 m :

575,6

575,60000

Mezisoučet

575,60000

153	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé	m2	182,00000	39,00	7 098,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :

plocha = 5,5 m2 :

obvod = 9,4 m :

výška = 0,25 m :

9,4*1,0

9,40000

Mezisoučet

9,40000

Deska ŽB :

plocha = 575,6 m2 :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

obvod = 172,6 m :

výška = 0,15 m :

172,6*1,0

172,60000

Mezisoučet

172,60000

154	11163111R	Lak asfaltový izolační	kg	267,08500	165,00	44 069,03	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	-----------	------------------------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3;

nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý

Začátek provozního součtu

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :

plocha = 5,5 m2 :

obvod = 9,4 m :

výška = 0,25 m :

5,5

5,50000

Deska ŽB :

plocha = 575,6 m2 :

obvod = 172,6 m :

výška = 0,15 m :

575,6

575,60000

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :

plocha = 5,5 m2 :

obvod = 9,4 m :

výška = 0,25 m :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		9,4*1,0		9,40000				
		Deska ŽB :						
		plocha = 575,6 m2 :						
		obvod = 172,6 m :						
		výška = 0,15 m :						
		172,6*1,0		172,60000				
		Mezisoučet		763,10000				
		Konec provozního součtu						
		spotřeba 0,35 kg/m2 : 763,1*0,35		267,08500				
		Mezisoučet		267,08500				
155	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	581,10000	391,00	227 210,10	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :

plocha = 5,5 m2 :

obvod = 9,4 m :

výška = 0,25 m :

5,5

5,50000

Mezisoučet

5,50000

Deska ŽB :

plocha = 575,6 m2 :

obvod = 172,6 m :

výška = 0,15 m :

575,6

575,60000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 575,60000

156	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	182,00000	452,00	82 264,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY :

plocha = 5,5 m2 :

obvod = 9,4 m :

výška = 0,25 m :

9,4*1,0 9,40000

Mezisoučet 9,40000

Deska ŽB :

plocha = 575,6 m2 :

obvod = 172,6 m :

výška = 0,15 m :

172,6*1,0 172,60000

Mezisoučet 172,60000

157	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	915,72000	336,00	307 681,92	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

vodorovná :

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 581,10000 581,10000

svislá :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 182,00000

182,00000

Mezisoučet

763,10000

Koeficient ztratiné: 0,20

152,62000

158	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	915,72000	385,00	352 552,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

vodorovná :

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 581,10000

581,10000

svislá :

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 182,00000

182,00000

Mezisoučet

763,10000

Koeficient ztratiné: 0,20

152,62000

159	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	401,96100	99,00	39 794,14	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

podlahy :

1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79

5,79000

1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79

5,79000

1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56

9,56000

1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52

2,52000

1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12

18,12000

1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30

6,30000

1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04

6,04000

1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31

9,31000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46		6,46000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,60		1,60000				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80		1,80000				
		Mezisoučet		91,56000				
		stěny :						
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : (10,50)*2,10		22,05000				
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : (10,50)*2,10		22,05000				
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : (12,50)*2,10		26,25000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : (6,30)*2,10		13,23000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : (17,35)*2,10		36,43500				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : (8,35)*2,10		17,53500				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : (8,85)*2,10		18,58500				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : (20,25)*2,10		42,52500				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : (13,56)*2,10		28,47600				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : (10,95)*2,10		22,99500				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : (13,80)*2,10		28,98000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : (5,80)*2,10		12,18000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : (4,50)*2,10		9,45000				
		1.NP - 1.38 - WC : (4,60)*2,10		9,66000				
		Mezisoučet		310,40100				
160	711212001R00	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	401,96100	446,00	179 274,61	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podlahy :						
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79				5,79000		
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79				5,79000		
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56				9,56000		
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52				2,52000		
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12				18,12000		
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30				6,30000		
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04				6,04000		
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31				9,31000		
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46				6,46000		
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06				6,06000		
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45				9,45000		
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76				2,76000		
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,60				1,60000		
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80				1,80000		
		Mezisoučet				91,56000		
		stěny :						
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : (10,50)*2,10				22,05000		
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : (10,50)*2,10				22,05000		
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : (12,50)*2,10				26,25000		
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : (6,30)*2,10				13,23000		
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : (17,35)*2,10				36,43500		
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : (8,35)*2,10				17,53500		
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : (8,85)*2,10				18,58500		
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : (20,25)*2,10				42,52500		
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : (13,56)*2,10				28,47600		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : (10,95)*2,10		22,99500				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : (13,80)*2,10		28,98000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : (5,80)*2,10		12,18000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : (4,50)*2,10		9,45000				
		1.NP - 1.38 - WC : (4,60)*2,10		9,66000				
		Mezisoučet		310,40100				
161	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	160,31000	257,00	41 199,67	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 11,55		11,55000				
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 10,55		10,55000				
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 13,10		13,10000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 7,35		7,35000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 21,40		21,40000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 10,15		10,15000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 10,65		10,65000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 22,35		22,35000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 13,56		13,56000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 10,95		10,95000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 13,80		13,80000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 5,80		5,80000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : (4,50)		4,50000				
		1.NP - 1.38 - WC : (4,60)		4,60000				
		Mezisoučet		160,31000				
162	711212611R00	Těsnicí pás do svislých koutů	m	176,40000	299,00	52 743,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 6*2,10			12,60000			
		1.NP - 1.38 - WC : 6*2,10			12,60000			
		Mezisoučet			176,40000			
163	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	10,07408	1 773,00	17 861,34	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

150,151,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162, :

Součet : 10,07408

10,07408

Díl: 712	Povlakové krytiny	1 592 152,12						
164	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem včetně dodávky materiálu	m2	1 073,16512	70,00	75 121,56	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		R1 - levá :						
		plocha = 152,3 m2 :						
		obvod = 50,5 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 152				152,00000		
		vytažení : 50,5*0,25				12,62500		
		atika : 50,5*0,42				21,21000		
		Mezisoučet				185,83500		
		R1 - pravá :						
		plocha = 218 m2 :						
		obvod = 59,06 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 218				218,00000		
		vytažení : 59,6*0,25				14,90000		
		atika : 59,06*0,42				24,80520		
		Mezisoučet				257,70520		
		R2 :						
		plocha = 162,6 m2 :						
		obvod = 96,4 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 162,6				162,60000		
		vytažení : 96,4*0,25				24,10000		
		atika : 96,4*0,42				40,48800		
		Mezisoučet				227,18800		
		Koeficient trapézový plech: 0,6				402,43692		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
165	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva	m2	1 073,16512	183,00	196 389,22	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

R1 - levá :

plocha = 152,3 m2 :

obvod = 50,5 m :

Výška atiky = 0,42 m :

deska : 152 152,00000

vytažení : 50,5*0,25 12,62500

atika : 50,5*0,42 21,21000

Mezisoučet 185,83500

R1 - pravá :

plocha = 218 m2 :

obvod = 59,06 m :

Výška atiky = 0,42 m :

deska : 218 218,00000

vytažení : 59,6*0,25 14,90000

atika : 59,06*0,42 24,80520

Mezisoučet 257,70520

R2 :

plocha = 162,6 m2 :

obvod = 96,4 m :

Výška atiky = 0,42 m :

deska : 162,6 162,60000

vytažení : 96,4*0,25 24,10000

atika : 96,4*0,42 40,48800

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		227,18800				
		Koeficient trapézový plech: 0,6		402,43692				
166	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	1 207,31076	341,00	411 692,97	RTS 25/ I	RTS 25/ I

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu

vložka nosná - AL fólie kaširovaná skleněnými vlákny

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

- spodní - PE fólie

tloušťka pásu - 4,0 mm

rozměr pásu - 7,5 x 1 m

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

R1 - levá :

plocha = 152,3 m2 :

obvod = 50,5 m :

Výška atiky = 0,42 m :

deska : 152 152,00000

vytažení : 50,5*0,25 12,62500

atika : 50,5*0,42 21,21000

Mezisoučet 185,83500

R1 - pravá :

plocha = 218 m2 :

obvod = 59,06 m :

Výška atiky = 0,42 m :

deska : 218 218,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vytažení : 59,6*0,25		14,90000				
		atika : 59,06*0,42		24,80520				
		Mezisoučet		257,70520				
		R2 :						
		plocha = 162,6 m2 :						
		obvod = 96,4 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 162,6		162,60000				
		vytažení : 96,4*0,25		24,10000				
		atika : 96,4*0,42		40,48800				
		Mezisoučet		227,18800				
		Koeficient trapézový plech + ztratiné: 0,8		536,58256				
		Mezisoučet		536,58256				
167	712372121RV1x	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami	m2	670,72820	767,00	514 448,53	Vlastní	Indiv

včetně vytažení na atiku, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, kotvení lepení/svařování spojů, náběhových klínů

a dalších systémových detailů dle zvoleného dodavatele
Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

R1 - levá :

plocha = 152,3 m2 :

obvod = 50,5 m :

Výška atiky = 0,42 m :

deska : 152

152,00000

vytažení : 50,5*0,25

12,62500

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		atika : 50,5*0,42		21,21000				
		Mezisoučet		185,83500				
		R1 - pravá :						
		plocha = 218 m2 :						
		obvod = 59,06 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 218		218,00000				
		vytažení : 59,6*0,25		14,90000				
		atika : 59,06*0,42		24,80520				
		Mezisoučet		257,70520				
		R2 :						
		plocha = 162,6 m2 :						
		obvod = 96,4 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 162,6		162,60000				
		vytažení : 96,4*0,25		24,10000				
		atika : 96,4*0,42		40,48800				
		Mezisoučet		227,18800				
168	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2 PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	804,87384	275,00	221 340,31	RTS 25/ I	RTS 25/ I

mechanicky kotvená hydroizolace plochých střech

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

R1 - levá :

plocha = 152,3 m2 :

obvod = 50,5 m :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 152		152,00000				
		vytažení : 50,5*0,25		12,62500				
		atika : 50,5*0,42		21,21000				
		Mezisoučet		185,83500				
		R1 - pravá :						
		plocha = 218 m2 :						
		obvod = 59,06 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 218		218,00000				
		vytažení : 59,6*0,25		14,90000				
		atika : 59,06*0,42		24,80520				
		Mezisoučet		257,70520				
		R2 :						
		plocha = 162,6 m2 :						
		obvod = 96,4 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 162,6		162,60000				
		vytažení : 96,4*0,25		24,10000				
		atika : 96,4*0,42		40,48800				
		Mezisoučet		227,18800				
		Koeficient ztratné: 0,2		134,14564				
169	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení	m2	670,72820	79,00	52 987,53	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		R1 - levá :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha = 152,3 m² : obvod = 50,5 m : Výška atiky = 0,42 m : deska : 152 vytažení : 50,5*0,25 atika : 50,5*0,42 Mezisoučet R1 - pravá : plocha = 218 m² : obvod = 59,06 m : Výška atiky = 0,42 m : deska : 218 vytažení : 59,6*0,25 atika : 59,06*0,42 Mezisoučet R2 : plocha = 162,6 m² : obvod = 96,4 m : Výška atiky = 0,42 m : deska : 162,6 vytažení : 96,4*0,25 atika : 96,4*0,42 Mezisoučet		152,00000 12,62500 21,21000 185,83500 218,00000 14,90000 24,80520 257,70520 162,60000 24,10000 40,48800 227,18800				
170	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ²	m ²	804,87384	56,00	45 072,94	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		R1 - levá :						
		plocha = 152,3 m2 :						
		obvod = 50,5 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 152				152,00000		
		vytažení : 50,5*0,25				12,62500		
		atika : 50,5*0,42				21,21000		
		Mezisoučet				185,83500		
		R1 - pravá :						
		plocha = 218 m2 :						
		obvod = 59,06 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 218				218,00000		
		vytažení : 59,6*0,25				14,90000		
		atika : 59,06*0,42				24,80520		
		Mezisoučet				257,70520		
		R2 :						
		plocha = 162,6 m2 :						
		obvod = 96,4 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 162,6				162,60000		
		vytažení : 96,4*0,25				24,10000		
		atika : 96,4*0,42				40,48800		
		Mezisoučet				227,18800		
		Koeficient ztratiné: 0,2				134,14564		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
171	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	8,00715	9 379,00	75 099,06	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

164,165,166,167,168,170, :

Součet : 8,00715

8,00715

Díl: 713		Izolace tepelné				2 213 960,94		
172	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	41,38000	64,00	2 648,32	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

P3a :

1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04

6,04000

1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31

9,31000

1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46

6,46000

1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06

6,06000

1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51

13,51000

Mezisoučet

41,38000

173	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	41,38000	64,00	2 648,32	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

P3a :

1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04

6,04000

1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31

9,31000

1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46

6,46000

1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06

6,06000

1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51

13,51000

Mezisoučet

41,38000

174	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150	m3	9,51740	4 280,00	40 734,47	RTS 24/ II	Indiv
-----	-----------	------------------------------------	----	---------	----------	-----------	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

P3a :

1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 0,2*6,04 1,20800

1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 0,2*9,31 1,86200

1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 0,2*6,46 1,29200

1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 0,2*6,06 1,21200

1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 0,2*13,51 2,70200

Mezisoučet 8,27600

Koeficient ztrát: 0,15 1,24140

175	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	439,95000	123,00	54 113,85	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

P1 :

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82 240,82000

1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69 25,69000

1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16 104,16000

1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 17,95 17,95000

Mezisoučet 388,62000

P2a :

1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46 43,46000

1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87 7,87000

Mezisoučet 51,33000

176	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150	m3	101,18850	4 280,00	433 086,78	RTS 24/ II	Indiv
-----	-----------	------------------------------------	----	-----------	----------	------------	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m ³ Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : P1 : 1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 0,2*240,82 1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 0,2*25,69 1.NP - 1.31 - HERNA : 0,2*104,16 1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 0,2*17,95 Mezisoučet P2a : 1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 0,2*43,46 1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 0,2*7,87 Mezisoučet Koefficient ztrát: 0,15						
177	28376041R	Deska izolační podlahová tl. 25 mm pro podlahové vytápění	m2	505,94250	227,00	114 848,95	RTS 23/ II	Indiv

Systémová deska s izolací z EPS s fólií z polystyrenu opatřenou nopy pro pokládání potrubí podlahového vytápění.

Celková výška je 25 mm.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

P1 :

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82 240,82000

1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69 25,69000

1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16 104,16000

1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 17,95 17,95000

Mezisoučet 388,62000

P2a :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46		43,46000				
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87		7,87000				
		Mezisoučet		51,33000				
		Koeficient ztratiné: 0,15		65,99250				
178	713141327R00	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy	m2	443,54020	385,00	170 762,98	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		R1 - levá :						
		plocha = 152,3 m2 :						
		obvod = 50,5 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 152		152,00000				
		vytažení : 50,5*0,25		12,62500				
		atika : 50,5*0,42		21,21000				
		Mezisoučet		185,83500				
		R1 - pravá :						
		plocha = 218 m2 :						
		obvod = 59,06 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 218		218,00000				
		vytažení : 59,6*0,25		14,90000				
		atika : 59,06*0,42		24,80520				
		Mezisoučet		257,70520				
179	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100	m3	112,21567	3 485,00	391 071,61	RTS 24/ II	Indiv
		deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovní hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		výška = 0,220 m :						
		R1 - levá :						
		plocha = 152,3 m2 :						
		obvod = 50,5 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 0,22*152				33,44000		
		vytažení : 0,22*50,5*0,25				2,77750		
		atika : 0,22*50,5*0,42				4,66620		
		Mezisoučet				40,88370		
		R1 - pravá :						
		plocha = 218 m2 :						
		obvod = 59,06 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 0,22*218				47,96000		
		vytažení : 0,22*59,6*0,25				3,27800		
		atika : 0,22*59,06*0,42				5,45714		
		Mezisoučet				56,69514		
		Koeficient ztratiné: 0,15				14,63683		
180	63151466R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 60,0 mm	m2	510,07123	411,00	209 639,28	RTS 25/ I	RTS 25/ I

deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,550 m2K/W;

obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

R1 - levá :

plocha = 152,3 m2 :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		obvod = 50,5 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 152		152,00000				
		vytažení : 50,5*0,25		12,62500				
		atika : 50,5*0,42		21,21000				
		Mezisoučet		185,83500				
		R1 - pravá :						
		plocha = 218 m2 :						
		obvod = 59,06 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 218		218,00000				
		vytažení : 59,6*0,25		14,90000				
		atika : 59,06*0,42		24,80520				
		Mezisoučet		257,70520				
		Koeficient ztratiné: 0,15		66,53103				
181	713141337R00	Izolace tepelná střeš do tl.300 mm,4 vrstvy,kotvy	m2	227,18800	447,00	101 553,04	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		R2 :						
		plocha = 162,6 m2 :						
		obvod = 96,4 m :						
		Výška atiky = 0,42 m :						
		deska : 162,6		162,60000				
		vytažení : 96,4*0,25		24,10000				
		atika : 96,4*0,42		40,48800				
		Mezisoučet		227,18800				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
182	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	10,45065	4 280,00	44 728,78	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

R2 :

průměrná výška = 40 mm :

plocha = 162,6 m2 :

obvod = 96,4 m :

Výška atiky = 0,42 m :

deska : 0,04*162,6 6,50400

vytažení : 0,04*96,4*0,25 0,96400

atika : 0,04*96,4*0,42 1,61952

Mezisoučet 9,08752

Koeficient ztrát: 0,15 1,36313

183	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150	m3	47,02792	4 280,00	201 279,50	RTS 24/ II	Indiv
-----	-----------	------------------------------------	----	----------	----------	------------	------------	-------

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

R2 :

průměrná výška = 120 mm :

plocha = 162,6 m2 :

obvod = 96,4 m :

Výška atiky = 0,42 m :

deska : 0,120*162,6 19,51200

vytažení : 0,120*96,4*0,25 2,89200

atika : 0,120*96,4*0,42 4,85856

Mezisoučet 27,26256

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : R2 : průměrná výška = 60 mm : plocha = 162,6 m2 : obvod = 96,4 m : Výška atiky = 0,42 m : deska : 0,06*162,6 9,75600 vytažení : 0,06*96,4*0,25 1,44600 atika : 0,06*96,4*0,42 2,42928 Mezisoučet 13,63128 Koeficient ztratiné: 0,15 6,13408						
184	63151466R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 60,0 mm	m2	261,26620	411,00	107 380,41	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves : R2 : plocha = 162,6 m2 : obvod = 96,4 m : Výška atiky = 0,42 m : deska : 162,6 162,60000 vytažení : 96,4*0,25 24,10000 atika : 96,4*0,42 40,48800 Mezisoučet 227,18800 Koeficient ztratiné: 0,15 34,07820						
185	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	127,21560	136,00	17 301,32	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		Deska EPS tl. 50 mm :						
		řez A-A :						
		1.NP - detail D10 :						
		šířka mezi přístavbami: 17,58 m :						
		výška: 0,255 m : 17,58*0,255			4,48290			
		2.NP - detail D16 :						
		délka strany: 42,81 m :						
		výška: 0,255 m : 42,81*0,255			10,91655			
		3.NP - detail D13 :						
		délka strany: 42,81 m :						
		výška: 0,255 m : 42,81*0,255			10,91655			
		Mezisoučet			26,31600			
		řez B-B :						
		1.NP - detail D21, D22 :						
		šířka přístaveb: (11,59+16,61) m :						
		výška: 0,645 m : (11,59+16,61)*0,645			18,18900			
		1.NP - detail D18, D19 :						
		výška: 0,56 m : (11,59+16,61)*0,56			15,79200			
		Mezisoučet			33,98100			
		řez C-C :						
		1.NP - detail D24, D26, D27, D29 :						
		délka přístaveb: 2*2*15,39 m :						
		výška: 0,585 m : 2*2*15,39*0,585			36,01260			

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		36,01260				
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		Deska EPS tl. 70 mm :						
		řez A-A :						
		1.NP - detail D10 :						
		šířka mezi přístavbami: 17,58 m :						
		výška: 0,255 m : 17,58*0,255		4,48290				
		2.NP - detail D16 :						
		délka strany: 42,81 m :						
		výška: 0,255 m : 42,81*0,255		10,91655				
		3.NP - detail D13 :						
		délka strany: 42,81 m :						
		výška: 0,255 m : 42,81*0,255		10,91655				
		Mezisoučet		26,31600				
		řez D-D :						
		1.NP - detail D33 :						
		délka: 2*3,06 m :						
		výška: 0,24 m : 2*3,06*0,24		1,46880				
		2.NP - detail D32 :						
		délka: 2*3,06 m :						
		výška: 0,255 m : 2*3,06*0,255		1,56060				
		3.NP - detail D31 :						
		délka: 2*3,06 m :						
		výška: 0,255 m : 2*3,06*0,255		1,56060				
		Mezisoučet		4,59000				
186	28375933R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50 mm	m2	110,75604	116,00	12 847,70	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		řez A-A :						
		1.NP - detail D10 :						
		šířka mezi přístavbami: 17,58 m :						
		výška: 0,255 m : 17,58*0,255				4,48290		
		2.NP - detail D16 :						
		délka strany: 42,81 m :						
		výška: 0,255 m : 42,81*0,255				10,91655		
		3.NP - detail D13 :						
		délka strany: 42,81 m :						
		výška: 0,255 m : 42,81*0,255				10,91655		
		Mezisoučet				26,31600		
		řez B-B :						
		1.NP - detail D21, D22 :						
		šířka přístaveb: (11,59+16,61) m :						
		výška: 0,645 m : (11,59+16,61)*0,645				18,18900		
		1.NP - detail D18, D19 :						
		výška: 0,56 m : (11,59+16,61)*0,56				15,79200		
		Mezisoučet				33,98100		
		řez C-C :						
		1.NP - detail D24, D26, D27, D29 :						
		délka přístaveb: 2*2*15,39 m :						
		výška: 0,585 m : 2*2*15,39*0,585				36,01260		
		Mezisoučet				36,01260		
		Koeficient ztratiné 15 %: 0,15				14,44644		
		Mezisoučet				14,44644		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	28375935R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 70 mm	m2	35,54190	166,00	5 899,96	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

řez A-A :

1.NP - detail D10 :

šířka mezi přístavbami: 17,58 m :

výška: 0,255 m : 17,58*0,255 4,48290

2.NP - detail D16 :

délka strany: 42,81 m :

výška: 0,255 m : 42,81*0,255 10,91655

3.NP - detail D13 :

délka strany: 42,81 m :

výška: 0,255 m : 42,81*0,255 10,91655

Mezisoučet 26,31600

řez D-D :

1.NP - detail D33 :

délka: 2*3,06 m :

výška: 0,24 m : 2*3,06*0,24 1,46880

2.NP - detail D32 :

délka: 2*3,06 m :

výška: 0,255 m : 2*3,06*0,255 1,56060

3.NP - detail D31 :

délka: 2*3,06 m :

výška: 0,255 m : 2*3,06*0,255 1,56060

Mezisoučet 4,59000

Koeficient ztratiné 15 %: 0,15 4,63590

Mezisoučet 4,63590

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
188	713131131R00x	Montáž tepelné izolace stěn lepením a kotvením (dle PD)	m2	131,35400	501,00	65 808,35	Vlastní	Indiv

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Vnitřní zateplení :

strop :

14,85*3,80 56,43000

1,75*1,45 2,53750

9,86*3,80 37,46800

1,75*1,45 2,53750

Mezisoučet 98,97300

Vnitřní stěny :

levá strana :

4,30*3,20 13,76000

-1*1,65*2,10 -3,46500

3,33*3,20 10,65600

-1*0,90*2,10 -1,89000

-1*1,45*2,10 -3,04500

Vnitřní stěny :

pravá strana :

4,60*3,20 14,72000

-1*1,65*2,10 -3,46500

-1*1,10*2,10 -2,31000

4,55*3,20 14,56000

-1*0,90*2,10 -1,89000

-1*2,50*2,10 -5,25000

Mezisoučet 32,38100

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	28376502Rx	Deska izolační PIR + SDK, tl. 120 mm impregnovaná, požární, 10mm + PIR 110mm, (dle PD)	m2	151,05710	1 224,00	184 893,89	Vlastní	Indiv

Vnitřní zateplení :

strop :

14,85*3,80 56,43000

1,75*1,45 2,53750

9,86*3,80 37,46800

1,75*1,45 2,53750

Mezisoučet 98,97300

Vnitřní stěny :

levá strana :

4,30*3,20 13,76000

-1*1,65*2,10 -3,46500

3,33*3,20 10,65600

-1*0,90*2,10 -1,89000

-1*1,45*2,10 -3,04500

Vnitřní stěny :

pravá strana :

4,60*3,20 14,72000

-1*1,65*2,10 -3,46500

-1*1,10*2,10 -2,31000

4,55*3,20 14,56000

-1*0,90*2,10 -1,89000

-1*2,50*2,10 -5,25000

Mezisoučet 32,38100

Koeficient ztratné 15 %: 0,15 19,70310

Mezisoučet 19,70310

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
190	622391002R00	Příplatek - montáž zateplovacího systému podhledu, izolant, stěrka + výztužná tkanina	m2	98,97300	249,00	24 644,28	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Vnitřní zateplení :

strop :

14,85*3,80

56,43000

1,75*1,45

2,53750

9,86*3,80

37,46800

1,75*1,45

2,53750

Mezisoučet

98,97300

191	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	15,30488	1 834,00	28 069,15	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

172,174,176,177,179,180,182,183,184,185,186,187,188,189, :

Součet : 15,30488

15,30488

Díl: 762	Konstrukce tesařské					1 544 688,07		
192	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	353,88000	342,00	121 026,96	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

řez B-B :

1.NP - detail D21, D22 :

šířka přístaveb: (11,59+16,61) m :

3 kusy : 3*(11,59+16,61)

84,60000

1.NP - detail D18, D19 :

3 kusy : 3*(11,59+16,61)

84,60000

Mezisoučet

169,20000

řez C-C :

1.NP - detail D24, D26, D27, D29 :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

délka přístaveb: 2*2*15,39 m :

3 kusy : 3*2*2*15,39

184,68000

Mezisoučet

184,68000

193	60515791Rx01	Hranolek stavební SM tl. 50 mm, š. 50 mm, 3 až 5 m	m3	101,74050	10 885,00	1 107 445,34	Vlastní	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-----------	--------------	---------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

řez B-B :

1.NP - detail D21, D22 :

šířka přístaveb: (11,59+16,61) m :

3 kusy : 3*(11,59+16,61)*0,50*0,50

21,15000

1.NP - detail D18, D19 :

3 kusy : 3*(11,59+16,61)*0,50*0,50

21,15000

Mezisoučet

42,30000

řez C-C :

1.NP - detail D24, D26, D27, D29 :

délka přístaveb: 2*2*15,39 m :

3 kusy : 3*2*2*15,39*0,50*0,50

46,17000

Mezisoučet

46,17000

Koeficient ztratiné 15 %: 0,15

13,27050

Mezisoučet

13,27050

194	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	101,74050	1 724,00	175 400,62	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 101,74050

101,74050

Mezisoučet

101,74050

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
195	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	773,76000	23,00	17 796,48	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

řez B-B :

1.NP - detail D21, D22 :

šířka přístaveb: (11,59+16,61) m :

Začátek provozního součtu

počet kusů trámů : (11,59+16,61)/3 9,40000

Mezisoučet 9,40000

Konec provozního součtu

celkem 10 kusů v 1 řadě :

3 řady : 3*(4*(11,59+16,61)*0,50+10*2*0,50*0,50) 184,20000

1.NP - detail D18, D19 :

3 řady : 3*(4*(11,59+16,61)*0,50+10*2*0,50*0,50) 184,20000

Mezisoučet 368,40000

řez C-C :

1.NP - detail D24, D26, D27, D29 :

délka přístaveb: 2*2*15,39 m :

Začátek provozního součtu

počet kusů trámů : (15,39)/3 5,13000

Mezisoučet 5,13000

Konec provozního součtu

celkem 6 kusů v 1 řadě :

3 řady : 3*2*2*(4*15,39*0,50+6*2*0,50*0,50) 405,36000

Mezisoučet 405,36000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
196	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	59,31469	2 074,00	123 018,67	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

192,193,194,195, :

Součet: : 59,31469

59,31469

Díl: 763		Dřevostavby	154 142,35					
197	763612132R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	169,42440	306,00	51 843,87	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

řez A-A :

1.NP - detail D10 :

šířka mezi přístavbami: 17,58 m :

výška: 0,255 m : 17,58*0,255 4,48290

2.NP - detail D16 :

délka strany: 42,81 m :

výška: 0,255 m : 42,81*0,255 10,91655

3.NP - detail D13 :

délka strany: 42,81 m :

výška: 0,255 m : 42,81*0,255 10,91655

Mezisoučet 26,31600

řez B-B :

1.NP - detail D21, D22 :

šířka přístaveb: (11,59+16,61) m :

výška: 0,645 m :

ve dvou vrstvách: : 2*(11,59+16,61)*0,645 36,37800

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - detail D18, D19 :						
		výška: 0,56 m :						
		ve dvou vrstvách : 2*(11,59+16,61)*0,56				31,58400		
		Mezisoučet				67,96200		
		řez C-C :						
		1.NP - detail D24, D26, D27, D29 :						
		délka přístaveb: 2*2*15,39 m :						
		výška: 0,585 m :						
		ve dvou vrstvách : 2*2*15,39*0,585				72,02520		
		Mezisoučet				72,02520		
		řez D-D :						
		2.NP - detail D32 :						
		délka: 2*3,06 m :						
		výška: 0,255 m : 2*3,06*0,255				1,56060		
		3.NP - detail D31 :						
		délka: 2*3,06 m :						
		výška: 0,255 m : 2*3,06*0,255				1,56060		
		Mezisoučet				3,12120		
198	60725012R	Deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená, hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2	186,36684	295,00	54 978,22	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

řez A-A :

1.NP - detail D10 :

šířka mezi přístavbami: 17,58 m :

výška: 0,255 m : 17,58*0,255

2.NP - detail D16 :

4,48290

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		délka strany: 42,81 m :						
		výška: 0,255 m : 42,81*0,255				10,91655		
		3.NP - detail D13 :						
		délka strany: 42,81 m :						
		výška: 0,255 m : 42,81*0,255				10,91655		
		Mezisoučet				26,31600		
		řez B-B :						
		1.NP - detail D21, D22 :						
		šířka přístaveb: (11,59+16,61) m :						
		výška: 0,645 m :						
		ve dvou vrstvách: : 2*(11,59+16,61)*0,645				36,37800		
		1.NP - detail D18, D19 :						
		výška: 0,56 m :						
		ve dvou vrstvách: : 2*(11,59+16,61)*0,56				31,58400		
		Mezisoučet				67,96200		
		řez C-C :						
		1.NP - detail D24, D26, D27, D29 :						
		délka přístaveb: 2*2*15,39 m :						
		výška: 0,585 m :						
		ve dvou vrstvách: : 2*2*2*15,39*0,585				72,02520		
		Mezisoučet				72,02520		
		řez D-D :						
		2.NP - detail D32 :						
		délka: 2*3,06 m :						
		výška: 0,255 m : 2*3,06*0,255				1,56060		
		3.NP - detail D31 :						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

délka: 2*3,06 m :

výška: 0,255 m : 2*3,06*0,255

1,56060

Mezisoučet

3,12120

Koeficient ztratiné 10 %: 0,10

16,94244

Mezisoučet

16,94244

199	763612232R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu□	m2	45,98700	306,00	14 072,02	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

Deska tl. 18 mm :

řez A-A :

řez B-B :

3.NP - detail D13 :

délka strany: 42,81 m :

výška: 0,50 m : 42,81*0,50

21,40500

Mezisoučet

21,40500

řez D-D :

1.NP - detail D33 :

délka: 2*3,06 m :

výška: 0,24 m : 2*3,06*0,24

1,46880

3.NP - detail D31 :

délka přístavby: 2*3,06 m :

výška: 0,50 m : 2*3,06*0,50

3,06000

Mezisoučet

4,52880

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Deska tl. 25 mm :						
		řez B-B :						
		šířka přístaveb: (11,59+16,61) m :						
		1.NP - detail D21, D22 :						
		šířka desky: 0,17 m : (11,59+16,61)*0,17				4,79400		
		1.NP - detail D18, D19 :						
		šířka desky: 0,17 m : (11,59+16,61)*0,17				4,79400		
		Mezisoučet				9,58800		
		řez C-C :						
		1.NP - detail D24, D26, D27, D29 :						
		délka přístaveb: 2*2*15,39 m :						
		šířka desky: 0,17 m : 2*2*15,39*0,17				10,46520		
		Mezisoučet				10,46520		
200	60725014R	Deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	28,52718	306,00	8 729,32	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

řez A-A :

řez B-B :

3.NP - detail D13 :

délka strany: 42,81 m :

výška: 0,50 m : 42,81*0,50

21,40500

Mezisoučet

21,40500

řez D-D :

1.NP - detail D33 :

délka: 2*3,06 m :

výška: 0,24 m : 2*3,06*0,24

1,46880

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3.NP - detail D31 :

délka přístavby: 2*3,06 m :

výška: 0,50 m : 2*3,06*0,50

3,06000

Mezisoučet

4,52880

Koeficient ztratiné 10 %: 0,10

2,59338

Mezisoučet

2,59338

201	60725017R	Deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená, hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	22,05852	391,00	8 624,88	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

řez B-B :

šířka přístaveb: (11,59+16,61) m :

1.NP - detail D21, D22 :

šířka desky: 0,17 m : (11,59+16,61)*0,17

4,79400

1.NP - detail D18, D19 :

šířka desky: 0,17 m : (11,59+16,61)*0,17

4,79400

Mezisoučet

9,58800

řez C-C :

1.NP - detail D24, D26, D27, D29 :

délka přístaveb: 2*2*15,39 m :

šířka desky: 0,17 m : 2*2*15,39*0,17

10,46520

Mezisoučet

10,46520

Koeficient ztratiné 10 %: 0,10

2,00532

Mezisoučet

2,00532

202	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,48733	6 390,00	15 894,04	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

197,198,199,200,201, :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Součet : 2,48733

2,48733

Díl: 764	Konstrukce klempířské					469 744,00		
203	764000x01	D+M: vnější obklad sloupu, ocelový plech, 4str (dle PD)	m	187,00000	2 512,00	469 744,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP :

Sloupy 150 x 150 :

4*4,00 16,00000

Sloupy 150 x 300 :

15*4,00 60,00000

Mezisoučet 76,00000

2.NP :

Sloupy 100 x 100 :

4*3,00 12,00000

Sloupy 100 x 200 :

20*3,00 60,00000

Mezisoučet 72,00000

3.NP :

Sloupy 100 x 100 :

4*3,00 12,00000

Sloupy 100 x 200 :

9*3,00 27,00000

Mezisoučet 39,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					1 580 497,25		
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
204	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	456,84000	9,00	4 111,56	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

1.NP - 1.01 - CHODBA :	10,40	10,40000
1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ :	26,66	26,66000
1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD :	3,72	3,72000
1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY :	7,05	7,05000
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY :	5,79	5,79000
1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI :	4,15	4,15000
1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI :	5,79	5,79000
1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD :	9,56	9,56000
1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY :	12,83	12,83000
1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD :	10,00	10,00000
1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD :	22,65	22,65000
1.NP - 1.12 - VARNA :	110,18	110,18000
1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK :	2,52	2,52000
1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ :	5,65	5,65000
1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ :	18,12	18,12000
1.NP - 1.16 - VÝDEJ :	19,46	19,46000
1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST :	20,78	20,78000
1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA :	55,80	55,80000
1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ :	6,30	6,30000
1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY :	6,04	6,04000
1.NP - 1.22 - WC DÍVKY :	9,31	9,31000
1.NP - 1.23 - WC HOŠI :	6,46	6,46000
1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI :	6,06	6,06000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39		9,39000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07		33,07000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58		1,58000				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80		1,80000				
		Mezisoučet		456,84000				
205	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných kladených do flexibilního tmele	m	161,52000	227,00	36 665,04	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.01 - CHODBA : 15,80		15,80000				
		1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 34,60		34,60000				
		1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 10,95		10,95000				
		1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 8,15		8,15000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 19,50		19,50000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 21,60		21,60000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 14,32		14,32000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 25,90		25,90000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 5,30		5,30000				
		1.NP - 1.38 - WC : 5,40		5,40000				
		Mezisoučet		161,52000				
206	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný (dle PD)	kus	595,00000	116,00	69 020,00	RTS 24/ II	Indiv
		Začátek provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.01 - CHODBA : 15,80		15,80000				
		1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 34,60		34,60000				
		1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 10,95		10,95000				
		1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 8,15		8,15000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 19,50		19,50000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 21,60		21,60000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 14,32		14,32000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 25,90		25,90000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 5,30		5,30000				
		1.NP - 1.38 - WC : 5,40		5,40000				
		Mezisoučet		161,52000				
		počet + ztratiné : (162/0,3)*1,1		594,00000				
		Konec provozního součtu						
		počet kusů : 595		595,00000				
		Mezisoučet		595,00000				
207	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	456,84000	67,00	30 608,28	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 10,40	10,40000
1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 26,66	26,66000
1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72	3,72000
1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05	7,05000
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79	5,79000
1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15	4,15000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79		5,79000				
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56		9,56000				
		1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83		12,83000				
		1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00		10,00000				
		1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65		22,65000				
		1.NP - 1.12 - VARNA : 110,18		110,18000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52		2,52000				
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65		5,65000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12		18,12000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46		19,46000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78		20,78000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80		55,80000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30		6,30000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04		6,04000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31		9,31000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46		6,46000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39		9,39000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07		33,07000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58		1,58000				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80		1,80000				
		Mezisoučet		456,84000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
208	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	456,84000	1 101,00	502 980,84	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 10,40	10,40000
1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 26,66	26,66000
1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72	3,72000
1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05	7,05000
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79	5,79000
1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15	4,15000
1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79	5,79000
1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56	9,56000
1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83	12,83000
1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00	10,00000
1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65	22,65000
1.NP - 1.12 - VARNA : 110,18	110,18000
1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52	2,52000
1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65	5,65000
1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12	18,12000
1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46	19,46000
1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78	20,78000
1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80	55,80000
1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30	6,30000
1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04	6,04000
1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31	9,31000
1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46	6,46000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.24 - UMYVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39		9,39000				
		1.NP - 1.34 - WC UMYVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07		33,07000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58		1,58000				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80		1,80000				
		Mezisoučet		456,84000				
209	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný (dle PD)	m2	525,36600	672,00	353 045,95	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 10,40	10,40000
1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 26,66	26,66000
1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72	3,72000
1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05	7,05000
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79	5,79000
1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15	4,15000
1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79	5,79000
1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56	9,56000
1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83	12,83000
1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00	10,00000
1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65	22,65000
1.NP - 1.12 - VARNÁ : 110,18	110,18000
1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52	2,52000
1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65	5,65000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12		18,12000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46		19,46000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78		20,78000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80		55,80000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30		6,30000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04		6,04000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31		9,31000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46		6,46000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39		9,39000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07		33,07000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 1,58		1,58000				
		1.NP - 1.38 - WC : 1,80		1,80000				
		Mezisoučet		456,84000				
		Koeficient ztratiné: 0,15		68,52600				

210	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	496,16000	104,00	51 600,64	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	----------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 15,80	15,80000
1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 34,60	34,60000
1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 10,95	10,95000
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 11,55	11,55000
1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 8,15	8,15000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 10,55		10,55000				
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 13,10		13,10000				
		1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 14,60		14,60000				
		1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 13,33		13,33000				
		1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,55		22,55000				
		1.NP - 1.12 - VARNA : 63,70		63,70000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 7,35		7,35000				
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 10,55		10,55000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 21,40		21,40000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 26,40		26,40000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 19,50		19,50000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 32,30		32,30000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 10,15		10,15000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 10,65		10,65000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 22,35		22,35000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 13,56		13,56000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 10,95		10,95000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 21,60		21,60000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 14,32		14,32000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 13,80		13,80000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 5,80		5,80000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 25,90		25,90000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 5,30		5,30000				
		1.NP - 1.38 - WC : 5,40		5,40000				
		Mezisoučet		496,16000				
211	771285211RX1	D+M: obklad schodišťového stupně, stupnice včetně soklu dle PD	m	233,42000	1 085,00	253 260,70	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kompletní dodávka včetně dodávky dlažby/laminátu/dřeva						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		stávající schodiště :						
		1.NP : 0,9*18		16,20000				
		2.NP : 1,2*(11+11)*2		52,80000				
		2.NP : 0,9*18		16,20000				
		3.NP : 1,2*(11+11)*2		52,80000				
		3.NP : 0,9*18		16,20000				
		Mezisoučet		154,20000				
		Nové schodiště :						
		1.NP : 1,45*20		29,00000				
		2.NP : 1,45*20		29,00000				
		Mezisoučet		58,00000				
		Koeficient reserva: 0,1		21,22000				
212	771285211RX2	D+M: obklad schodišťového stupně, podstupnice včetně soklu (dle PD)	m	233,42000	1 085,00	253 260,70	Vlastní	Indiv

kompletní dodávka včetně dodávky dlažby/laminátu/dřeva

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

Ves :

stávající schodiště :

1.NP : 0,9*18

16,20000

2.NP : 1,2*(11+11)*2

52,80000

2.NP : 0,9*18

16,20000

3.NP : 1,2*(11+11)*2

52,80000

3.NP : 0,9*18

16,20000

Mezisoučet

154,20000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Nové schodiště :

1.NP : 1,45*20 29,00000

2.NP : 1,45*20 29,00000

Mezisoučet 58,00000

Koeficient reserva: 0,1 21,22000

213	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	14,14588	1 834,00	25 943,54	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

205,206,207,208,209,210,211,212, :

Součet : 14,14588 14,14588

Díl: 776		Podlahy povlakové	452 441,45					
214	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	396,37000	12,00	4 756,44	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75 7,75000

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82 240,82000

1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69 25,69000

1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16 104,16000

1.NP - 1.32 - NÁŘAŽOVNA : 17,95 17,95000

Mezisoučet 396,37000

215	762526210R00	Montáž podlahových lišt	m	191,20000	116,00	22 179,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	-------------------------	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Položení podlah montáž podlahových lišt

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 11,40 11,40000

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 73,05 73,05000

1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 30,00 30,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.31 - HERNA : 51,20		51,20000				
		1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 25,55		25,55000				
		Mezisoučet		191,20000				
		2.NP - 2.40 - ČEKÁRNA :						
		3.NP - 3.40 - ČEKÁRNA :						
		Mezisoučet						
216	28342451R	Lišta soklová dle podlahové krytiny (dle PD)	m	219,88000	67,00	14 731,96	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 11,40		11,40000				
		1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 73,05		73,05000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 30,00		30,00000				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 51,20		51,20000				
		1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 25,55		25,55000				
		Mezisoučet		191,20000				
		2.NP - 2.40 - ČEKÁRNA :						
		3.NP - 3.40 - ČEKÁRNA :						
		Mezisoučet						
		Koeficient ztratiné: 0,15		28,68000				
217	776521200R00	Lepení povlakových podlah - linoleum	m2	396,37000	360,00	142 693,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž						
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75		7,75000				
		1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82		240,82000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69		25,69000				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16		104,16000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 17,95 17,95000

Mezisoučet 396,37000

218	28410103R	Přírodní linoleum tl. 2,5 mm (dle PD)	m2	455,82550	580,00	264 378,79	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75 7,75000

1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82 240,82000

1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69 25,69000

1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16 104,16000

1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 17,95 17,95000

Mezisoučet 396,37000

Koeficient ztratiné: 0,15 59,45550

219	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	2,01846	1 834,00	3 701,86	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

216,217,218, :

Součet: : 2,01846

2,01846

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	135 515,29
-----------------	-------------------------------------	-------------------

220	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	309,26000	9,00	2 783,34	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	------	----------	-----------	-----------

P2b :

2.NP - 2.40 - ČEKÁRNA : 154,98 154,98000

3.NP - 3.40 - ČEKÁRNA : 154,28 154,28000

Mezisoučet 309,26000

221	777615313RT1	Nátěry podlah betonových 3x (dle PD)	m2	309,26000	428,00	132 363,28	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

P2b :

2.NP - 2.40 - ČEKÁRNA : 154,98 154,98000

3.NP - 3.40 - ČEKÁRNA : 154,28 154,28000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

309,26000

222	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,20102	1 834,00	368,67	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

221, :

Součet : 0,20102

0,20102

Díl: 781		Obklady keramické	2 367 662,72					
223	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	792,72200	67,00	53 112,37	RTS 25/ I	RTS 25/ I

včetně dodávky materiálu.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : (6,85)*2,10	14,38500
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : (10,50)*2,10	22,05000
1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : (10,50)*2,10	22,05000
1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : (12,50)*2,10	26,25000
1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : (11,60)*2,10	24,36000
1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : (12,25)*2,10	25,72500
1.NP - 1.12 - VARNA : (57,30)*1,50	85,95000
1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : (6,30)*2,10	13,23000
1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : (17,35)*2,10	36,43500
1.NP - 1.16 - VÝDEJ : (21,70)*2,10	45,57000
1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : (25,50)*2,10	53,55000
1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : (8,35)*2,10	17,53500
1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : (8,85)*2,10	18,58500
1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : (20,25)*2,10	42,52500

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : (13,56)*2,10		28,47600				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : (10,95)*2,10		22,99500				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : (42,68)*2,10		89,62800				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : (30,00)*2,84		85,20000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : (13,80)*2,10		28,98000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : (5,80)*2,10		12,18000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : (4,50)*2,10		9,45000				
		1.NP - 1.38 - WC : (4,60)*2,10		9,66000				
		Mezisoučet		734,76900				
		1.NP - 1.29 : (17,55)*2,86		50,19300				
		-1*3,75*2,00		-7,50000				
		-1*1,00*2,10*2		-4,20000				
		-1*0,90*2,10		-1,89000				
		1.NP - 1.28, dle řezu D-D : 21,35		21,35000				
		Mezisoučet		57,95300				
224	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele (dle PD)	m2	792,72200	1 101,00	872 786,92	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :

1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : (6,85)*2,10	14,38500
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : (10,50)*2,10	22,05000
1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : (10,50)*2,10	22,05000
1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : (12,50)*2,10	26,25000
1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : (11,60)*2,10	24,36000
1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : (12,25)*2,10	25,72500
1.NP - 1.12 - VARNA : (57,30)*1,50	85,95000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : (6,30)*2,10		13,23000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : (17,35)*2,10		36,43500				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : (21,70)*2,10		45,57000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : (25,50)*2,10		53,55000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : (8,35)*2,10		17,53500				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : (8,85)*2,10		18,58500				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : (20,25)*2,10		42,52500				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : (13,56)*2,10		28,47600				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : (10,95)*2,10		22,99500				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : (42,68)*2,10		89,62800				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : (30,00)*2,84		85,20000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : (13,80)*2,10		28,98000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : (5,80)*2,10		12,18000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : (4,50)*2,10		9,45000				
		1.NP - 1.38 - WC : (4,60)*2,10		9,66000				
		Mezisoučet		734,76900				
		1.NP - 1.29 : (17,55)*2,86		50,19300				
		-1*3,75*2,00		-7,50000				
		-1*1,00*2,10*2		-4,20000				
		-1*0,90*2,10		-1,89000				
		1.NP - 1.28, dle řezu D-D : 21,35		21,35000				
		Mezisoučet		57,95300				
225	597813740Rx01	Obkládačka keramická (dle PD)	m2	844,98435	954,00	806 115,07	Vlastní	Indiv
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : (6,85)*2,10		14,38500				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : (10,50)*2,10			22,05000			
		1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : (10,50)*2,10			22,05000			
		1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : (12,50)*2,10			26,25000			
		1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : (11,60)*2,10			24,36000			
		1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : (12,25)*2,10			25,72500			
		1.NP - 1.12 - VARNA : (57,30)*1,50			85,95000			
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : (6,30)*2,10			13,23000			
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : (17,35)*2,10			36,43500			
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : (21,70)*2,10			45,57000			
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : (25,50)*2,10			53,55000			
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : (8,35)*2,10			17,53500			
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : (8,85)*2,10			18,58500			
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : (20,25)*2,10			42,52500			
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : (13,56)*2,10			28,47600			
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : (10,95)*2,10			22,99500			
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : (42,68)*2,10			89,62800			
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : (30,00)*2,84			85,20000			
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : (13,80)*2,10			28,98000			
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : (5,80)*2,10			12,18000			
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : (4,50)*2,10			9,45000			
		1.NP - 1.38 - WC : (4,60)*2,10			9,66000			
		Mezisoučet			734,76900			
		Koeficient ztratné: 0,15			110,21535			
226	597813740Rx	Obkládačka keramická - páskový obklad (dle PD)	m2	66,64595	1 009,00	67 245,76	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.29 : (17,55)*2,86 50,19300

-1*3,75*2,00 -7,50000

-1*1,00*2,10*2 -4,20000

-1*0,90*2,10 -1,89000

1.NP - 1.28, dle řezu D-D : 21,35 21,35000

Mezisoučet 57,95300

Koeficient ztratiné: 0,15 8,69295

227	781000000Rx01	Lišta ukončovacích k obkladům uzavřená obloučková lišta (dle PD)	m	406,74000	33,00	13 422,42	Vlastní	Indiv
-----	---------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-------

včetně dodávky lišty

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 6,85 6,85000

1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 10,50 10,50000

1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 10,50 10,50000

1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 12,50 12,50000

1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 11,60 11,60000

1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 12,25 12,25000

1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,50 22,50000

1.NP - 1.12 - VARNA : 57,30 57,30000

1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 6,30 6,30000

1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,00 5,00000

1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 17,35 17,35000

1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 21,70 21,70000

1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 25,50 25,50000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 8,35		8,35000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 8,85		8,85000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 20,25		20,25000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 13,56		13,56000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 10,95		10,95000				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 42,68		42,68000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 30,00		30,00000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 13,80		13,80000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 5,80		5,80000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 4,50		4,50000				
		1.NP - 1.38 - WC : 4,60		4,60000				
		Mezisoučet		383,19000				
		1.NP - 1.29 : (17,55)		17,55000				
		1.NP - 1.28, dle řezu D-D : 6,00		6,00000				
		Mezisoučet		23,55000				
228	781000000Rx02	Lišta rohová k obkladům - vnější roh uzavřená obloučková lišta (dle PD)	m	231,00000	33,00	7 623,00	Vlastní	Indiv

včetně dodávky lišty

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 2*2,10	4,20000
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5*2,10	10,50000
1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5*2,10	10,50000
1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 3*2,10	6,30000
1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 4*2,10	8,40000
1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 4*2,10	8,40000
1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 5*2,10	10,50000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.12 - VARNA : 7*1,50		10,50000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2*2,10		4,20000				
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 2*2,10		4,20000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 6*2,10		12,60000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 13*2,10		27,30000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 6*2,10		12,60000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 3*2,10		6,30000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9*2,10		18,90000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 9*2,10		18,90000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 3*2,10		6,30000				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 6*2,10		12,60000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2*2,10		4,20000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 2*2,10		4,20000				
		1.NP - 1.38 - WC : 2*2,10		4,20000				
		Mezisoučet		231,00000				
229	781000000Rx03	Lišta koutová k obkladům - vnitřní roh obloučková lišta (dle PD)	m	325,20000	33,00	10 731,60	Vlastní	Indiv

včetně dodávky lišty

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 4*2,10	8,40000
1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 7*2,10	14,70000
1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 7*2,10	14,70000
1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 5*2,10	10,50000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 6*2,10		12,60000				
		1.NP - 1.12 - VARNA : 11*1,50		16,50000				
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 7*2,10		14,70000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 13*2,10		27,30000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 10*2,10		21,00000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 5*2,10		10,50000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 17*2,10		35,70000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 17*2,10		35,70000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 5*2,10		10,50000				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 3*2,10		6,30000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 5*2,10		10,50000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.37 - SPRCHA : 4*2,10		8,40000				
		1.NP - 1.38 - WC : 4*2,10		8,40000				
		Mezisoučet		325,20000				
230	781771108R00x	Montáž obkladů vnějších stěn obkládačkami hladkými keramickými, do cementové malty (dle PD)	m2	206,34155	1 375,00	283 719,63	Vlastní	Indiv

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :
BOURACÍ PRÁCE :
pohled do ulice :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(43,555)*3,150		137,19825				
		-1*4,70*1,45		-6,81500				
		-1*1,00*2,10		-2,10000				
		-1*1,75*1,45		-2,53750				
		-1*2,35*1,45		-3,40750				
		-1*1,15*1,45		-1,66750				
		-1*1,15*1,45		-1,66750				
		-1*2,35*1,45		-3,40750				
		-1*1,18*1,45		-1,71100				
		-1*2,15*1,45		-3,11750				
		-1*1,00*2,10		-2,10000				
		-1*1,15*1,45		-1,66750				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		Mezisoučet		104,89725				
		pohled levý :						
		(14,55)*3,15		45,83250				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		-1*1,50*2,15		-3,22500				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		-1*0,55*1,45		-0,79750				
		Mezisoučet		37,60500				
		pohled pravý :						
		(14,55)*3,15		45,83250				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		-1*1,45*1,45		-2,10250				
		Mezisoučet		41,62750				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		pohled do ulice :						
		0,26*(4,70+1,45+1,45)				1,97600		
		0,26*(1,00+2,10+2,10)				1,35200		
		0,26*(1,75+1,45+1,45)				1,20900		
		0,26*(2,35+1,45+1,45)				1,36500		
		0,26*(1,15+1,45+1,45)				1,05300		
		0,26*(1,15+1,45+1,45)				1,05300		
		0,26*(2,35+1,45+1,45)				1,36500		
		0,26*(1,18+1,45+1,45)				1,06080		
		0,26*(2,15+1,45+1,45)				1,31300		
		0,26*(1,00+2,10+2,10)				1,35200		
		0,26*(1,15+1,45+1,45)				1,05300		
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		Mezisoučet				15,28280		
		pohled levý :						
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		0,26*(1,50+2,15+2,15)				1,50800		
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		0,26*(0,55+1,45+1,45)				0,89700		
		Mezisoučet				4,66700		
		pohled pravý :						
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		Mezisoučet				2,26200		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
231	597813740Rx	Obkládačka keramická - páskový obklad (dle PD)	m2	216,65863	1 009,00	218 608,56	Vlastní	Indiv

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

BOURACÍ PRÁCE :

pohled do ulice :

(43,555)*3,150

137,19825

-1*4,70*1,45

-6,81500

-1*1,00*2,10

-2,10000

-1*1,75*1,45

-2,53750

-1*2,35*1,45

-3,40750

-1*1,15*1,45

-1,66750

-1*1,15*1,45

-1,66750

-1*2,35*1,45

-3,40750

-1*1,18*1,45

-1,71100

-1*2,15*1,45

-3,11750

-1*1,00*2,10

-2,10000

-1*1,15*1,45

-1,66750

-1*1,45*1,45

-2,10250

Mezisoučet

104,89725

pohled levý :

(14,55)*3,15

45,83250

-1*1,45*1,45

-2,10250

-1*1,50*2,15

-3,22500

-1*1,45*1,45

-2,10250

-1*0,55*1,45

-0,79750

Mezisoučet

37,60500

pohled pravý :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(14,55)*3,15				45,83250		
		-1*1,45*1,45				-2,10250		
		-1*1,45*1,45				-2,10250		
		Mezisoučet				41,62750		
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		BOURACÍ PRÁCE :						
		pohled do ulice :						
		0,26*(4,70+1,45+1,45)				1,97600		
		0,26*(1,00+2,10+2,10)				1,35200		
		0,26*(1,75+1,45+1,45)				1,20900		
		0,26*(2,35+1,45+1,45)				1,36500		
		0,26*(1,15+1,45+1,45)				1,05300		
		0,26*(1,15+1,45+1,45)				1,05300		
		0,26*(2,35+1,45+1,45)				1,36500		
		0,26*(1,18+1,45+1,45)				1,06080		
		0,26*(2,15+1,45+1,45)				1,31300		
		0,26*(1,00+2,10+2,10)				1,35200		
		0,26*(1,15+1,45+1,45)				1,05300		
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		Mezisoučet				15,28280		
		pohled levý :						
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		0,26*(1,50+2,15+2,15)				1,50800		
		0,26*(1,45+1,45+1,45)				1,13100		
		0,26*(0,55+1,45+1,45)				0,89700		
		Mezisoučet				4,66700		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

pohled pravý :

0,26*(1,45+1,45+1,45)

1,13100

0,26*(1,45+1,45+1,45)

1,13100

Mezisoučet

2,26200

Koeficient ztratiné: 0,05

10,31708

232	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	37,36099	918,00	34 297,39	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

223,224,225,226,227,228,229,230,231, :

Součet: : 37,36099

37,36099

Díl: 783		Nátěry	20 153,98					
233	783893122R00	Nátěr betonových stěn, dvojnásobný	m2	17,16000	385,00	6 606,60	RTS 25/ I	RTS 25/ I

montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

D.1.2.02. - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - TVAR A

VÝZTUŽ :

ŘEZ 3-3 :

výška zdí = 1,50 m :

šířka zdí = 0,30 m :

délka zdí = 2,46 m :

2* : 2*2,56*1,50*2

15,36000

boky : 2*1,50*0,30*2

1,80000

Mezisoučet

17,16000

234	783893122R00x	D+M: nátěr stěn omyvatelný (dle PD)	m2	29,26000	463,00	13 547,38	Vlastní	Indiv
-----	---------------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	-------

montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 2,0*14,63				29,26000		
		Mezisoučet				29,26000		

Díl: 784	Malby					614 731,26		
235	784195612R00x	Malba omyvatelná, včetně penetrace (dle PD)	m2	91,56000	230,00	21 058,80	Vlastní	Indiv

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : (22,50)*2,10 47,25000

1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : (5,00)*2,10 10,50000

1.NP - 1.17 : (16,10)*2,10 33,81000

Mezisoučet 91,56000

236	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	1 289,56000	18,00	23 212,08	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

1.NP - 1.01 - CHODBA : 10,40 10,40000

1.NP - 1.01A - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 26,66 26,66000

1.NP - 1.02 - KANCELÁŘ : 7,75 7,75000

1.NP - 1.03 - VRATNÉ OBALY, SKLAD : 3,72 3,72000

1.NP - 1.04 - ŠATNA ŽENY : 7,05 7,05000

1.NP - 1.05 - SPRCHA ŽENY : 5,79 5,79000

1.NP - 1.06 - ŠATNA MUŽI : 4,15 4,15000

1.NP - 1.07 - SPRCHA MUŽI : 5,79 5,79000

1.NP - 1.08 - SUCHÝ SKLAD : 9,56 9,56000

1.NP - 1.09 - HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY : 12,83 12,83000

1.NP - 1.10 - PŘÍRUČNÍ SKLAD : 10,00 10,00000

1.NP - 1.11 - CHLAZENÝ SKLAD : 22,65 22,65000

1.NP - 1.12 - VARNA : 110,18 110,18000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - 1.13 - ÚKLID SKLAD PROSTŘEDK : 2,52		2,52000				
		1.NP - 1.14 - SKLAD TEXTILU A NÁDOBÍ : 5,65		5,65000				
		1.NP - 1.15 - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ : 18,12		18,12000				
		1.NP - 1.16 - VÝDEJ : 19,46		19,46000				
		1.NP - 1.17 - DENNÍ MÍSTNOST : 20,78		20,78000				
		1.NP - 1.18 - VÝDEJ JÍDLA : 55,80		55,80000				
		1.NP - 1.19 - JÍDELNA : 240,82		240,82000				
		1.NP - 1.20 - WC BEZBARIÉROVÉ : 6,30		6,30000				
		1.NP - 1.21 - UMÝVÁRNA DÍVKY : 6,04		6,04000				
		1.NP - 1.22 - WC DÍVKY : 9,31		9,31000				
		1.NP - 1.23 - WC HOŠI : 6,46		6,46000				
		1.NP - 1.24 - UMÝVÁRNA HOŠI : 6,06		6,06000				
		1.NP - 1.25 - TECH. MÍSTNOST : 13,51		13,51000				
		1.NP - 1.26 - ODKLÁDACÍ PROSTOR : 43,46		43,46000				
		1.NP - 1.28 - SCHODIŠTĚ : 7,87		7,87000				
		1.NP - 1.30 - ŠATNA DĚTI : 25,69		25,69000				
		1.NP - 1.31 - HERNA : 104,16		104,16000				
		1.NP - 1.32 - NÁŘAĐOVNA : 17,95		17,95000				
		1.NP - 1.33 - ŠATNA : 9,39		9,39000				
		1.NP - 1.34 - WC UMÝVÁRNA : 9,45		9,45000				
		1.NP - 1.35 - ÚKLID : 2,76		2,76000				
		1.NP - 1.36 - TECH. MÍSTNOST : 33,07		33,07000				
		2.NP - 2.40 - ČEKÁRNA : 154,98		154,98000				
		2.NP - 2,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		2.NP - 2,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		3.NP - 3.40 - ČEKÁRNA : 154,28		154,28000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3.NP - 3,01 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 16,91		16,91000				
		3.NP - 3,35 - CHODBA + SCHODIŠTĚ : 22,66		22,66000				
		Mezisoučet		1 289,56000				
237	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	2 668,84110	13,00	34 694,93	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		štuky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 747,26760		747,26760				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 367,02000		367,02000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1489,71350		1 489,71350				
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 64,84000		64,84000				
		Mezisoučet		2 668,84110				
238	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	3 172,77820	5,00	15 863,89	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves :						
		štuky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 747,26760		747,26760				
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 367,02000		367,02000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1489,71350		1 489,71350				
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 64,84000		64,84000				
		Mezisoučet		2 668,84110				
		SDK :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 309,26000		309,26000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 43,62000		43,62000				
		Mezisoučet		352,88000				
		PIR + SDK :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 151,05710		151,05710				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 151,05710

239	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	1 876,11910	33,00	61 911,93	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---------------------------------	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

štuky :

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 747,26760 747,26760

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 367,02000 367,02000

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1489,71350 1 489,71350

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 64,84000 64,84000

Mezisoučet 2 668,84110

- obklady :

Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 792,72200*-1 -792,72200

Mezisoučet -792,72200

240	784114222R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 876,11910	202,00	378 976,06	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	----------------------------------	----	-------------	--------	------------	-----------	-----------

Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

štuky :

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 747,26760 747,26760

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 367,02000 367,02000

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1489,71350 1 489,71350

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 64,84000 64,84000

Mezisoučet 2 668,84110

- obklady :

Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 792,72200*-1 -792,72200

Mezisoučet -792,72200

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
241	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	572,56210	29,00	16 604,30	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

SDK :

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 309,26000 309,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 43,62000 43,62000

Mezisoučet 352,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 34,31250*2 68,62500

Mezisoučet 68,62500

PIR + SDK :

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 151,05710 151,05710

Mezisoučet 151,05710

242	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	572,56210	109,00	62 409,27	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, bílé, dvojnásobné

Přístavba MŠ - U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová

Ves :

SDK :

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 309,26000 309,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 43,62000 43,62000

Mezisoučet 352,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 34,31250*2 68,62500

Mezisoučet 68,62500

PIR + SDK :

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 151,05710 151,05710

Mezisoučet 151,05710

Díl: 799	Ostatní	165 103,00
-----------------	----------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
243	799000000z01	D+M: Záchytný a zadržný systém (dle PD)	Soubor	1,00000	165 103,00	165 103,00	Vlastní	Indiv

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					1 243 774,00		
244	M33000000x01	D+M dle PD: výtah	soubor	1,00000	1 008 962,00	1 008 962,00	Vlastní	Indiv

Dodávka a montáž:

Kompletní technické dokumentace výtahu

Dodávka technologické části výtahu

Dodávka a montáž osvětlení šachty

Předepsané zkoušky

Uvedení do provozu

Zaškolení obsluhy

245	340000000x01	D+M: výtahová šachta - z betonových prefabrikovaných dílců (dle PD)	soubor	1,00000	234 812,00	234 812,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	--------	---------	------------	------------	---------	-------

Celkem	37 064 856,75							
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 64.1		Výplně otvorů - interiérové dveře						1 455 317,00
1	641000D104	D+M: D104 - Dveře umývárna dívky, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
2	641000D105	D+M: D105 - Dveře wc dívky, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
3	641000D106	D+M: D106 - Dveře wc, 700x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	20 529,00	20 529,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
4	641000D107	D+M: D107 - Dveře wc, 700x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	20 529,00	20 529,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
5	641000D108	D+M: D108 - Dveře wc, 700x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	20 529,00	20 529,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
6	641000D109	D+M: D109 - Dveře wc, 700x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	20 529,00	20 529,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
7	641000D110	D+M: D110 - Dveře wc chlapci, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
8	641000D111	D+M: D111 - Dveře umývárna chlapci, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
9	641000D112	D+M: D112 - Dveře jídelna - sklad, 1000x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	28 070,00	28 070,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
10	641000D113	D+M: D113 - Dveře sklad - výdej, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
11	641000D114	D+M: D114 - Dveře výdej - výdej/catering, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
12	641000D115	D+M: D115 - Dveře varna - výdej/catering, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
13	641000D116	D+M: D116 - Dveře varna - výdej, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
14	641000D117	D+M: D117 - Dveře varna - denní místnost, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
15	641000D118	D+M: D118 - Dveře varna - umývárna, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
16	641000D119	D+M: D119 - Dveře jídelna - umývárna, 1000x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	28 070,00	28 070,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
17	641000D120	D+M: D120 - Dveře umývárna nádobí - sklad, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
18	641000D121	D+M: D121 - Dveře sklad - úklid, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
19	641000D122	D+M: D122 - Dveře BB WC - úklid, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
20	641000D123	D+M: D123 - Dveře BB WC, 900x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	25 306,00	25 306,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
21	641000D124	D+M: D124 - Dveře jídelna - tech.místnost, 1100x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	35 191,00	35 191,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
22	641000D125	D+M: D125 - Dveře tech.místnost, 1100x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	35 191,00	35 191,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
23	641000D126	D+M: D126 - Dveře chlazený sklad, 1450x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	39 382,00	39 382,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
24	641000D127	D+M: D127 - Dveře příruční sklad, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
25	641000D128	D+M: D128 - Dveře přípravná zeleniny, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
26	641000D129	D+M: D129 - Dveře chodba - varna, 1500x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	41 915,00	41 915,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
27	641000D130	D+M: D130 - Dveře suchý sklad, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
28	641000D132	D+M: D132 - Dveře šatna muži, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
29	641000D133	D+M: D133 - Dveře šatna muži - wc, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
30	641000D134	D+M: D134 - Dveře WC - šatna herny, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
31	641000D136	D+M: D136 - Dveře úklid, 700x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	20 529,00	20 529,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
32	641000D137	D+M: D137 - Dveře šatna ženy - wc, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
33	641000D138	D+M: D138 - Dveře šatna ženy, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
34	641000D139	D+M: D139 - Dveře úniková chodba, 1500x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	41 896,00	41 896,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
35	641000D140	D+M: D140 - Dveře vratné obaly, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
36	641000D141	D+M: D141 - Dveře šatna - umývárna školka, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
37	641000D142	D+M: D142 - Dveře kancelář, 800x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
38	641000D143	D+M: D143 - Dveře herna - nařáďovna, 900x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
39	641000D144	D+M: D144 - Dveře herna - nařáďovna, 900x2100 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	26 060,00	26 060,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
40	641000D203	D+M: D203 - Dveře chodba - sklad, 600x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	26 060,00	26 060,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
41	641000D204	D+M: D204 - Dveře výdejna - schodiště, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	17 595,00	17 595,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
42	641000D205	D+M: D205 - Dveře třída 1 - výdejna, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
43	641000D206	D+M: D206 - Dveře třída 2 - výdejna, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
44	641000D207	D+M: D207 - Dveře třída 1 - třída 2, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
45	641000D208	D+M: D208 - Dveře třída 2 - šatna, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
46	641000D209	D+M: D209 - Dveře chodba - sklad, 600x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	17 595,00	17 595,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
47	641000D211	D+M: D211 - Dveře třída 2 - chodba, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
48	641000D212	D+M: D212 - Dveře třída 1 - výdejna, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
49	641000D213	D+M: D213 - Vstupní dveře ke kancelářím, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
50	641000D301	D+M: D301 - Dveře chodba - sklad, 600x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	17 595,00	17 595,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
51	641000D302	D+M: D302 - Dveře chodba - šatna - třída 3, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
52	641000D303	D+M: D303 - Dveře výdejna - schodiště, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
53	641000D304	D+M: D304 - Dveře třída 3 - výdejna, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
54	641000D305	D+M: D305 - Dveře třída 4 - výdejna, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
55	641000D306	D+M: D306 - Dveře třída 3 - třída 4, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
56	641000D307	D+M: D307 - Dveře třída 4 - šatna, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
57	641000D308	D+M: D308 - Dveře chodba - šatna - třída 2, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
58	641000D309	D+M: D309 - Dveře chodba - sklad, 600x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
59	641000D310	D+M: D310 - Dveře třída 2 - chodba, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
60	641000D311	D+M: D311 - Dveře třída 1 - výdejna, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
61	641000D312	D+M: D312 - Vstupní dveře ke kancelářím, 800x1970 mm (dle PD - D.1.1.c.3 dveře)	Soubor	1,00000	22 622,00	22 622,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
Díl: 64.2		Výplně otvorů - Okna				5 388 791,00		
62	642000O101	D+M: O101 - Okno s fixním zasklením, 3750x2900 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	14,00000	168 772,00	2 362 808,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
63	642000O101a	D+M: O101a - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením, 3655x2900 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	2,00000	153 179,00	306 358,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	642000O101b	D+M: O101b - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením, 3750x2900 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	2,00000	168 772,00	337 544,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
65	642000O101c	D+M: O101c - Okno s fixním zasklením, 3750x2870 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	3,00000	165 103,00	495 309,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
66	642000O102	D+M: O102 - Systémově řešená okenní sestava ze dvou oken s fixním zasklením, 2500x2870 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	116 366,00	116 366,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
67	642000O103	D+M: O103 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - šatna, 2600x2900 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	250 710,00	250 710,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
68	642000O104	D+M: O104 - Vstupní dveře s nadsvětlíkem - jídelna, 3750x2900 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	347 480,00	347 480,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
69	642000O105	D+M: O105 - Boční únikové dveře - herna, 3655x2900 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	336 491,00	336 491,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
70	642000O106	D+M: O106 - Vstupní dveře s bočními světílky a nadsvětlíkem - zádveř, 1750x2870 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	165 225,00	165 225,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	642000O107	D+M: O107 - Hlavní dveře do herny, 1750x2860 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	147 981,00	147 981,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
72	642000O108	D+M: O108 - Vstupní dveře od.prostor s bočními světlíky a nadsvětlíkem, 1810x2840 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	155 930,00	155 930,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
73	642000O109	D+M: O109 - Hlavní dveře do jídelny, 1750x2860 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	147 981,00	147 981,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
74	642000O110	D+M: O110 - Vstupní dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - kuchyň, 1500x2700 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	135 751,00	135 751,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
75	642000O201	D+M: O201 - Okno s fixním zasklením, 2350x1450 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	55 340,00	55 340,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
76	642000O202	D+M: O202 - Okno s fixním zasklením, 1150x1450 mm (dle PD - D.1.1.c.4 Okna)	Soubor	1,00000	27 517,00	27 517,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
Díl: 64.3		Výplně otvorů - posun stávajících výplní				126 850,00		
77	643000X01	D+M: demontáž, posun a zpětná montáž výplní - 2950x2900 mm (dle PD)	Soubor	2,00000	18 602,00	37 204,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dvojité dveře z pavlace do stavajici budovy :						
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
78	643000X02	D+M: demontáž, posun a zpětná montáž výplní - 2300x2900 mm (dle PD)	Soubor	2,00000	13 637,00	27 274,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
		Dvojité dveře z pavlace do stavajici budovy :						
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
79	643000X03	D+M: demontáž, posun a zpětná montáž výplní - 2200x2900 mm (dle PD)	Soubor	2,00000	12 841,00	25 682,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
		Dvojité dveře z pavlace do stavajici budovy :						
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
80	643000X04	D+M: demontáž, posun a zpětná montáž výplní - 2850x2900 mm (dle PD)	Soubor	2,00000	18 345,00	36 690,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, parapetů, žaluzií, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
		Dvojité dveře z pavlace do stavajici budovy :						
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Klempířské kce				729 374,00		
81	764000K1	D+M: K1 - Parapetní oplechování fasádního panelu., RŠ 425 mm, L 87000 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	107 514,00	107 514,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
82	764000K2	D+M: K2 - Vertikální oplechování výstupu atiky, RŠ 360 mm, L 113500 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	71 625,00	71 625,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
83	764000K3	D+M: K3 - Oplechování atiky, RŠ 350 mm, L 113500 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	71 625,00	71 625,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
84	764000K4	D+M: K4 - Oplechování nadpraží okna, RŠ 425 mm, L 87000 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	57 137,00	57 137,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
85	764000K5	D+M: K5 - Parapetní oplechování, RŠ 180 mm, L 64000 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	45 788,00	45 788,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
86	764000K6	D+M: K6 - boční oplechování železobetonové desky pavlače, RŠ 400 mm, L 75500 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	106 595,00	106 595,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
87	764000K7	D+M: K7 - boční oplechování ocelové konstrukce střechy pavlače, RŠ 400 mm, L 49500 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	75 091,00	75 091,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
88	764000K8	D+M: K8 - střešní žlab, RŠ 180 mm, L 43000 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	31 079,00	31 079,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
89	764000K9	D+M: K9 - parapetní oplechování, RŠ 230 mm, L 43000 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	31 552,00	31 552,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
90	764000K10	D+M: K10 - Stěnové lemování střešní krytiny markýzy, RŠ 250 mm, L 31000 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	17 980,00	17 980,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
91	764000K12	D+M: K12 - hřebenové oplechování, RŠ 200 mm, L 17500 mm (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	12 841,00	12 841,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
92	764000K13	D+M: K13 - okapní plech markýzy (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	36 035,00	36 035,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
93	764000K14	D+M: K14 - okapní plech markýzy (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	14 034,00	14 034,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
94	764000K15	D+M: K15 - rohová lišta (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	13 386,00	13 386,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	764000K16	D+M: K16 - okapový plech (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	25 692,00	25 692,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
96	764000K17	D+M: K17 - závětná lišta (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	8 968,00	8 968,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
97	764000K18	D+M: K18 - okapový plech (dle PD - D.1.1.c.7 klempířské výrobky)	soubor	1,00000	2 432,00	2 432,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
Díl: 766		Truhlářské kce				2 186 243,00		
98	766000T01	D+M: T01 - Opláštění stěn vstupního portálu (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	kpl	4,00000	51 482,00	205 928,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
99	766000T02	D+M: T02 - Věšák na ručníky pro děti (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	kpl	1,00000	19 152,00	19 152,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
100	766000T06	D+M: T06 - Akustický podhled z drážkovaného panelu (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	m2	302,00000	3 509,00	1 059 718,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
101	766000T07	D+M: T07 - Kuchyňka (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	kpl	1,00000	83 632,00	83 632,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
102	766000T08	D+M: T08 - Sestava lavička + přihrádky třída MŠ (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	kpl	2,00000	36 890,00	73 780,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
103	766000T09	D+M: T09 - Kuchyňská stěna - třída školka (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	kpl	3,00000	70 182,00	210 546,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
104	766000T10	D+M: T10 - Boxy na odpadkový koš + vozík se šatní tyčí - k odkládání oblečení v případě akce (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	kpl	6,00000	17 945,00	107 670,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
105	766000T11	D+M: T11 - Odkládací prostor před jídelnou (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	kpl	9,00000	11 230,00	101 070,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
106	766000T12	D+M: T12 - Regály - třída MŠ (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	kpl	3,00000	31 837,00	95 511,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
107	766000T13	D+M: T13 - Akustický obklad stěny v jídelně (dle PD - D.1.1.c.5 truhlářské výrobky)	kpl	4,00000	57 309,00	229 236,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Díl: 767		Zámečnické kce				1 469 223,00		
108	767000ZV01	D+M: ZV01 - Ocelová rampa (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	231 999,00	231 999,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
109	767000ZV02	D+M: ZV02 - Venkovní zábradlí (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	4,00000	2 813,00	11 252,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	767000ZV03	D+M: ZV03 - Venkovní zábradlí u zásobovacího vjezdu (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	15 727,00	15 727,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
111	767000ZV05	D+M: ZV05 - Zábradlí vnitřního schodiště z 1NP do 2NP (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	143 822,00	143 822,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
112	767000ZV06	D+M: ZV06 - Zábradlí vnitřního schodiště z 2NP do 3NP (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	143 822,00	143 822,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
113	767000ZV07	D+M: ZV07 - Zábradlí schodišťové šachty ve 3NP (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	88 665,00	88 665,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
114	767000ZV13a	D+M: ZV13a - Nerezová síť - 3NP čelo pavlač (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	8,00000	37 293,00	298 344,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
115	767000ZV13b	D+M: ZV13b - Nerezová síť - 3NP krajní čelo pavlač (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	2,00000	8 951,00	17 902,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
116	767000ZV13c	D+M: ZV13c - Nerezová síť - 3 NP bok pavlače (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	27 636,00	27 636,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
117	767000ZV13d	D+M: ZV13d - Nerezová síť - 3 NP bok pavlače (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	19 057,00	19 057,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	767000ZV14a	D+M: ZV14a - Nerezová síť - 2 NP čelo pavlače (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	7,00000	19 087,00	133 609,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
119	767000ZV14b	D+M: ZV14b - Nerezová síť - 2 NP čelo pavlače (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	10,00000	19 087,00	190 870,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
120	767000ZV14c	D+M: ZV14c - Nerezová síť - 2 NP bok pavlače (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	28 285,00	28 285,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
121	767000ZV14d	D+M: ZV14d - Nerezová síť - 2 NP bok pavlače (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	19 468,00	19 468,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
122	767000ZV15a	D+M: ZV15a - Nerezová síť - přízemí před jídelnou (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	3,00000	26 936,00	80 808,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
123	767000ZV15b	D+M: ZV15b - Nerezová síť - přízemí zádveří školky (dle PD - D.1.1.c.6 zámečnické výrobky)	Soubor	1,00000	17 957,00	17 957,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
Díl: 799.1		Zařizovací předměty			146 364,00			
124	799100ZT11	D+M: ZT11 - Zrcadlo, dle rozměru obkladu (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	6,00000	4 280,00	25 680,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
125	799100ZT12	D+M: ZT12 - Zrcadlo výklopné/bezbariérové WC (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	1,00000	5 124,00	5 124,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
126	799100ZT13	D+M: ZT13 - Dávkovač mýdla (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	10,00000	1 247,00	12 470,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
127	799100ZT14	D+M: ZT14 - Elektrický osoušeč (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	2,00000	8 076,00	16 152,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
128	799100ZT15	D+M: ZT15 - Zásobník na papírové utěrky (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	7,00000	1 260,00	8 820,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
129	799100ZT16	D+M: ZT16 - Zásobník na toaletní papír (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	7,00000	1 389,00	9 723,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
130	799100ZT17	D+M: ZT17 - Zásobník na hygienické sáčky (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	6,00000	1 239,00	7 434,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
131	799100ZT18	D+M: ZT18 - WC štětka (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	8,00000	1 015,00	8 120,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
132	799100ZT19	D+M: ZT19 - Koš na hygienické potřeby (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	6,00000	1 801,00	10 806,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
133	799100ZT20	D+M: ZT20 - Koš odpadkový (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	7,00000	3 303,00	23 121,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
134	799100ZT21	D+M: ZT21 - Madlo pevné a sklopné (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	kpl	1,00000	8 256,00	8 256,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
135	799100ZT22	D+M: ZT22 - Háček (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	9,00000	501,00	4 509,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
136	799100ZT25	D+M: ZT25 - Madlo se zádovou opěrkou (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	1,00000	4 635,00	4 635,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
137	799100ZT26	D+M: ZT26 - Polička na WC (dle PD - D.1.1.c.8 prvky ZTI)	Soubor	1,00000	1 514,00	1 514,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Díl: 799.2		Ostatní Výrobky				1 169 608,00		
138	799200OV1	D+M: OV1 - Venkovní předokenní screenová roleta (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	16,00000	43 049,00	688 784,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
139	799200OV2	D+M: OV2 - Sanitární příčka WC - sestava šatny (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	kpl	1,00000	64 860,00	64 860,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
140	799200OV3a	D+M: OV3a - Protipožární revizní dvířka pro VZT jednotku (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	5 503,00	5 503,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
141	799200OV3b	D+M: OV3b - Revizní dvířka pro VZT jednotku (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	2,00000	5 503,00	11 006,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
142	799200OV3c	D+M: OV3c - Revizní dvířka pro VZT jednotku (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	5 503,00	5 503,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
143	799200OV4a	D+M: OV4a - Prefa schodiště (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	40 542,00	40 542,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
144	799200OV4b	D+M: OV4b - Prefa schodiště (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	105 482,00	105 482,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
145	799200OV4c	D+M: OV4c - Prefa schodiště (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	40 542,00	40 542,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
146	799200OV5	D+M: OV5 - Vnitřní čistící rohož (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	7 788,00	7 788,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
147	799200OV6	D+M: OV6 - Přenosný hasicí přístroj práškový Pg 6L (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	15,00000	2 262,00	33 930,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
148	799200OV7a	D+M: OV7a - Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí - zapuštěný (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	15 837,00	15 837,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
149	799200OV7b	D+M: OV7b - Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí - přisazený (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	15 471,00	15 471,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
150	799200OV8	D+M: OV8 - Skrytá revizní dvířka v obkladu (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	4,00000	1 834,00	7 336,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
151	799200OV9a	D+M: OV9a - Venkovní čistící zóna - hlavní vstup (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	46 525,00	46 525,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
152	799200OV9b	D+M: OV9b - Vnitřní čistící zóna (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	14 838,00	14 838,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
153	799200OV9c	D+M: OV9c - Venkovní čistící zóna - vedlejší vstup (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	2,00000	14 472,00	28 944,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
154	799200OV9d	D+M: OV9d - Venkovní čistící zóna - vstup zásobování (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	1,00000	9 813,00	9 813,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
155	799200OV10	D+M: OV10 - Kolejnice na závěsy + závěsy - sestava (dle PD - D.1.1.c.10 Ostatní)	Soubor	8,00000	3 363,00	26 904,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
Díl: 799.3		Ostatní - volný mobiliář				1 068 142,00		
156	799300M01	D+M: M01 - Židle - jídelna (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	120,00000	1 773,00	212 760,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
157	799300M02A	D+M: M02A - Stoly - jídelna, 1200x800x725 mm (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	12,00000	7 950,00	95 400,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
158	799300M02B	D+M: M02B - Stoly - jídelna, 1800x800x725 mm (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	12,00000	9 906,00	118 872,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
159	799300M03	D+M: M03 - Jídelní sestava - denní místnost (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	2,00000	15 287,00	30 574,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
160	799300M04	D+M: M04 - Kancelářský stůl se židlí (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	2,00000	12 841,00	25 682,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
161	799300M05a	D+M: M05a - Vysoký kancelářský regál (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	3,00000	17 732,00	53 196,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
162	799300M05b	D+M: M05b - Nízká kancelářská skříňka (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	1,00000	10 946,00	10 946,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
163	799300M06	D+M: M06 - Šatní skříňky s lavicí (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	12,00000	13 637,00	163 644,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
164	799300M07	D+M: M07 - Police v úklidové místnosti (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	1,00000	5 564,00	5 564,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
165	799300M08	D+M: M08 - Židlička dětská (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	28,00000	1 406,00	39 368,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
166	799300M09	D+M: M09 - Stolek dětský (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	6,00000	13 026,00	78 156,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
167	799300M10	D+M: M10 - Regály na matrace a lůžkoviny - nářadovna (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	4,00000	8 867,00	35 468,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
168	799300M11	D+M: M11 - Regály - sklad nádobí a textilu (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	4,00000	10 395,00	41 580,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
169	799300M12	D+M: M12 - Regály - úklid (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	2,00000	7 950,00	15 900,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
170	799300M13	D+M: M13 - Přebalovací pult (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	1,00000	9 197,00	9 197,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
171	799300M14	D+M: M14 - Regály - nářadovna (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	7,00000	10 395,00	72 765,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
172	799300M15	D+M: M15 - Stojan na kola (dle PD - D.1.1.c.11 mobiliář volný)	Soubor	2,00000	29 535,00	59 070,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799.4		Ostatní - PBŘ	92 944,00					
173	799000000X01	D+M: X01 - Označení únikových východů a směrovky - reflexní tabulky, značení (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	1,00000	6 115,00	6 115,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
174	799000000X02	D+M: X02 - Označení: HLAVNÍ UZÁVĚR VODY (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	1,00000	306,00	306,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
175	799000000X03	D+M: X03 - Označení: HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	1,00000	306,00	306,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
176	799000000X04	D+M: X04 - Označení: HASÍČÍ PŘÍSTROJ (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	15,00000	489,00	7 335,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
177	799000000X05	D+M: X05 - Označení: HYDRANT (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	1,00000	489,00	489,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
178	799000000X06	D+M: X06 - Označení: TOTAL STOP (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	1,00000	489,00	489,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
179	799000000X07	D+M: X07 - Označení: TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	1,00000	489,00	489,00	Vlastní	Indiv
včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
180	799000000X08	D+M: X08 - Označení: POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	1,00000	489,00	489,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.03	Výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
181	799000000X09	D+M: X09 - Tlačítko odblokování dveří (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	1,00000	489,00	489,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
182	799000000X10	D+M: X10 - Tlačítko TOTAL STOP (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	1,00000	9 172,00	9 172,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						
183	799000000X11	D+M: X11 - Autonomní detekce (dle PD - D.1.3. PBŘ)	Soubor	11,00000	6 115,00	67 265,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy						

Celkem	13 832 856,00
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: A		geodetické zaměření a vytýčení sítí technické infrastruktury, popř. úprava projektu	48 880,00					
1	A.1.2	geodetické vytýčení navrhovaného stavu	kpl	1,00000	6 115,00	6 115,00	Vlastní	Indiv
2	A.1.3	vytýčení sítí technické infrastruktury, vedení v celkové délce 120m	kpl	1,00000	6 115,00	6 115,00	Vlastní	Indiv
3	A.1.4	návrh nových dispozic výsadeb v případě neshod PD a stavu na staveništi (hodinová práce)	hod	50,00000	733,00	36 650,00	Vlastní	Indiv
Díl: B		vyčištění pozemku před realizací výsadeb	27 306,00					
4	B.1.2	vyčištění pozemku od stavebních nečistot (povrchové)	m2	494,00000	37,00	18 278,00	Vlastní	Indiv
5	B.1.3	vyčištění pozemku od stavebních nečistot (podpovrchové) do hloubky 30cm	m3	148,00000	61,00	9 028,00	Vlastní	Indiv
Díl: C		příprava stanoviště	34 304,40					
6	C.1.2	plochy trávníku - odstranění povrchu - drn v mocnosti 10cm ručně a odvoz materiálu (308m2)	m3	30,80000	134,00	4 127,20	Vlastní	Indiv
7	C.1.3	plochy trávníku - kultivace půdy ručně do hloubky 30cm (308m2)	m3	92,40000	18,00	1 663,20	Vlastní	Indiv
8	C.1.4	plochy záhonů - kultivace půdy ručně do hloubky 50cm (65,5m2)	m3	32,70000	98,00	3 204,60	Vlastní	Indiv
9	C.1.5	plochy záhonů a trávníku - agrochemický rozbor půd (rozbor původních zemin a rozbor pěstebního substrátu)	kpt.	2,00000	3 669,00	7 338,00	Vlastní	Indiv
10	C.1.6	plochy záhonů a trávníku - vizuální posouzení kvantity a kvality zeminy - každá výsadbová plocha (záhon, plocha trávníku)	kpt	1,00000	1 223,00	1 223,00	Vlastní	Indiv
11	C.1.7	plochy záhonů a trávníku - odplevelení herbicidy (374m2)	m2	374,00000	6,00	2 244,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	C.1.8	plochy dřevin v nádvoří - odstranění zeminy z výsadbových jam - výkopy do hloubky 1,2m a zajištění výkopů a odvoz zeminy	m3	47,40000	306,00	14 504,40	Vlastní	Indiv
Díl: D výběr školkařského materiálu			5 503,00					
13	D.1.2	výběr školkařského materiálu v produkční školce - dřeviny	kpt.	1,00000	3 669,00	3 669,00	Vlastní	Indiv
14	D.1.3	výběr školkařského materiálu v produkční školce - byliny	kpt.	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
Díl: E výsadba dřevin v nádvoří - otevřená stromová mísa - mulč štěrk			464 915,10					
15	E.1.1	přesné vytyčení pozic vysazovaných stromů (ev.stromové mísy) a výsadbové jámy dle projektové dokumentace	ks	3,00000	183,00	549,00	Vlastní	Indiv
16	E.1.2	geodetické ověření vytyčení	ks	3,00000	1 834,00	5 502,00	Vlastní	Indiv
17	E.1.3	ruční hloubení výsadbové jámy 47,4 m3, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné	m3	47,70000	794,00	37 873,80	Vlastní	Indiv
18	E.1.4	instalace bariéry proti prokoření v místech kolize se sítěmi technické infrastruktury	bm	85,00000	183,00	15 555,00	Vlastní	Indiv
19	E.1.5	proliti výsadbové jámy vodou, 100l na jámu	l	200,00000	73,00	14 600,00	Vlastní	Indiv
20	E.1.6	zdrsnění boků výsadbové jámy nástrojem ručně	m2	37,60000	12,00	451,20	Vlastní	Indiv
21	E.1.7	uložení strukturního substrátu (mocnost ode dna výsadbové jámy po kari síť - viz výkres D.1.1.c.12 03b) 15,2-20m3 vč. dovozu materiálu	m3	20,00000	1 834,00	36 680,00	Vlastní	Indiv
22	E.1.8	uložení kari sítě (kari síť specifikace - oka 150x150mm, průměr 6x6mm, DIN 488-4, prodává se v rozměrech 2000x3000mm)	m2	13,80000	244,00	3 367,20	Vlastní	Indiv
23	E.1.9	umístění stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování	ks	3,00000	550,00	1 650,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	E.1.10	instalace podzemního kotvícího zařízení eventuelně s prodloužením standardní délky ok; soubor - produkt	ks	3,00000	1 223,00	3 669,00	Vlastní	Indiv
25	E.1.11	vysypání výsadbové jámy strukturním substrátem, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm (mocnost až po geotextilii = rozsah substrátu pro byliny)	m3	24,00000	733,00	17 592,00	Vlastní	Indiv
26	E.1.12	instalace geotextilie separační-filtrační: 125 g/m2 (standardně v šířce 2 m, délka návinu 100 m), musí účinně zamezit splavování drobných částeczek ze substrátu, zároveň musí umožnit prostupnost pro vodu do spodních vrstev	m2	37,00000	171,00	6 327,00	Vlastní	Indiv
27	E.1.13	vysypání substrátu pro růst bylin (substrát: 50% intenziv 50% extenziv na střešní zahrady - směs přírodních silikátů (spongilit), které spolu s dalšími komponenty zajišťují dostatečnou schopnost jímat a zadržovat vodu při zachování přiměřené vodopropustnosti. Zároveň zadržují a plynule uvolňují potřebné živiny, v neposlední řadě jsou „vylehčené“, tedy mají nízkou měrnou hmotnost a obsah větších částic - nezplavují se do spodních vrstev výsadbové jámy	m3	11,10000	611,00	6 782,10	Vlastní	Indiv
28	E.1.14	výsadba bylin	ks	276,00000	49,00	13 524,00	Vlastní	Indiv
29	E.1.15	aplikace ochranného nátěru kmene listnatých stromů proti škodám způsobeným teplotními vlivy - 3 kmény	m2	1,80000	61,00	109,80	Vlastní	Indiv
30	E.1.16	vysypání povrchu stromové mísy mulčovací štěrkem, mocnost 8cm	m3	3,20000	428,00	1 369,60	Vlastní	Indiv
31	E.1.18	prolití 100l vody ke každému stromu	l	300,00000	73,00	21 900,00	Vlastní	Indiv
32	E.1.19	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu, včetně odvozu ořezaných větví	kpt.	1,00000	3 669,00	3 669,00	Vlastní	Indiv
33	E.1.20	výchovný řez (v případě potřeby), včetně odvozu ořezaných větví	kpt.	1,00000	611,00	611,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	E.1.21	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor	bm	86,00000	171,00	14 706,00	Vlastní	Indiv
35	E.1.22	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponí; soubor, strojně	t	0,30000	831,00	249,30	Vlastní	Indiv
36	E.1.4	bariéra proti prokořenění v místech kolize se sítěmi technické infrastruktury	bm	85,00000	147,00	12 495,00	Vlastní	Indiv
37	E.1.5	voda 100l na jámu	l	200,00000	73,00	14 600,00	Vlastní	Indiv
38	E.1.7	strukturní substrát (mocnost ode dna výsadbové jámy po kari síť - viz výkres D.1.1.c.12 03b) 15, 2-20m3	m3	20,00000	1 834,00	36 680,00	Vlastní	Indiv
39	E.1.8	kari síť (kari síť specifikace - oka 150x150mm, průměr 6x6mm, DIN 488-4, prodává se v rozměrech 2000x3000mm)	m2	13,80000	733,00	10 115,40	Vlastní	Indiv
40	E.1.9	strom - Alnus x spaethii - olše Spaethova: 2ks velikost 20-25 (3x přesazovaná, vyvětvěná koruna v 2, 5m) 1ks 14-16 (3x přesazovaná, vyvětvěná koruna v 2,5m)	ks	3,00000	11 619,00	34 857,00	Vlastní	Indiv
41	E.1.10	podzemní kotvicí zařízení eventuelně s prodloužením standardní délky ok; produkt	ks	3,00000	3 669,00	11 007,00	Vlastní	Indiv
42	E.1.11	strukturní substrát (mocnost až po geotextilii = rozsah substrátu pro byliny)	m3	24,00000	1 834,00	44 016,00	Vlastní	Indiv
43	E.1.12	geotextilie separační-filtrační: 125 g/m2 (standardně v šířce 2 m, délka návínu 100 m), musí účinně zamezit splavování drobných částíček ze substrátu, zároveň musí umožnit prostupnost pro vodu do	m2	74,00000	147,00	10 878,00	Vlastní	Indiv

spodních vrstev

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	E.1.13	substrát pro růst bylin (substrát: 50% intenziv 50% extenziv na střešní zahrady - směs přírodních silikátů (spongilit), které spolu s dalšími komponenty zajišťují dostatečnou schopnost jímat a	m3	11,10000	2 445,00	27 139,50	Vlastní	Indiv
zadržovat vodu při zachování přiměřené vodopropustnosti. Zároveň zadržují a plynule uvolňují potřebné živiny, v neposlední řadě jsou „vylehčené“, tedy mají nízkou měrnou hmotnost a obsah větších částic - nezplavují se do spodních vrstev výsadbové jámy								
45	E.1.14	byliny	ks	275,00000	98,00	26 950,00	Vlastní	Indiv
46	E.1.15	ochranný nátěr kmene listnatých stromů proti škodám způsobeným teplotními vlivy, chrání mladé i staré listnaté stromy před tepelným poškozením kůry (sluncem nebo mrazy). Při jednom nátěru	m2	1,80000	67,00	120,60	Vlastní	Indiv
celoročně ochraňuje strom a to po dobu minimálně 5 let. Nátěr se přizpůsobuje změně kůry, nezabraňuje růstu kmene, dochází pouze k pomalu ubývajicímu účinku, aniž by se nátěr odloupl. Aplikační dávka: základní nátěr: cca 150ml / m2. Nátěr celkem na 3 kmenev								
47	E.1.16	mulčovací štěrky frakce 4/8 a 8/16, mocnost 8cm	m3	3,20000	733,00	2 345,60	Vlastní	Indiv
48	E.1.18	voda 100l ke každému stromu	l	300,00000	73,00	21 900,00	Vlastní	Indiv
49	E.1.21	mobilní oplocení / půjčovné	bm	86,00000	59,00	5 074,00	Vlastní	Indiv
Díl: F.1. rozvojová a udržovací péče o stromy po dobu 5ti let (60ti měsíců) - pracovní operace			261 867,00					
50	F.1.1	zálivka stromu vodou, 100l vody, 12x ročně = 12opakování*5let	ks	18 000,00000	12,00	216 000,00	Vlastní	Indiv
51	F.1.2	odplevelování povrchu stromové mísy, 6x ročně (O plocha stromových mís 43 m2) = 6opakování*5let včetně odvozu odpadu	m2	215,00000	18,00	3 870,00	Vlastní	Indiv
52	F.1.3	čištění povrchu stromové mísy - vymetení odpadků a nečistot, 15x ročně (O plocha stromových mís 43 m2) 15opakování*5let včetně odvozu odpadu	m2	215,00000	18,00	3 870,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	F.1.4	doplnění vrchní mulčovací vrstvy štěrku frakce 4/8 a 8/16, vrstva 5-8cm, 1x ročně	m3	16,00000	1 467,00	23 472,00	Vlastní	Indiv
54	F.1.5	výchovný a tvarovací řez stromů, 1x ročně včetně odvozu odpadu	ks	15,00000	733,00	10 995,00	Vlastní	Indiv
55	F.1.6	odstranění výmladků z kmene a kořenových výmladků, 2x ročně včetně odvozu odpadu	ks	30,00000	122,00	3 660,00	Vlastní	Indiv
Díl: F1.1 rozvojová a udržovací péče po dobu 5ti let (60ti měsíců) - materiál						84 704,00		
56	F.2.1	voda 100l 12x ročně = 12opakování*5let	ks	18 000,00000	4,00	72 000,00	Vlastní	Indiv
57	F.2.4	štěrk frakce 4/8 a 8/16, vrstva 5-8cm, 1x ročně	m3	16,00000	794,00	12 704,00	Vlastní	Indiv
Díl: G.1. záhonová výsadba						524 520,70		
58	G.1.1	chemické odplevelení půdy před založením kultury trávníku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	65,30000	10,00	653,00	Vlastní	Indiv
59	G.1.2	chemický postřik - balení 1l tekuliny k ředění	m2	65,30000	18,00	1 175,40	Vlastní	Indiv
60	G.1.3	odstranění zeminy do hloubky 30cm, rozrušení dna výkopu (hodnota ve slehlém stavu!)	m3	19,60000	220,00	4 312,00	Vlastní	Indiv
61	G.1.4	přesun hmot pro agrotechnické práce do 5000 m	t	25,00000	794,00	19 850,00	Vlastní	Indiv
62	G.1.5	substrát mocnosti 30 cm ve slehlém stavu!	m3	19,60000	1 223,00	23 970,80	Vlastní	Indiv
63	G.1.6	plošná úprava terénu v zemině tř.1až4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice, souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100mm	m2	65,30000	43,00	2 807,90	Vlastní	Indiv
64	G.1.7	rozrušení půdy na hloubku souvislé plochy do 100 m2, kultivace půdy do hloubky 0,3 (ne pod korunami stromů) a urovnání povrchu	m2	65,30000	18,00	1 175,40	Vlastní	Indiv
65	G.1.8	hloubení výsadbových jam pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%, v rovině nebo na svalu 1:5, objem do 0,02m3	kus	690,00000	79,00	54 510,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	G.1.9	výsadba květin do připravené půdy se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	690,00000	55,00	37 950,00	Vlastní	Indiv
67	G.1.10	ošetření vysazených květin jednorázově v rovině	m2	65,30000	147,00	9 599,10	Vlastní	Indiv
68	G.1.11	výsadba květin do připravené půdy se zalitím, cibule nebo hlízy	kus	380,00000	37,00	14 060,00	Vlastní	Indiv
69	G.1.12	dodání tabletového hnojiva jednotlivě k rostlinám pod kořenový bal	ks	690,00000	6,00	4 140,00	Vlastní	Indiv
70	G.1.13	plošné mulčování štěrkem mocnost 6cm	m2	65,30000	55,00	3 591,50	Vlastní	Indiv
71	G.1.14	přesun hmot pro agrotechnické práce do 5000 m	t	28,00000	794,00	22 232,00	Vlastní	Indiv
72	G.1.15	ruční pletí záhonu vytrháváním při středním zaplevelení, v zemině obdělávané lehce, 3x ročně	m2	65,30000	12,00	783,60	Vlastní	Indiv
73	G.1.16	zálivka plochy přes 20m2	l	326,00000	73,00	23 798,00	Vlastní	Indiv
74	G.1.1	chemický odplevelovací přípravek	l	10,00000	183,00	1 830,00	Vlastní	Indiv
75	G.1.2	chemický postřik - balení 1l tekutiny k ředění	l	2,00000	979,00	1 958,00	Vlastní	Indiv
76	G.1.8	hloubení výsadbových jam pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%, v rovině nebo na scahu 1:5, objem do 0,02m3	kus	690,00000	61,00	42 090,00	Vlastní	Indiv

Achillea fillipendulina 'Hela Glashoff' :

Aquilegia x caerulea 'Kristall' :

Ceranthus ruber 'Albiflorus' :

Hemerocallis citrina :

Deschampsia caespitosa 'Pálava' :

Allium shoenoprasum 'Corsican White' :

Knautia maceonica :

Narcissus 'Unique' :

690

690,00000

77	G.1.9	dodávka květiny dle PD	kus	690,00000	306,00	211 140,00	Vlastní	Indiv
----	-------	------------------------	-----	-----------	--------	------------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Achillea fillipendulina 'Hela Glashoff' :

Aquilegia x caerulea 'Kristall' :

Ceranthus ruber 'Albiflorus' :

Hemerocallis citrina :

Deschampsia caespitosa 'Pálava' :

Allium shoenoprasum 'Corsican White' :

Knautia maceonica :

Narcissus 'Unique' :

690

690,00000

78	G.1.11	výsadba květin do připravené půdy se zalitím, cibule nebo hlízy	kus	380,00000	31,00	11 780,00	Vlastní	Indiv
79	G.1.12	tabletové hnojivo	ks	690,00000	6,00	4 140,00	Vlastní	Indiv

referenční výrobek: Silvamix Forte 30 10kg (1000 tablet)

Silva Tabs na okrasné dřeviny je NPK hnojivo obsahující

močovinoformaldehyd. Hnojivo neobsahuje chlorid.

Optimální doba hnojení je březen až červenec. Při jarní

výsadbě lze tablety aplikovat k sazen :

690

690,00000

80	G.1.13	materiál mulčování - štěrk	m3	4,00000	794,00	3 176,00	Vlastní	Indiv
81	G.1.16	zálivka plochy přes 20m2	l	326,00000	73,00	23 798,00	Vlastní	Indiv

Díl: H.1.		výsadba keřů	20 754,00					
------------------	--	---------------------	------------------	--	--	--	--	--

82	H.1.1	hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině nebo svahu do 1:5, objem přes 0,5 do 0,7 m3	ks	2,00000	391,00	782,00	Vlastní	Indiv
83	H.1.2	zalití, prolití výsadbové jámy jednotlivě, do 20m2 jednotlivých ploch	m3	0,50000	73,00	36,50	Vlastní	Indiv
84	H.1.3	100% výměna zeminy objem ve slehlém stavu	m3	1,40000	979,00	1 370,60	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	H.1.4	rozrušení půdy na hloubku přes 50 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5, zdrsnění dna a boků výsadbové jámy	m2	2,00000	37,00	74,00	Vlastní	Indiv
86	H.1.5	hutnění substrátu po 15cm statickým zatížením	kpl	5,00000	122,00	610,00	Vlastní	Indiv
87	H.1.6	výsadba dřevin s balem do předem připravené jámy se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600mm	ks	2,00000	489,00	978,00	Vlastní	Indiv
88	H.1.7	zhotovení stromové (závlahové) mísy u soliterních dřevin v rovině nebo svahu do 1:5, o průměru do 0, 5m; z drcené borky / keře v travnaté ploše	ks	2,00000	122,00	244,00	Vlastní	Indiv
89	H.1.8	přesun hmot pro agrotechnické práce do 5000 m	t	0,30000	794,00	238,20	Vlastní	Indiv
90	H.1.9	ukotvení dřeviny kůly, jedním kůlem délky do 1m	ks	2,00000	183,00	366,00	Vlastní	Indiv
91	H.1.2	voda na prolítí	m3	0,50000	73,00	36,50	Vlastní	Indiv
92	H.1.3	zemina	m3	1,40000	1 223,00	1 712,20	Vlastní	Indiv
93	H.1.6	školkařský výpěstek: Amelanchier lamarckii - muchovník lamarkův vel. min, 2,5m, minimálně 3x přesazovaný	ks	2,00000	5 503,00	11 006,00	Vlastní	Indiv
94	H.1.7	drcená mulčovací borka	ks	2,00000	1 467,00	2 934,00	Vlastní	Indiv
95	H.1.9	kůlovací systém, j1 kůl délky do 1m	ks	2,00000	183,00	366,00	Vlastní	Indiv
Díl: I		výsadba dřevin v travnaté ploše - otevřená stromová mísa - mulč. dřevěná borka				155 049,00		
96	I.1.1	přesné vytyčení pozic vysazovaných stromů (ev.stromové mísy) a výsadbové jámy dle projektové dokumentace	ks	3,00000	122,00	366,00	Vlastní	Indiv
97	I.1.2	geodetické ověření vytyčení	ks	3,00000	1 223,00	3 669,00	Vlastní	Indiv
98	I.1.3	ruční hloubení výsadbové jámy, odvoz vykopaného materiálu, skládkovné	m3	4,50000	794,00	3 573,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	I.1.4	instalace bariéry proti prokořenění v místech kolize se sítěmi technické infrastruktury	bm	15,00000	98,00	1 470,00	Vlastní	Indiv
100	I.1.5	prolití výsadbové jámy vodou, 100l na jámu	l	300,00000	73,00	21 900,00	Vlastní	Indiv
101	I.1.6	zdrsnění boků výsadbové jámy nástrojem ručně	m2	9,00000	12,00	108,00	Vlastní	Indiv
102	I.1.7	uložení substrátu vč. dovozu materiálu	m3	4,50000	367,00	1 651,50	Vlastní	Indiv
103	I.1.8	umístění stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování	ks	3,00000	183,00	549,00	Vlastní	Indiv
104	I.1.9	instalace tříbodového nadzemního kotvícího systému	ks	3,00000	220,00	660,00	Vlastní	Indiv
105	I.1.10	do vysypání výsadbové jámy substrátem, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm	m3	4,50000	611,00	2 749,50	Vlastní	Indiv
106	I.1.11	aplikace ochranného nátěru kmene listnatých stromů proti škodám způsobeným teplotními vlivy - 3 kmeny	m2	2,70000	61,00	164,70	Vlastní	Indiv
107	I.1.12	vysypání povrchu stromové mísy dřevěnou borkou, mocnost 8cm	m3	4,80000	183,00	878,40	Vlastní	Indiv
108	I.1.13	prolití 100l vody ke každému stromu	l	300,00000	73,00	21 900,00	Vlastní	Indiv
109	I.1.14	odborný povýsadbový řez, ošetření poškozených částí stromu, včetně odvozu ořezaných větví	kpt.	3,00000	183,00	549,00	Vlastní	Indiv
110	I.1.15	výchovný řez (v případě potřeby), včetně odvozu ořezaných větví	kpt.	3,00000	244,00	732,00	Vlastní	Indiv
111	I.1.16	zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor	bm	15,00000	147,00	2 205,00	Vlastní	Indiv
112	I.1.17	přesun hmot v rámci staveniště + mimostaveništní doprava v rámci mezidoponí; soubor, strojně	t	0,30000	794,00	238,20	Vlastní	Indiv
113	I.1.4	bariéra proti prokořenění	bm	15,00000	220,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
114	I.1.5	voda, 100l na jámu	l	300,00000	73,00	21 900,00	Vlastní	Indiv
115	I.1.7	výsadbový substrát	m3	4,50000	1 834,00	8 253,00	Vlastní	Indiv
116	I.1.8	vysazované stromy stromu s balem	ks	3,00000	6 115,00	18 345,00	Vlastní	Indiv
117	I.1.9	tříbodový nadzemní kotvící systém	ks	3,00000	733,00	2 199,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	I.1.10	výsadbový substrát	m3	4,50000	1 834,00	8 253,00	Vlastní	Indiv
119	I.1.11	ochranný nátěr kmene listnatých stromů proti škodám způsobeným teplotními vlivy - 3 kmeny	m2	2,70000	61,00	164,70	Vlastní	Indiv
120	I.1.12	dřevěná borka, mocnost 8cm	m3	4,80000	1 345,00	6 456,00	Vlastní	Indiv
121	I.1.13	100l voda ke každému stromu	l	300,00000	73,00	21 900,00	Vlastní	Indiv
122	I.1.16	mobilní oplocení	bm	15,00000	61,00	915,00	Vlastní	Indiv
Díl: J realizace zelené střechy						1 107 322,90		
123	J.1.1	zkoušky těsnosti střešních izolací, zátopová zkouška před realizací extenzivní střechy	ks	1,00000	9 784,00	9 784,00	Vlastní	Indiv
124	J.1.2	realizace obvodového kačírku fr. 16/2; 43m2	m2	43,00000	306,00	13 158,00	Vlastní	Indiv
125	J.1.3	přesun hmot pro agrotechnické práce do 5000 m	m3	37,00000	979,00	36 223,00	Vlastní	Indiv
126	J.1.4	instalace zátěžového prvku k uchycení gridu - dlaždice, obruba, beton	m2	21,50000	550,00	11 825,00	Vlastní	Indiv
127	J.1.5	založení vegetace extenzivní střechy - rozchodníky 377 m2	l	1 885,00000	73,00	137 605,00	Vlastní	Indiv

referenční výrobek: Acre, řízky Sedum (rozchodník) – směs nejméně 8 druhů, z 1kg cca 8 m2 :

1885

1 885,00000

128	J.1.6	rozprostření extenzivního substrátu 30mm mocnost	m3	11,30000	550,00	6 215,00	Vlastní	Indiv
129	J.1.9	přesun hmot pro agrotechnické práce do 5000 m	m3	4,50000	979,00	4 405,50	Vlastní	Indiv
130	J.1.10	plošná úprava terénu v zemině tř.1až4 s urovnáním povrchu bez doplnění, souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100mm	m2	377,00000	61,00	22 997,00	Vlastní	Indiv
131	J.1.11	výztužný grid	m2	377,00000	183,00	68 991,00	Vlastní	Indiv

referenční výrobek: poplastované skelné vlákno Vertex G nebo PES/PVC :

377

377,00000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
132	J.1.12	instalace izolační (ochranná) geotextilie - 300g/m2, šíře 2m, návin 50m, 30 kg/role	m2	377,00000	98,00	36 946,00	Vlastní	Indiv
133	J.1.13	instalace hydrofyllní vlny 50mm tloušťka,	m3	18,90000	3 669,00	69 344,10	Vlastní	Indiv

referenční výrobek hydrofyllní vlny: substrátové desky ISOVER FLORA - rozměr 0,6 × 1m, tl. 50mm, hmotnost v suchém stavu 80kg/m3, 1 deska = 0,6m2, (0,03m3), 80ks/paleta 48m2/Pal, (2,4 m3/Pal) prodej možný i po jednotlivých deskách :

18,9

18,90000

134	J.1.14	instalace separační geotextilie - 100 g/m2, šíře 2m, návin 100m, 20 kg/role	m2	377,00000	183,00	68 991,00	Vlastní	Indiv
135	J.1.15	instalace kalíškové folie	m2	377,00000	98,00	36 946,00	Vlastní	Indiv
136	J.1.16	instalace hydroizolace odolná proti prorůstání	m2	377,00000	110,00	41 470,00	Vlastní	Indiv
137	J.1.17	založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo svahu přes 1:5 do 1:2 v zemině tř. 4	m2	377,00000	43,00	16 211,00	Vlastní	Indiv
138	J.1.18	založení (rozhození rozchodníkových řízků) na vegetační vrstvě (substrát, hydrofyllní vlna) předem připravené do 1000m2	m2	377,00000	244,00	91 988,00	Vlastní	Indiv
139	J.1.19	zkoušky těsnosti střešních izolací, zátopová zkouška po realizaci extenzivní střechy	ks	1,00000	9 784,00	9 784,00	Vlastní	Indiv
140	J.1.2	šterk fr. 16/2; 43m2	m2	43,00000	794,00	34 142,00	Vlastní	Indiv
141	J.1.4	grid - dlaždice, obruba, beton	m2	21,50000	428,00	9 202,00	Vlastní	Indiv
142	J.1.5	rozchodníky 377 m2	kg	47,00000	611,00	28 717,00	Vlastní	Indiv

referenční výrobek: Acre, řízký Sedum (rozchodník) – směs nejméně 8 druhů, z 1kg cca 8 m2 :

47

47,00000

143	J.1.6	extenzivní substrát 30mm mocnost	m3	11,30000	3 669,00	41 459,70	Vlastní	Indiv
144	J.1.11	výztužný grid	m2	377,00000	183,00	68 991,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.04	D.1. 1. c 12 SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		referenční výrobek: poplastované skelné vlákno Vertex G nebo PES/PVC : 377		377,00000				
145	J.1.12	izolační (ochranná) geotextilie - 300g/m2, šíře 2m, návin 50m, 30 kg/role	m2	377,00000	220,00	82 940,00	Vlastní	Indiv
146	J.1.13	hydrofylní vlny 50mm tloušťka, referenční výrobek hydrofylní vlny: substrátové desky ISOVER FLORA - rozměr 0,6 × 1m, tl. 50mm, hmotnost v suchém stavu 80kg/m3, 1 deska = 0,6m2, (0,03m3), 80ks/paleta 48m2/Pal, (2,4 m3/Pal) prodej možný i po jednotlivých deskách : 18,9	m3	18,90000	134,00	2 532,60	Vlastní	Indiv
				18,90000				
147	J.1.14	separační geotextilie - 100 g/m2, šíře 2m, návin 100m, 20 kg/role	m2	377,00000	183,00	68 991,00	Vlastní	Indiv
148	J.1.15	instalace kalíškové folie	m2	377,00000	134,00	50 518,00	Vlastní	Indiv
149	J.1.16	instalace hydroizolace odolná proti prorůstání	m2	377,00000	98,00	36 946,00	Vlastní	Indiv
Celkem						2 735 126,10		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 164 423,09		
1	131301202R00	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	268,49100	558,00	149 817,98	RTS 25/ I	Indiv

retence : 12,1*3,9*4,9 ::

lapol : 4,6*3*2,7 ::

268,491 :

268,491

268,49000

2	131301209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	268,49000	1,00	268,49	RTS 25/ I	Indiv
3	132301112R00	...nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	112,32000	693,00	77 837,76	RTS 25/ I	Indiv

D : 0,6*(6,4+8,4+9,4+4,6+10,4+1,6+1,8+8,7+7+1,3+0,5) :

:

S :

0,6*(7,2+10,1+2,8+1,2+1,0+2,3+4,4+2,8+1,5+0,8+1,3+12,6+2+3,1+7,2+0,2+0,8+1,2+3,2) ::

T :

0,6*(7,8+0,8+5,5+1,3+1,9+0,2+8,9+1+0,7+0,6+11,8+2,8+1,4+0,6+6,5+1,4+6,8+1,4) ::

112,32 :

112,32

112,32000

4	132301119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	112,32000	1,00	112,32	RTS 25/ I	Indiv
5	132301212R00	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	349,77000	558,00	195 171,66	RTS 25/ I	Indiv

D : 0,8*(41,9*2,5+3,4*2,5+69,6+0,4+0,4) ::

S : 0,8*(48+25,8)+1*(31,3*2,5) ::

přípojka : 0,8*(13,7*2,5) ::

T : 0,8*(11,2+4,9+20,8+10,8) ::

349,77 :

349,77

349,77000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	349,77000	1,00	349,77	RTS 25/ I	Indiv
7	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	706,40000	12,00	8 476,80	RTS 25/ I	Indiv

D :
 $2 \times (69,6 + 0,4 + 0,4 + 6,4 + 8,4 + 9,4 + 4,6 + 10,4 + 1,6 + 1,8 + 8,7 + 7 + 1,3 + 0,5) ::$

S :
 $2 \times (48 + 7,2 + 10,1 + 2,8 + 1,2 + 1 + 2,3 + 4,4 + 2,8 + 1,5 + 0,8 + 1,3 + 12,6 + 2 + 3,1 + 7,2 + 0,2 + 0,8 + 1,2 + 3,2) ::$

T :
 $2 \times (11,2 + 4,8 + 20,8 + 10,8 + 7,8 + 0,8 + 5,5 + 1,3 + 1,9 + 0,2 + 8,9 + 1 + 0,7 + 0,6 + 11,8 + 2,8 + 1,4 + 0,6 + 6,5 + 1,4 + 6,8 + 1,4) ::$

706,4 :

706,4

706,40000

8	151101102R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	451,50000	24,00	10 836,00	RTS 25/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-------

D : $2 \times (41,9 \times 2,5 + 3,4 \times 2,5) ::$

S : $2 \times (31,3 \times 2,5) ::$

přípojka : $2 \times 13,7 \times 2,5 ::$

451,5 :

451,5

451,50000

9	151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m	m2	706,40000	37,00	26 136,80	RTS 25/ I	Indiv
10	151101112R00	...příložné , hloubky do 4 m	m2	451,50000	49,00	22 123,50	RTS 25/ I	Indiv
11	151101901R00	...příložné s ponecháním pažin, hloubky do 4 m	m2	41,04000	183,00	7 510,32	RTS 25/ I	Indiv

lapol : $2 \times 4,6 \times 2,7 + 2 \times 3 \times 2,7 ::$

41,04 :

41,04

41,04000

12	151101901R00	...příložné s ponecháním pažin, hloubky do 4 m	m2	156,80000	183,00	28 694,40	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

retence : 2*12,1*4,9+2*3,9*4,9 ::

156,8 :

156,8

156,80000

13	151101211R00	...příložné, hloubky do 4 m	m2	41,04000	55,00	2 257,20	RTS 25/ I	Indiv
14	151101212R00	...příložné, hloubky do 8 m	m2	156,80000	104,00	16 307,20	RTS 25/ I	Indiv
15	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	462,09000	189,00	87 335,01	RTS 25/ I	Indiv

112,32+349,77 ::

462,09 :

462,09

462,09000

16	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	268,49000	336,00	90 212,64	RTS 25/ I	Indiv
17	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	730,58000	104,00	75 980,32	RTS 25/ I	Indiv

112,32+349,77+268,49 ::

730,58 :

730,58

730,58000

18	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	283,11000	208,00	58 886,88	RTS 25/ I	Indiv
19	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	283,11000	92,00	26 046,12	RTS 25/ I	Indiv

730,58-447,47 ::

283,11 :

283,11

283,11000

20	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	447,46719	185,00	82 781,43	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ::

112,32+349,77+268,49 ::

-112,45-7,6-11,81-38,02 ::

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

-10-10,88*2,68*3,2 ::

-3,14*1,1*1,1/4*(1,3+1,35+2,3+2,6+2,9) ::

447,46719 :

447,46719

447,47000

21	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	112,44800	984,00	110 648,83	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---------------------------	----	-----------	--------	------------	-----------	-------

D :

0,6*0,32*(11+8,8+4,9+2,5+2,6+5,5+5+1,9+2+14,2+13,6+1,8) ::

0,8*0,35*(75,1+52,4) ::

S :

0,6*0,32*(2,7+3,1+2,4+2,9+1,6+1,3+2,7+17+11+3,2+6,8+10,8+7,8+6,5+1,9+15,4+4+7,4+2,2) ::

0,8*0,35*(17,5+34,2+34,3) ::

přípojka : 0,8*0,45*17,1 ::

0,8*0,35*(12,9+18,2+8,5) ::

112,448 :

112,448

112,45000

22	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	283,11000	306,00	86 631,66	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-----------	-------

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				90 918,83		
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

23	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	7,60000	1 431,00	10 875,60	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-----------	-------

Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození

výkopku. ::

0,4*(12+7) ::

7,6 :

7,6

7,60000

24	212753114R00	...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	60,00000	43,00	2 580,00	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-----------	-------

26+34 ::

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		60 :						
		60		60,00000				
25	213151121R00	...položení geotextílie	m2	57,00000	27,00	1 539,00	RTS 25/ I	Indiv
		2*(12+7)*1,5 :						
		57 :						
		57		57,00000				
26	273321321R00	...z betonu C 20/25	m3	11,80950	4 219,00	49 824,28	RTS 25/ I	Indiv
		lapol : 4,3*2,7*0,2 :						
		retence : 11,5*3,3*0,25 :						
		11,8095 :						
		11,8095		11,81000				
27	273361921RT2	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,30727	61 148,00	18 788,95	RTS 25/ I	Indiv
		(2*4,3*2,7+2*11,5*3,3)*0,0031 :						
		0,30727 :						
		0,30727		0,31000				
28	28611223R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	60,00000	81,00	4 860,00	RTS 25/ I	Indiv
29	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	57,00000	43,00	2 451,00	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				155 136,00		
30	386942113R00	Montáž odlučovačů tuků, betonová záливka pláště včetně armování	kus	1,00000	30 575,00	30 575,00	RTS 25/ I	Indiv
31	42932142LS	Odlučovač tuku NS10, dvouplášťová konstrukce k obetonování	kus	1,00000	124 561,00	124 561,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				45 585,98		
32	451573111R00	...z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	38,02000	1 199,00	45 585,98	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

D :
 0,6*0,1*(11+8,8+4,9+2,5+2,6+5,5+5+1,9+2+14,2+13,6+1,8) : :
 0,8*0,1*(75,1+52,4) : :
 S :
 0,6*0,1*(2,7+3,1+2,4+2,9+1,6+1,3+2,7+17+11+3,2+6,8+1,8+7,8+6,5+1,9+15,4+4+7,4+2,2) : :
 0,8*0,1*(17,5+34,2+34,3) : :
 přípojka : 0,8*0,15*17,1 : :
 T :
 0,6*0,1*(8,3+1,4+7,8+3,2+3,2+1,1+10,3+2,1+1,1+0,8+13,8+3,4+1,7+0,8+1,3+2,6+9,7+4,9) : :
 0,8*0,1*(12,9+18,2+8,5) : :
 38,02 :
 38,02

38,02000

Díl: 8		Trubní vedení				1 547 777,70		
33	871373121R00	...DN 300 mm	m	17,10000	92,00	1 573,20	RTS 25/ I	Indiv
34	892581111R00	...do DN 300 mm	m	17,10000	55,00	940,50	RTS 25/ I	Indiv
35	894421111RT1	...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	8,00000	918,00	7 344,00	RTS 25/ I	Indiv
36	894421112RT1	...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	3,00000	1 131,00	3 393,00	RTS 25/ I	Indiv
37	894422111RT1	...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	6,00000	1 040,00	6 240,00	RTS 25/ I	Indiv
38	894423111RT1	...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	4,00000	2 752,00	11 008,00	RTS 25/ I	Indiv
39	894432112R00	...revizních průměr 425 mm	kus	15,00000	1 529,00	22 935,00	RTS 25/ I	Indiv
40	899101111R00	...o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	15,00000	1 529,00	22 935,00	RTS 25/ I	Indiv
41	899103111RT2	...kruhového D 600 mm	kus	6,00000	7 032,00	42 192,00	RTS 25/ I	Indiv
42	230060003R00	Montáž nádrže 20 m3	kus	5,00000	21 194,00	105 970,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	28611161.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 6,20 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	1 197,00	1 197,00	RTS 25/ I	Indiv
44	28611162.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 6,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	3,00000	3 059,00	9 177,00	RTS 25/ I	Indiv
45	2869714900R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 1000,0 mm	kus	3,00000	1 134,00	3 402,00	RTS 25/ I	Indiv
46	286971490R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 1500,0 mm	kus	2,00000	1 612,00	3 224,00	RTS 25/ I	Indiv
47	286971491R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	8,00000	1 702,00	13 616,00	RTS 25/ I	Indiv
48	286971492R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,00000	2 439,00	4 878,00	RTS 25/ I	Indiv
49	28697191R	dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; DN žlabu 160 mm	kus	6,00000	1 387,00	8 322,00	RTS 25/ I	Indiv
50	28697196R	dno šachetní levý i pravý přítok; PP; úhel odpadu 45 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; DN žlabu 160 mm	kus	9,00000	1 474,00	13 266,00	RTS 25/ I	Indiv
51	552417011R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; litinový; únosnost 1500 kg	kus	15,00000	1 502,00	22 530,00	RTS 25/ I	Indiv
52	59224172R	skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	6,00000	2 209,00	13 254,00	RTS 25/ I	Indiv
53	59224174.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	276,00	276,00	RTS 25/ I	Indiv
54	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	360,00	360,00	RTS 25/ I	Indiv
55	59224177.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	444,00	888,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00000	396,00	396,00	RTS 25/ I	Indiv
57	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3,00000	1 697,00	5 091,00	RTS 25/ I	Indiv
58	59224364.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	3,00000	2 869,00	8 607,00	RTS 25/ I	Indiv
59	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	4,00000	7 630,00	30 520,00	RTS 25/ I	Indiv
60	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1000,0 mm	kus	8,00000	306,00	2 448,00	RTS 25/ I	Indiv
61	59226108LS1	Rámová nádrž, koncový díl 2x2,4x2,8m	kus	2,00000	236 359,00	472 718,00	Vlastní	Indiv
62	59226108LS2	Rámová nádrž, průběžný díl 2,2x2,4x2,8m	kus	3,00000	236 359,00	709 077,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				129 273,34		
63	965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,44000	3 791,00	24 414,04	RTS 25/ I	Indiv

(36+72+22+31)*0,04 : :

6,44 :

6,44

6,44000

64	965043441RT1	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	24,15000	4 342,00	104 859,30	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-----------	-------

(36+72+22+31)*0,15 : :

24,15 :

24,15

24,15000

Díl: 97		Prorážení otvorů				11 227,90		
65	971033231R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	25,00000	71,00	1 775,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	971033241R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	14,00000	106,00	1 484,00	RTS 25/ I	Indiv
67	971033251R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	5,00000	324,00	1 620,00	RTS 25/ I	Indiv

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ::

5 :

5

5,00000

68	974031122R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	27,70000	111,00	3 074,70	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	---	----------	--------	----------	-----------	-------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ::

2,5+2,5+2,5+3,1+0,9+1,6+1,7+2,3+1,5+4+2,1+3 ::

27,7 :

27,7

27,70000

69	974031143R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	21,40000	153,00	3 274,20	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	-----------	-------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ::

0,8+1,5+2,5+2,5+4+0,6+0,8+0,9+1,2+2,5+2,5+1,6 ::

21,4 :

21,4

21,40000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					57 900,15		
70	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	388,59161	149,00	57 900,15	RTS 25/ I	Indiv

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty ::

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :: :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

7,8,11,12,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,40,41,43,44,4
5,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59, : : :

60,61,62,67,68,69, : : :

Součet : 388,59161 : :

388,59161 :

388,59161

388,59000

Díl: 711		Izolace proti vodě				5 764,07		
71	711140101R00	...vodorovné, 1 vrstva	m2	161,00000	32,00	5 152,00	RTS 25/ I	Indiv

36+72+22+31 : :

161 :

161

161,00000

72	219183T10	Těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	2,00000	306,00	612,00	Vlastní	Indiv
73	998711192R00	...do 100 m	t	0,00014	500,00	0,07	RTS 25/ I	Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

72, : : :

Součet : 0,00014 : :

0,00014 :

0,00014

Díl: 713		Izolace tepelné				88 482,66		
74	713411121R00	...přípevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá	m2	23,84202	308,00	7 343,34	RTS 25/ I	Indiv

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a
pro zatížení do 1,5 kPa. : :

3,14*0,15*10,3+3,14*0,2*7,4 : :

3,14*0,08*57,1 : :

23,84202 :

23,84202

23,84000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	713491111R00	...pevného, potrubí	m2	9,50000	330,00	3 135,00	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. : :								
9,5 :								
9,5								
9,50000								
76	713571111R00	...EI 90, D 50 mm	kus	19,00000	1 467,00	27 873,00	RTS 25/ I	Indiv
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. : :								
19 :								
19								
19,00000								
77	713571115R00	...EI 90, D 110 mm	kus	9,00000	2 298,00	20 682,00	RTS 25/ I	Indiv
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. : :								
9 :								
9								
9,00000								
78	13814185R	plech ocelový válcovaný za studena 10004; tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 275 g/m2	T	0,04465	26 295,00	1 174,07	RTS 25/ I	Indiv
9,5*0,0047 : :								
0,04465 :								
0,04465								
0,04000								
79	63143061R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 115,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0	m	10,30000	462,00	4 758,60	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		,083 W/mK :						
		S : 2,9+4,3+3,1 ::						
		10,3 :						
		10,3		10,30000				
80	63143083R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 30 ,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0,	m	57,10000	282,00	16 102,20	RTS 25/ I	Indiv
		083 W/mK :						
		57,1		57,10000				
81	63143121R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 115,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0	m	7,40000	639,00	4 728,60	RTS 25/ I	Indiv
		,083 W/mK :						
		D : 4*0,5+2*0,45 ::						
		S : 3*1,5 ::						
		7,4 :						
		7,4		7,40000				
82	998713102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,10746	12 307,00	1 322,51	RTS 25/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :: :						
		74,75,76,77,78,79,80,81, :: :						
		Součet: : 0,10746 ::						
		0,10746 :						
		0,10746		0,11000				
83	998713194R00	...za vzdálenost do 1 km	t	0,10746	12 307,00	1 322,51	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

74,75,76,77,78,79,80,81, : : :

Součet : 0,10746 : :

0,10746 :

0,10746

0,11000

84	998713199R00	...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	1,07460	38,00	40,83	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

74,75,76,77,78,79,80,81, : : :

Součet : 1,07460 : :

1,0746 :

1,0746

1,07000

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				689 825,01		
85	721140802R00	...do DN 100	m	10,00000	280,00	2 800,00	RTS 25/ I	Indiv
86	721140915R00	...propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	2,00000	1 067,00	2 134,00	RTS 25/ I	Indiv
87	721140932R00	...přechod z plastových trub na litinu, DN 50	kus	4,00000	650,00	2 600,00	RTS 25/ I	Indiv
88	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125	kus	10,00000	1 027,00	10 270,00	RTS 25/ I	Indiv
89	721176101R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mmm, s 1,8 mm, DN 30	m	54,40000	221,00	12 022,40	RTS 25/ I	Indiv

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. : :

S :

1,5+3,6+1+1,6+8,6+3+2+0,3+16,5+1+1+1+1+6,8+2+3,5 :

:

54,4 :

54,4

54,40000

90	721176102R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40	m	6,80000	240,00	1 632,00	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ::

S : 0,7+0,4+0,4+0,7+0,4+0,3+0,3+0,3+0,5 ::

T : 0,7+1,8 ::

6,8 :

6,8

6,80000

91	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	36,90000	249,00	9 188,10	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ::

S :

1,5+2,2+0,4+0,4+1,5+0,9+0,8+1,3+0,5+1,6+0,9+1,9+0,9+

1,5+2,4+4 ::

T : 10*1+0,7+0,7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4 ::

36,9 :

36,9

36,90000

92	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	8,50000	651,00	5 533,50	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ::

S : 0,7+1+0,6+0,6+1,6+0,3+0,4+1+0,7+0,6+0,4+0,6 ::

8,5 :

8,5

8,50000

93	721176114R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	5,80000	426,00	2 470,80	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. ::

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. ::

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

S : 2,8+3 ::

5,8 :

5,8

5,80000

94	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	67,30000	846,00	56 935,80	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. : :

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. : :

S : 3*5,6+3,1+2,8+2,9+2,7+3 ::

D : 9,8*2+4*4,1 ::

67,3 :

67,3

67,30000

95	721176116R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	23,40000	935,00	21 879,00	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. : :

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. : :

S : 2,9+2,8+3,1+2,9+2,7 ::

D : 3*3 ::

23,4 :

23,4

23,40000

96	721176134R00	...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	1,00000	426,00	426,00	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. : :

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. : :

S : 1 ::

1 :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1 1,00000

97	721176135R00	...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	8,00000	846,00	6 768,00	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. : :

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. : :

S : 3,4+0,9+0,8+0,8+1,6+0,5 : :

8 :

8

8,00000

98	721176136R00	...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	6,20000	935,00	5 797,00	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. : :

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. : :

S : 0,8+0,5+2,4+2,5 : :

6,2 :

6,2

6,20000

99	721176212R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	23,30000	846,00	19 711,80	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. : :

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. : :

D : 0,8+0,8+1+0,8+0,6+0,6+0,5+0,9 : :

S : 0,7+0,8+0,5+0,5+0,6+1 : :

T :

0,6+0,7+0,8+0,6+0,6+0,6+0,8+0,7+0,9+0,7+0,8+0,7+0,6+0,8+0,8+0,8+0,5+0,6+0,6 : :

23,3 :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

23,3 23,30000

100	721176213R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	5,60000	935,00	5 236,00	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. : :

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. : :

S : 0,8+0,8+0,8+0,6+0,5+0,6+0,8+0,7 : :

5,6 :

5,6 5,60000

101	721176222R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	163,40000	651,00	106 373,40	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. : :

D : 11+8,8+4,9+2,5+2,6+5,5+5+1,9+2 : :

S : 2,7+3,1+2,4+2,9+1,6+1,3+2,7+25 : :

T :

8,3+1,4+7,8+3,2+3,2+1,1+10,3+2,1+1,1+0,8+13,8+3,4+1,7+0,8+1,3+2,6+9,7+4,9 : :

162,4 :

163,4 163,40000

102	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	141,10000	738,00	104 131,80	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. : :

D : 14,2+13,6+1,8 : :

S :

17+11+3,2+6,8+10,8+7,8+6,5+1,9+15,4+4+17,5+7,4+2,2 :

:

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

T : : :

141,1 :

141,1

141,10000

103	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	235,60000	648,00	152 668,80	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. : :

D : 75,1+52,4 : :

S : 34,2+34,3 : :

T : 12,9+18,2+8,5 : :

235,6 :

235,6

235,60000

104	721152218R00	...čistící kus pro svislé potrubí, polyetylenové potrubí PE, D 110 mm, DN 100	kus	13,00000	94,00	1 222,00	RTS 25/ I	Indiv
105	721152219R00	...čistící kus pro svislé potrubí, polyetylenové potrubí PE, D 125 mm, DN 125	kus	7,00000	857,00	5 999,00	RTS 25/ I	Indiv
106	721171808R00	...přes D 75 mm do D 114 mm	m	5,00000	56,00	280,00	RTS 25/ I	Indiv
107	721194103R00	...D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	27,00000	86,00	2 322,00	RTS 25/ I	Indiv
108	721194104R00	...D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	13,00000	90,00	1 170,00	RTS 25/ I	Indiv
109	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	18,00000	100,00	1 800,00	RTS 25/ I	Indiv
110	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	11,00000	148,00	1 628,00	RTS 25/ I	Indiv
111	721211520RT1	...dvorní, D 110, 160 mm, se zápachovou klapkou, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání záp...	kus	2,00000	4 364,00	8 728,00	RTS 25/ I	Indiv
112	721223423RT2	...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm	kus	3,00000	2 390,00	7 170,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	721234106RT2	...D 75, 110 mm, z PP s redukcí D 110 mm x D 75 mm s vodorovným odtokem, s pevnou izol. přírubou a izol. svorkou, s el. ohřevem se samoregulací, se záchytným košem	kus	2,00000	11 100,00	22 200,00	RTS 25/ I	Indiv
114	721234124RT1	...D 75, 110, 125 mm, z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	kus	4,00000	8 929,00	35 716,00	RTS 25/ I	Indiv
115	721273150RT1	...D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	6,00000	2 110,00	12 660,00	RTS 25/ I	Indiv
116	721273200RT3	...D 110 mm, souprava z PP	kus	3,00000	1 217,00	3 651,00	RTS 25/ I	Indiv
117	721290111R00	...vodou, DN 125	m	308,40000	26,00	8 018,40	RTS 25/ I	Indiv

23,3+5,6+138,4+141,1 ::

308,4 :

308,4

308,40000

118	721290112R00	...vodou, DN 200	m	235,60000	38,00	8 952,80	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	------------------	---	-----------	-------	----------	-----------	-------

235,6 ::

235,6 :

235,6

235,60000

119	721290113R00	...vodou, DN 300	m	17,10000	54,00	923,40	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	------------------	---	----------	-------	--------	-----------	-------

přípojka : 17,1 ::

17,1 :

17,1

17,10000

120	721290123R00	...kouřem, DN 300	m	210,20000	5,00	1 051,00	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	-------------------	---	-----------	------	----------	-----------	-------

54,4+6,3+32,9+7,9+2,8+67,3+23,4+1+8+6,2 ::

210,2 :

210,2

210,20000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125	kus	6,00000	1 027,00	6 162,00	RTS 25/ I	Indiv
122	998721102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,92476	8 072,00	15 536,66	RTS 25/ I	Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,
104,105,111,112,113,114,115,116,121, : : :

Součet : 1,92476 : :

1,92476 :

1,92476

1,92000

123	998721194R00	...do 1000 m	t	1,92476	8 072,00	15 536,66	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--------------	---	---------	----------	-----------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,
104,105,111,112,113,114,115,116,121, : : :

Součet : 1,92476 : :

1,92476 :

1,92476

1,92000

124	998721199R00	...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	19,24760	27,00	519,69	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,
104,105,111,112,113,114,115,116,121, : : :

Součet : 19,24760 : :

19,2476 :

19,2476

19,25000

Díl: 722	Vnitřní vodovod						797 981,79	
125	722130233R00	...DN 25, svařovaných 11 343,	m	7,40000	684,00	5 061,60	RTS 25/ I	Indiv

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. : :

6+1,4 : :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

7,4 :

7,4

7,40000

126	722130236R00	...DN 50, svařovaných 11 343,	m	53,00000	1 034,00	54 802,00	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	-------------------------------	---	----------	----------	-----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. : :

45,7+7,3 : :

53 :

53

53,00000

127	722130801R00	...do DN 25	m	150,00000	68,00	10 200,00	RTS 25/ I	Indiv
128	722131933R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	4,00000	237,00	948,00	RTS 25/ I	Indiv
129	722131934R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	3,00000	363,00	1 089,00	RTS 25/ I	Indiv
130	722131935R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	4,00000	420,00	1 680,00	RTS 25/ I	Indiv
131	722131936R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	2,00000	540,00	1 080,00	RTS 25/ I	Indiv
132	722172411R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované	m	335,20000	391,00	131 063,20	RTS 25/ I	Indiv

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. : :

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a

pro zatížení do 1,5 kPa. : :

69,8+27,1+188,3+50 : :

335,2 :

335,2

335,20000

133	722172412R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované	m	114,10000	462,00	52 714,20	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. : :

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a

pro zatížení do 1,5 kPa. : :

42,3+22,7+39,1+10 : :

114,1 :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		114,1		114,10000				
134	722172413R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované	m	123,00000	527,00	64 821,00	RTS 25/ I	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. : : Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. : : 55,8+41,4+25,8 : : 123 : 123		123,00000				
135	722172414R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované	m	98,70000	624,00	61 588,80	RTS 25/ I	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. : : Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. : : 41,6 : : 23,3+5,3+1+24,7+2,8 : : 98,7 : 98,7		98,70000				
136	722172416R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované	m	29,30000	1 016,00	29 768,80	RTS 25/ I	Indiv
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. : : Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. : : 29,3 : 29,3		29,30000				
137	722181211RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	119,80000	70,00	8 386,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. :: 1,8+2+7,6+3,5+1,6+6,4+3,4+2,2+2,2+5,5+2,1+3,1+2,6+2,7+2,7+2,1+2,4+4,2+2+1,6+1,6+6,5+50 :: 119,8 : 119,8						
				119,80000				
138	722181211RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	52,30000	71,00	3 713,30	RTS 25/ I	Indiv
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. :: 8,8+7,5+7,7+2+3,9+3,8+5,2+2,4+1+10 :: 52,3 : 52,3						
				52,30000				
139	722181211RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	55,80000	88,00	4 910,40	RTS 25/ I	Indiv
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. :: 14,4+4+37,4 :: 55,8 : 55,8						
				55,80000				
140	722181213RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	27,10000	81,00	2 195,10	RTS 25/ I	Indiv
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. :: 2,5+4,3+4,4+7,7+3,8+4,4 :: 27,1 : 27,1						
				27,10000				
141	722181213RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	22,70000	98,00	2 224,60	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. ::
5,4+3,1+1+2,7+1,3+8+1,2 ::
22,7 :
22,7

22,70000

142	722181213RU1	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	41,40000	103,00	4 264,20	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	-------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. ::
1+4,6+7,2+11+2,9+4,6+1,5+8,6 ::
41,4 :
41,4

41,40000

143	722181214RT7	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	188,30000	94,00	17 700,20	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-----------	-------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. ::
8,5+7,7+8,5+4,5+59,2+7,7+15,7+7,6+2,5+1,6+4,3+3,8+3,
4+2,2+2,2+5,5+2,1+4,4+2,6+2,7+2,1+4,4+2,4+3,8+4,2+7,
7+3,5+3,5 ::
188,3 :
188,3

188,30000

144	722181214RT8	...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	39,10000	98,00	3 831,80	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. ::
5,4+3,1+2+1+2,7+11+1,3+2,4+1+8+1,2 ::
39,1 :
39,1

39,10000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
145	722181214RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	25,80000	119,00	3 070,20	RTS 25/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. :: 1+4,6+7,2+2,9+1,5+8,6 :: 25,8 : 25,8								
				25,80000				
146	722181214RV9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm	m	41,60000	123,00	5 116,80	RTS 25/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. :: 14,5+23,3+1+2,8 :: 41,6 : 41,6								
				41,60000				
147	722181214RY3	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm	m	29,30000	150,00	4 395,00	RTS 25/ I	Indiv
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. :: 24,7+4,6 :: 29,3 : 29,3								
				29,30000				
148	722220111R00	...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	24,00000	258,00	6 192,00	RTS 25/ I	Indiv
Včetně vyvedení a upevnění výpustek. :: 24 : 24								
				24,00000				
149	722220121R00	...nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	pár	24,00000	310,00	7 440,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Včetně vyvedení a upevnění výpustek. : :

24 :

24

24,00000

150	722224111R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	28,00000	177,00	4 956,00	RTS 25/ I	Indiv
151	722229102R00	...G 3/4"	kus	1,00000	1,00	1,00	RTS 25/ I	Indiv
152	722235111R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	7,00000	293,00	2 051,00	RTS 25/ I	Indiv
153	722235112R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	10,00000	411,00	4 110,00	RTS 25/ I	Indiv
154	722235113R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	10,00000	541,00	5 410,00	RTS 25/ I	Indiv
155	722235114R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, mosaz	kus	13,00000	905,00	11 765,00	RTS 25/ I	Indiv
156	722235116R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, mosaz	kus	4,00000	1 651,00	6 604,00	RTS 25/ I	Indiv
157	722235521R00	...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz	kus	1,00000	181,00	181,00	RTS 25/ I	Indiv
158	722235644R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	1,00000	623,00	623,00	RTS 25/ I	Indiv
159	722235646R00	...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz	kus	1,00000	1 425,00	1 425,00	RTS 25/ I	Indiv
160	722239101R00	...vodovodních armatur, G 1/2"	kus	54,00000	1,00	54,00	RTS 25/ I	Indiv

33+7+1+1+12 : :

54 :

54

54,00000

161	722239102R00	...vodovodních armatur, G 3/4"	kus	31,00000	1,00	31,00	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--------------------------------	-----	----------	------	-------	-----------	-------

20+10+1 : :

31 :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		31		31,00000				
162	722239103R00	...vodovodních armatur, G 1"	kus	31,00000	1,00	31,00	RTS 25/ I	Indiv
		20+10+1 ::						
		31 :						
		31		31,00000				
163	722239104R00	...vodovodních armatur, G 5/4"	kus	45,00000	1,00	45,00	RTS 25/ I	Indiv
		22+17+5+1 ::						
		45 :						
		45		45,00000				
164	722239106R00	...vodovodních armatur, G 2"	kus	14,00000	1,00	14,00	RTS 25/ I	Indiv
		4+1+6+2+1 ::						
		14 :						
		14		14,00000				
165	722254115RT2	...skříň hydrantová nerezová s výzbrojí , D 25	soubor	2,00000	36 629,00	73 258,00	RTS 25/ I	Indiv
166	722265114R00	...domovní vodoměr, závitový vícevtokový mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 3,5 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	4 788,00	4 788,00	RTS 25/ I	Indiv
167	722265117R00	...domovní vodoměr, závitový vícevtokový mokroběžný, DN 32, pro teplotu vody do 40°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	4 910,00	4 910,00	RTS 25/ I	Indiv
168	722290226R00	...závitového, do DN 50	m	640,30000	11,00	7 043,30	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. ::						
		285,2+104,1+123+98,7+29,3 ::						
		640,3 :						
		640,3		640,30000				

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
169	722290234R00	...do DN 80	m	640,30000	50,00	32 015,00	RTS 25/ I	Indiv

Včetně dodání desinfekčního prostředku. : :

640,3 :

640,3

640,30000

170	R723237273	Kohout kulov.rohový,2xvnitřní,chrom, PN10 DN 15	kus	44,00000	216,00	9 504,00	Vlastní	Indiv
171	28654305R	DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný	kus	33,00000	70,00	2 310,00	RTS 25/ I	Indiv
172	28654307R	DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 25 mm; G 3/4"; spoj svařovaný	kus	20,00000	105,00	2 100,00	RTS 25/ I	Indiv
173	28654308R	DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný	kus	20,00000	171,00	3 420,00	RTS 25/ I	Indiv
174	28654309R	DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný	kus	22,00000	462,00	10 164,00	RTS 25/ I	Indiv
175	28654311R	DG přechodka PPR; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 63 mm; G 2"; spoj svařovaný	kus	4,00000	831,00	3 324,00	RTS 25/ I	Indiv
176	28655192R	DG přechodka PP; závit vnitřní; PP; d = 117,0 mm; DN 63 mm; G 2"; spoj rozebíratelný	kus	1,00000	171,00	171,00	RTS 25/ I	Indiv
177	31945142R	vsuvka mosaz; spoj závitový; 1/2" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	7,00000	24,00	168,00	RTS 25/ I	Indiv
178	31945143R	vsuvka mosaz; spoj závitový; 3/4" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	10,00000	34,00	340,00	RTS 25/ I	Indiv
179	31945144R	vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	10,00000	55,00	550,00	RTS 25/ I	Indiv
180	31945145R	vsuvka mosaz; spoj závitový; 5/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	17,00000	87,00	1 479,00	RTS 25/ I	Indiv
181	31945147R	vsuvka mosaz; spoj závitový; 2" x 2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	6,00000	188,00	1 128,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
182	31945152R	vsuvka mosaz; spoj závitový; redukováná; 3/4" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	1,00000	53,00	53,00	RTS 25/ I	Indiv
183	31945154R	vsuvka mosaz; spoj závitový; redukováná; 1" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	1,00000	92,00	92,00	RTS 25/ I	Indiv
184	31945155R	vsuvka mosaz; spoj závitový; redukováná; 5/4" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	5,00000	227,00	1 135,00	RTS 25/ I	Indiv
185	31945157R	vsuvka mosaz; spoj závitový; redukováná; 2" x 6/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	2,00000	556,00	1 112,00	RTS 25/ I	Indiv
186	31945208R	prodloužení mosaz; 20 x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu	kus	1,00000	60,00	60,00	RTS 25/ I	Indiv
187	551100210LS	Klapka zpětná 1/2", kontrolovatelná, ochrana EA	kus	1,00000	2 672,00	2 672,00	Vlastní	Indiv
188	551100213LS	Klapka zpětná 5/4", kontrolovatelná, ochrana EA	kus	1,00000	4 932,00	4 932,00	Vlastní	Indiv
189	551100215R	klapka zpětná PN 20; vnitřní-vnitřní závit; 2; pracovní teplota do 170 ° C; těleso mosazná	kus	1,00000	3 565,00	3 565,00	RTS 25/ I	Indiv
190	5511002LS	Potrubní oddělovač ochrana BA, připojení 1/2"	kus	2,00000	12 475,00	24 950,00	Vlastní	Indiv
191	R5512001	Ventil pojistný IVAR.PV KB 1/2"x3/4"	kus	1,00000	1 030,00	1 030,00	Vlastní	Indiv
192	R7221-1	Termostatický ventil automatický DN15	ks	12,00000	3 479,00	41 748,00	Vlastní	Indiv
193	998722101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	2,03618	8 313,00	16 926,76	RTS 25/ I	Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150, : : :

151,152,153,154,155,156,158,159,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,187,188,189,190,191,192, : : :

Součet: : 2,03618 : :

2,03618 :

2,03618

2,04000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
194	998722194R00	...do 1000 m	t	2,03618	8 313,00	16 926,76	RTS 25/ I	Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,1
39,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150, : : :

151,152,153,154,155,156,158,159,165,166,167,168,169,1
70,171,172,173,174,175,187,188,189,190,191,192, : : :

Součet: : 2,03618 : :

2,03618 :

2,03618

2,04000

195	998722199R00	...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	20,36180	27,00	549,77	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,1
39,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150, : : :

151,152,153,154,155,156,158,159,165,166,167,168,169,1
70,171,172,173,174,175,187,188,189,190,191,192, : : :

Součet: : 20,36180 : :

20,3618 :

20,3618

20,36000

Díl: 725		Zařizovací předměty				667 094,03		
196	Pol__0196	-		0,00000	1,00	0,00	Vlastní	Indiv
197	Pol__0197	Montáž sprchových mís a vaniček, včetně dodávky vaničky		1,00000	4 583,00	4 583,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
198	Pol__0198	systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC invalid., pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;		1,00000	21 100,00	21 100,00	RTS 25/ I	Indiv
199	725334301R00	...nálevka se sifonem	kus	27,00000	721,00	19 467,00	RTS 25/ I	Indiv
200	725534111R00	...ohříváč vody elektrický zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24	soubor	2,00000	4 429,00	8 858,00	RTS 25/ I	Indiv

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. : :

2 :

2

2,00000

201	725814122R00	...pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz	soubor	18,00000	478,00	8 604,00	RTS 25/ I	Indiv
202	725860169R00	...D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný s vnitřním svislým připojením, sklon 0-90°	kus	3,00000	1 678,00	5 034,00	RTS 25/ I	Indiv
203	725860202R00	...D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	1 126,00	1 126,00	RTS 25/ I	Indiv
204	725860213R00	...D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	15,00000	532,00	7 980,00	RTS 25/ I	Indiv
205	725860227R00	...uzávěrka zápachová D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli	kus	3,00000	938,00	2 814,00	RTS 25/ I	Indiv
206	Pol__0206	montáž bezbarie.klozetu, včetně dodávky	kus	1,00000	16 298,00	16 298,00	RTS 25/ I	Indiv
207	725017371R00	Montáž dětské. umyvadlo, včetně dodávky dět. umyvadla + sifon chrom	soubor	6,00000	3 690,00	22 140,00	RTS 25/ I	Indiv
208	725019101R00	Výlevka stojící s nerezovou mřížkou	soubor	3,00000	8 269,00	24 807,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
209	725114904R00	Montáž klozetových mís diturvitových dětských, včetně dodávky	kus	5,00000	10 198,00	50 990,00	RTS 25/ I	Indiv
210	725119306R00	Montáž klozetu závěsného včetně dodávky klozetu se sedátkem	soubor	7,00000	6 609,00	46 263,00	RTS 25/ I	Indiv
211	725122231R00	Pisoár s radarovým splachovačem	soubor	3,00000	20 519,00	61 557,00	RTS 25/ I	Indiv
212	725219401R00	Montáž umyvadel včetně dodávky umyvadla invalid	soubor	1,00000	5 342,00	5 342,00	RTS 25/ I	Indiv

Včetně dodání zápachové uzávěrky. A chom. sifonu :

1 :

1

1,00000

213	725219401R00	Montáž umyvadel včetně dodávky umyvadla	soubor	8,00000	5 635,00	45 080,00	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	--------	---------	----------	-----------	-----------	-------

Včetně dodání zápachové uzávěrky. A chom. sifonu :

11 :

8

8,00000

214	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček, včetně dodávky vaničky	soubor	2,00000	6 539,00	13 078,00	RTS 25/ I	Indiv
215	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých včetně dodávky nerezového dřezu	soubor	1,00000	4 409,00	4 409,00	RTS 25/ I	Indiv
216	72541LS	Nerezový žlab montáž a dodávka	kus	1,00000	18 632,00	18 632,00	Vlastní	Indiv
217	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné včetně dodávky baterie	kus	2,00000	8 461,00	16 922,00	RTS 25/ I	Indiv
218	725829301RLS1	Montáž baterie umyvadlové stojánkové, včetně dodávky baterie	kus	14,00000	1 868,00	26 152,00	Vlastní	Indiv

11+1+2 : :

14 :

14

14,00000

219	725829301RLS2	Montáž baterie dřezové stojánkové, včetně dodávky baterie	kus	1,00000	3 068,00	3 068,00	Vlastní	Indiv
-----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
220	725829301RLS3	Montáž baterie umyvadlové stojánkové termostatické, včetně dodávky baterie	kus	1,00000	2 778,00	2 778,00	Vlastní	Indiv
221	725845111LS	Baterie sprchová nástěnná včetně sprchového setu	kus	3,00000	4 672,00	14 016,00	Vlastní	Indiv
222	286967581R	systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC, pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;	kus	12,00000	13 480,00	161 760,00	RTS 25/ I	Indiv
223	286967606R	systém předstěnový k zazdění pro pisoár; pro zazdění mokrým procesem; h = 112,0 až 130,0 cm; š = 50 ,0 cm; hl = 16,5 cm	kus	3,00000	9 608,00	28 824,00	RTS 25/ I	Indiv
224	998725102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,45973	27 438,00	12 614,07	RTS 25/ I	Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,2
10,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221, : : :

222,223, : : :

Součet: : 0,45973 : :

0,45973 :

0,45973

0,46000

225	998725194R00	...do 1000 m	t	0,45973	27 438,00	12 614,07	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--------------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,2
10,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221, : : :

222,223, : : :

Součet: : 0,45973 : :

0,45973 :

0,45973

0,46000

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
226	998725199R00	...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	4,59730	40,00	183,89	RTS 25/ I	Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,2

10,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221, : : :

222,223, : : :

Součet: : 4,59730 : :

4,5973 :

4,5973

4,60000

Díl: 732		Strojovny				18 001,44		
227	732339102R00	...o obsahu 25 l	soubor	1,00000	973,00	973,00	RTS 25/ I	Indiv
228	732429111R00	...DN 25	soubor	1,00000	452,00	452,00	RTS 25/ I	Indiv
229	734421160R00	...deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,00000	777,00	777,00	RTS 25/ I	Indiv
230	904R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	5,00000	562,00	2 810,00	RTS 25/ I	Indiv
231	1028T	Čerpadlo cirkulační, Q=0,2m3/hod, H=0,5m	kus	1,00000	5 473,00	5 473,00	Vlastní	Indiv
232	48466603R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 18 l; d nádrže 280 mm; uložení stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10	kus	1,00000	6 824,00	6 824,00	RTS 25/ I	Indiv

bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G

3/4"; barva modrá :

1

1,00000

233	998732101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,01650	20 983,00	346,22	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	-----------------------------	---	---------	-----------	--------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

227,229,231,232, : : :

Součet: : 0,01650 : :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,0165 :

0,0165

0,02000

234	998732194R00	...do 1000 m	t	0,01650	20 983,00	346,22	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--------------	---	---------	-----------	--------	-----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

227,229,231,232, : : :

Součet : 0,01650 : :

0,0165 :

0,0165

0,02000

Díl: M46		Zemní práce při montážích				11 127,40		
235	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	241,90000	23,00	5 563,70	RTS 25/ I	Indiv
236	283141494R	fólie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	241,90000	23,00	5 563,70	RTS 25/ I	Indiv

D : 59,7+20,6+2,6+5,5+5+2 : :

S : 34,2+18,3+2+2+14,9+2,2+0,9 : :

T : 3,1+3+3+3,2+3+8,5+18,2+12,9 : :

přípojka : 17,1 : :

241,9 :

241,9

241,90000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43 061,41		
237	979081111R00	...do 1 km	t	69,23057	306,00	21 184,55	RTS 25/ I	Indiv

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na

skládku, bez poplatku za skládku. : :

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : :

63,64,65,66,67,68,69,71,85,106,127,209, : : :

Součet : 69,23057 : :

69,23057 :

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.05	D_1.4.1_ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

69,23057 69,23000

238	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	692,30570	1,00	692,31	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	----------------------------------	---	-----------	------	--------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : :

63,64,65,66,67,68,69,71,85,106,127,209, : : :

Součet: : 692,30570 : :

692,3057 :

692,3057 692,31000

239	979990001R00	...stavební suti	t	69,23057	306,00	21 184,55	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	------------------	---	----------	--------	-----------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : :

63,64,65,66,67,68,69,71,85,106,127,209, : : :

Součet: : 69,23057 : :

69,23057 :

69,23057 69,23000

Celkem	5 523 580,80							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		ODTAHOVÝ VZT				80 960,00		
1	D.01	STÁVAJÍCÍ VZT	h	160,00000	506,00	80 960,00	Vlastní	Indiv

vč. odpojení od elektřiny a demontáž MaR

- Ventilátory, VZT potrubí, distribuční elementy, apod.

Díl: 2		KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA				641 382,00		
2	1.01	Kompaktní VZT jednotka vč. MaR	ks	1,00000	641 382,00	641 382,00	Vlastní	Indiv

VZT jednotka s rekuperací a ohřevem

Přívod - 7.700m³/hod, 400Pa

Odvod - 7.700m³/hod, 400Pa

Vnitřní stojaté provedení

Složení VZT jednotky:

Klapka venkovního vzduchu vč. servopohonu

Filtr venkovního vzduchu F7

Protiproudý výměník ZZT s min. účinností 90% (1:1)

Obtok ZZT s klapkou

Vodní ohříváč 50/30°C, 6,5kW (max. 20kW)

vč. 3-cestného regulačního uzlu

Přívodní EC ventilátor 5,2 kW, 400V (provozní 2,8 kW)

Klapka odsávaného vzduchu vč. servopohonu

Filtr odváděného vzduchu M5

Odvodní EC ventilátor 5,2 kW, 400V (provozní 2,5 kW)

Pružné manžety - 4ks

Kompletní systém měření a regulace vč. regulace ohříváče, rozváděče a ovladače - digitální regulace

Maximální rozměry 3400x2000x1700 (dxvxh)

Dodáno v dílech a smontováno na místě instalace

Vyhovuje ErP 2018 (Ecodesign - Nařízení EK 1253/2014)

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

vč. protizápachových uzávěrů odpadu kondenzátu suchých
Dodáno v rozloženém stavu, smontováno na místě

Díl: 3		KABELÁŽE					14 811,00		
3	1.01a	Kabeláže MaR	ks	1,00000	14 811,00	14 811,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 4		MONTÁŽ					14 688,00		
4	1.01b	Smontování VZT jednotky na stavbě	ks	1,00000	14 688,00	14 688,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 5		PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN /se sítím/					4 640,00		
5	1.02	PZZN-750x1000-Síto	ks	1,00000	4 640,00	4 640,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 1.03		BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem					72 312,00		
6	1.03.1	Buňka 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	6,00000	1 948,00	11 688,00	Vlastní	Indiv	
7	1.03.2	Buňka 250x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	6,00000	3 895,00	23 370,00	Vlastní	Indiv	
8	1.03.3	Buňka 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	6,00000	2 314,00	13 884,00	Vlastní	Indiv	
9	1.03.4	Buňka 200x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	6,00000	3 895,00	23 370,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 7		POŽÁRNÍ KLAPKA					16 909,00		
s koncovými spínači ZAVŘENO/OTEVŘENO									
10	1.04.1	Požární klapka 900x400, odolnost min 90minut	ks	1,00000	6 466,00	6 466,00	Vlastní	Indiv	
11	1.04.2	Požární klapka 800x400, Odolnost min. 90 minut	ks	1,00000	6 212,00	6 212,00	Vlastní	Indiv	
12	1.04.3	Požární klapka 315x200, Odolnost min. 90 minut	ks	1,00000	4 231,00	4 231,00	Vlastní	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.05		VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ HLINÍKOVÁ /komfortní, dvouřadá, šrouby, regulace/				40 507,00		
13	1.05.1	Vyústka přívodní dvouřadá 500x200-R1	ks	9,00000	1 722,00	15 498,00	Vlastní	Indiv
14	1.05.2	Vyústka přívodní dvouřadá 400x200-R1	ks	15,00000	1 513,00	22 695,00	Vlastní	Indiv
15	1.05.3	Vyústka přívodní dvouřadá 300x150-R1	ks	2,00000	1 157,00	2 314,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1.06		REGULAČNÍ KLAPKA VÍCELISTÁ /netěsná,ovládání ruční/ Materiál HLINÍK				64 277,00		
16	1.06.1	RK-200x200-R	ks	20,00000	3 058,00	61 160,00	Vlastní	Indiv
17	1.06.2	RK-250x200-R	ks	1,00000	3 117,00	3 117,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1.07		KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ RUČNÍ /těsněná břitovým těsněním/ materiál POZINK				1 439,00		
18	1.07.1	Klapka kruhová ruční D=150, břitové těsnění	ks	1,00000	739,00	739,00	Vlastní	Indiv
19	1.07.2	Klapka kruhová ruční D=125, břitové těsnění	ks	1,00000	700,00	700,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1.08		TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ				1 963,00		
20	1.08.1	Talířový ventil přívodní D=150	ks	4,00000	338,00	1 352,00	Vlastní	Indiv
21	1.08.2	Talířový ventil odvodní D=150	ks	1,00000	338,00	338,00	Vlastní	Indiv
22	1.08.3	Talířový ventil odvodní D=125	ks	1,00000	273,00	273,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1.09		VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, šrouby, regulace/				2 708,00		
23	1.09.1	Vyústka odvodní jednořadá 600x200-R1	ks	1,00000	1 617,00	1 617,00	Vlastní	Indiv
24	1.09.2	Vyústka odvodní jednořadá 400x150-R1	ks	1,00000	1 091,00	1 091,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1.010		ODSAVAČ PÁRY - NEREZOVÝ				512 521,00		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	1.10.1	Odsavač páry nástěnný 1200x3000 V= 900 m3/hod vč. lapačů tuku a osvětlení a vypínače osvětlení Spojené do jednoho zákrytu 2400x6000 mm	ks	4,00000	85 638,00	342 552,00	Vlastní	Indiv
26	1.10.2	Odsavač páry nástěnný 1200x3400 V= 1.600 m3/hod vč. lapačů tuku a osvětlení a vypínače osvětlení	ks	1,00000	99 949,00	99 949,00	Vlastní	Indiv
27	1.10.3	Odsavač páry nástěnný 1200x1200 V= 650 m3/hod vč. lapačů tuku a osvětlení a vypínače osvětlení	ks	1,00000	37 450,00	37 450,00	Vlastní	Indiv
28	1.10.4	Odsavač páry nástěnný 1000x1000 V= 600 m3/hod vč. lapačů tuku a osvětlení a vypínače osvětlení	ks	1,00000	32 570,00	32 570,00	Vlastní	Indiv
Díl: 14		POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR				14 642,00		
29	1.11	Požární větrací mřížka 700x500 aktivace pružinovým mechanismem a tavnou pojistkou	ks	1,00000	14 642,00	14 642,00	Vlastní	Indiv
Díl: 15		VÝFUKOVÁ HLAVICE /hranatá/				10 752,00		
30	1.12	VHH-750x750 ALP panel 20mm	ks	1,00000	10 752,00	10 752,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1.19		STĚNOVÁ MŘÍŽKA				4 634,00		
31	1.19.1	SM-20 500x200	ks	2,00000	1 188,00	2 376,00	Vlastní	Indiv
32	1.19.2	SM-20 400x200	ks	2,00000	1 129,00	2 258,00	Vlastní	Indiv
Díl: 17		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				28 574,00		
33	1.20	do obvodu 2630 30% tvarovek VZT potrubí mezi venkovním prostorem a kuchyní	bm	13,00000	2 198,00	28 574,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _19		VODOTĚSNÉ, SPÁDOVANÉ, ODVODNĚNÉ	39 508,00					
34	1.21	do obvodu 1500 50% tvarovek	bm	5,00000	1 464,00	7 320,00	Vlastní	Indiv
35	1.21	do obvodu 2630 30% tvarovek	bm	13,00000	2 476,00	32 188,00	Vlastní	Indiv
Díl: _21		MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH	482 240,00					
36	1.22	do obvodu 1050 20% tvarovek	bm	43,00000	2 708,00	116 444,00	Vlastní	Indiv
37	1.22	do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	27,00000	3 922,00	105 894,00	Vlastní	Indiv
38	1.22	do obvodu 1890 30% tvarovek	bm	34,00000	4 931,00	167 654,00	Vlastní	Indiv
39	1.22	do obvodu 2630 50% tvarovek	bm	13,00000	7 096,00	92 248,00	Vlastní	Indiv

Přívod vzduchu v kuchyni (SUP) ve vnitřním prostoru

Díl: _23		MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH - VODOTĚSNÉ, SPÁDOVANÉ, ODVODNĚNÉ	308 929,00					
40	1.23	do obvodu 1050 30% tvarovek	bm	41,00000	2 851,00	116 891,00	Vlastní	Indiv
41	1.23	do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	21,00000	4 054,00	85 134,00	Vlastní	Indiv
42	1.23	do obvodu 1890 30% tvarovek	bm	18,00000	5 097,00	91 746,00	Vlastní	Indiv
43	1.23	do obvodu 2630 70% tvarovek	bm	2,00000	7 579,00	15 158,00	Vlastní	Indiv

Odvod vzduchu z kuchyně (ETA) ve vnitřním prostoru

Díl: _24		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	13 446,00					
44	1.30	do průměru 200 30% tvarovek	bm	18,00000	747,00	13 446,00	Vlastní	Indiv

VZT potrubí mimo varnu

Díl: _25		KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. NEREZ	13 118,00					
45	1.32	do průměru 200 20% tvarovek	bm	7,00000	1 874,00	13 118,00	Vlastní	Indiv

Přívod vzduchu v kuchyni (SUP) ve vnitřním prostoru

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _26		KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. NEREZ, TMELENÉ, SPÁDOVANÉ	12 624,00					
46	1.33	do průměru 200 30% tvarovek	bm	6,00000	2 104,00	12 624,00	Vlastní	Indiv

Odvod vzduchu z kuchyně (ETA) ve vnitřním prostoru

Díl: _28		tl. 30mm, vnitřní strana hladká	255 309,00					
47	1.40	do obvodu 2630 50% tvarovek	bm	27,00000	7 030,00	189 810,00	Vlastní	Indiv
48	1.40	do obvodu 3500 100% tvarovek	bm	7,00000	9 357,00	65 499,00	Vlastní	Indiv
Díl: _30		tl. 20mm, vnitřní strana hladká	227 723,00					
49	1.41	do obvodu 1050 40% tvarovek	bm	2,00000	2 306,00	4 612,00	Vlastní	Indiv
50	1.41	do obvodu 2630 40% tvarovek	bm	24,00000	5 774,00	138 576,00	Vlastní	Indiv
51	1.41	do obvodu 3500 40% tvarovek	bm	11,00000	7 685,00	84 535,00	Vlastní	Indiv

Díl: _31		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOL	2 058,00					
52	1.60	tl 25 mm, Al polep + samolep	m2	2,00000	1 029,00	2 058,00	Vlastní	Indiv

Díl: _32		PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ	81 990,00					
53	1.61	tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	90,00000	911,00	81 990,00	Vlastní	Indiv

Stoupačky na střeše (od strojovny VZT po venek)
a doizolování požárních klapek

Díl: _33		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLIÍ	4 110,00					
-----------------	--	---	-----------------	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	1.62	tl 10 mm, Al polep + samolep	m2	5,00000	822,00	4 110,00	Vlastní	Indiv

Izolace VZT potrubí ve stěně

Díl: 34	KRYTÍ IZOLACE					3 086,00		
55	1.65	Krytí izolace odolnou fólií	bm	2,00000	1 543,00	3 086,00	Vlastní	Indiv

Krytí izolace ve venkovním prostředí

Díl: 35	MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL					79 680,00		
56	1.90	Montážní a spojovací materiál	kg	320,00000	249,00	79 680,00	Vlastní	Indiv

vč. konzol dlaždic pod VZT potrubí

ve vnitřním prostoru v kuchyni - NEREZ

Ostatní montážní materiál standardní

Díl: 36	KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA					200 449,00		
57	2.01	Kompaktní VZT jednotka vč. MaR	ks	1,00000	200 449,00	200 449,00	Vlastní	Indiv

VZT jednotka s rekuperací a ohřevem

Přívod - 510m3/hod, 200Pa

Odvod - 510m3/hod, 200Pa

Vnitřní podstropní provedení

Složení VZT jednotky:

Klapka venkovního vzduchu vč. servopohonu

Filtr venkovního vzduchu F7

Protiproudý výměník ZZT s min. účinností 86% (1:1)

Obtok ZZT s klapkou

Elektrický ohřevač 0,7kW (max. 1,8kW)

Přívodní EC ventilátor 0,2 kW, 230V (provozní 0,2 kW)

Klapka odsávaného vzduchu vč. servopohonu

Filtr odváděného vzduchu M5

Odvodní EC ventilátor 0,2 kW, 230V (provozní 0,2 kW)

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Pružné manžety - 4ks

Kompletní systém měření a regulace vč. regulace ohřivače, rozváděče a ovladače - digitální regulace

Maximální rozměry 1600x400x800 (dxvxh)

Vyhovuje ErP 2018 (Ekodesign - Nařízení EK 1253/2014)

vč. protizápachových uzávěrů odpadu kondenzátu suchých

Díl: 37	KABELÁŽE					10 367,00		
58	2.01a	Kabeláže k ovladači	ks	1,00000	10 367,00	10 367,00	Vlastní	Indiv
Díl: 38	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN /se sítím/					2 523,00		
59	2.02	PZZN-250x250-Síto	ks	1,00000	2 523,00	2 523,00	Vlastní	Indiv

RAL dle architekta

Díl: 39	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem					1 846,00		
60	2.03	Buňka 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	1,00000	1 846,00	1 846,00	Vlastní	Indiv
Díl: 40	KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU					2 996,00		
61	2.04	Tlumič do kruhového potrubí D=200, L=1000	ks	1,00000	2 996,00	2 996,00	Vlastní	Indiv
Díl: 41	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ vč. zděře					1 811,00		

Pro přívod

62	2.05	Talířový ventil přívodní D=200	ks	4,00000	390,00	1 560,00	Vlastní	Indiv
63	2.06	Talířový ventil přívodní D=100	ks	1,00000	251,00	251,00	Vlastní	Indiv
Díl: 42	KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU					3 742,00		
64	2.07	Tlumič do kruhového potrubí D=100, L=1000	ks	2,00000	1 871,00	3 742,00	Vlastní	Indiv
Díl: 43	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ					1 533,00		
65	2.08	Talířový ventil odvodní D=100	ks	1,00000	251,00	251,00	Vlastní	Indiv

Pro odvod , vč. zděře

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	2.09	Talířový ventil odvodní D=100	ks	2,00000	251,00	502,00	Vlastní	Indiv
67	2.10	Talířový ventil odvodní D=200	ks	2,00000	390,00	780,00	Vlastní	Indiv
Díl: _44	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem					3 694,00		
68	2.11	Buňka 200x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	1,00000	3 694,00	3 694,00	Vlastní	Indiv
Díl: _45	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN					2 523,00		
69	2.12	PZZN-250x250	ks	1,00000	2 523,00	2 523,00	Vlastní	Indiv

RAL dle architekta

Díl: _46	OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25					1 975,00		
70	2.15	D=203, Izolace 25mm	m	5,00000	395,00	1 975,00	Vlastní	Indiv
Díl: _47	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH					1 006,00		
71	2.20	do obvodu 1050 100% tvarovek	bm	1,00000	1 006,00	1 006,00	Vlastní	Indiv
Díl: _48	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění					29 693,00		
72	2.30	do průměru100 20% tvarovek	bm	17,00000	376,00	6 392,00	Vlastní	Indiv
73	2.30	do průměru200 40% tvarovek	bm	27,00000	863,00	23 301,00	Vlastní	Indiv
Díl: _50	tl. 30mm, vnitřní strana hladká					63 372,00		
74	2.40	do obvodu 1050 20% tvarovek	bm	14,00000	2 808,00	39 312,00	Vlastní	Indiv
75	2.40	do obvodu 1500 50% tvarovek	bm	6,00000	4 010,00	24 060,00	Vlastní	Indiv
Díl: _51	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOL					1 029,00		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	2.60	tl 25 mm, Al polep + samolep	m2	1,00000	1 029,00	1 029,00	Vlastní	Indiv
Díl: 52		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL				37 350,00		
77	2.90	Montážní a spojovací materiál	kg	150,00000	249,00	37 350,00	Vlastní	Indiv
Díl: 53		KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA				220 706,00		
78	3.01	Kompaktní VZT jednotka vč. MaR	ks	1,00000	220 706,00	220 706,00	Vlastní	Indiv

VZT jednotka s rekuperací, chladičem a ohřevem

Přívod - 480m3/hod, 200Pa

Odvod - 480m3/hod, 200Pa

Vnitřní podstropní provedení

Složení VZT jednotky:

Klapka venkovního vzduchu vč. servopohonu

Filtr venkovního vzduchu F7

Protiproudý výměník ZZT s min. účinností 86% (1:1)

Obtok ZZT s klapkou

Elektrický ohřivač 0,6kW (max. 1,8kW)

Přímý chladič - rezerva pro následné připojení

Přívodní EC ventilátor 0,2 kW, 230V (provozní 0,2 kW)

Klapka odsávaného vzduchu vč. servopohonu

Filtr odváděného vzduchu M5

Odvodní EC ventilátor 0,2 kW, 230V (provozní 0,2 kW)

Pružné manžety - 4ks

Kompletní systém měření a regulace vč. regulace ohřivače, rozváděče a ovladače - digitální regulace

Maximální rozměry 1600x400x800 (dxvxh)

Vyhovuje ErP 2018 (Ecodesign - Nařízení EK 1253/2014)

vč. protizápachových uzávěrů odpadu kondenzátu suchých

Díl: 54	KABELÁŽE	10 371,00
----------------	-----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	3.01a	Kabeláže k ovladači	ks	1,00000	10 371,00	10 371,00	Vlastní	Indiv
Díl: _55		PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN /se sítím/				2 906,00		
80	3.02	PZZN-500x200-Síto	ks	1,00000	2 906,00	2 906,00	Vlastní	Indiv

RAL dle architekta

Díl: 56		TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ				1 690,00		
81	3.03	Talířový ventil přívodní D=150	ks	5,00000	338,00	1 690,00	Vlastní	Indiv
Díl: _57		TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ				2 182,00		

vč. upevňovacích kroužků

82	3.04	Talířový ventil odvodní D=150	ks	2,00000	338,00	676,00	Vlastní	Indiv
83	3.05	Talířový ventil odvodní D=100	ks	6,00000	251,00	1 506,00	Vlastní	Indiv
Díl: _58		BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem				3 692,00		
84	3.06	Buňka 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	2,00000	1 846,00	3 692,00	Vlastní	Indiv
Díl: _59		PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN				2 906,00		
85	3.07	PZZN-500x200	ks	1,00000	2 906,00	2 906,00	Vlastní	Indiv

RAL dle architekta

Díl: _60		OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25				6 635,00		
86	3.10	D=203, Izolace 25mm	m	7,00000	395,00	2 765,00	Vlastní	Indiv
87	3.11	D=152, Izolace 25mm	m	3,00000	340,00	1 020,00	Vlastní	Indiv
88	3.12	D=102, Izolace 25 mm	m	10,00000	285,00	2 850,00	Vlastní	Indiv
Díl: _61		OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 50				2 962,50		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	3.13	D=203, izolace 50mm	m	7,50000	395,00	2 962,50	Vlastní	Indiv
Díl: 62		STĚNOVÁ MŘÍŽKA				9 032,00		
90	3.19	SM-20 400x200	ks	8,00000	1 129,00	9 032,00	Vlastní	Indiv
Díl: 63		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				5 220,00		
91	3.20	do obvodu 1500 50% tvarovek	bm	4,00000	1 305,00	5 220,00	Vlastní	Indiv
Díl: 64		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění				41 424,00		
92	3.30	do průměru 200 40% tvarovek	bm	48,00000	863,00	41 424,00	Vlastní	Indiv
Díl: 66		tl. 30mm, vnitřní strana hladká				24 060,00		
93	3.40	do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	6,00000	4 010,00	24 060,00	Vlastní	Indiv
Díl: 67		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOL				31 473,00		
94	3.61	tl 25 mm, Al polep + samolep	m2	21,00000	1 029,00	21 609,00	Vlastní	Indiv
95	3.62	tl 10 mm, Al polep + samolep	m2	12,00000	822,00	9 864,00	Vlastní	Indiv
Díl: 68		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL				29 880,00		
96	3.90	Montážní a spojovací materiál	kg	120,00000	249,00	29 880,00	Vlastní	Indiv
Díl: 69		KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA				220 706,00		
97	4.01	Kompaktní VZT jednotka vč. MaR	ks	1,00000	220 706,00	220 706,00	Vlastní	Indiv

VZT jednotka s rekuperací a ohřevem

Přívod - 400m3/hod, 200Pa

Odvod - 400m3/hod, 200Pa

Vnitřní podstropní provedení

Složení VZT jednotky:

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Klapka venkovního vzduchu vč. servopohonu
 Filtr venkovního vzduchu F7
 Protiproudý výměník ZZT s min. účinností 86% (1:1)
 Obtok ZZT s klapkou
 Elektrický ohřívač 0,6kW (max. 1,8kW)
 Přívodní EC ventilátor 0,2 kW, 230V (provozní 0,2 kW)
 Klapka odsávaného vzduchu vč. servopohonu
 Filtr odváděného vzduchu M5
 Boost režim, integrovaný časovač
 Odvodní EC ventilátor 0,2 kW, 230V (provozní 0,2 kW)
 Pružné manžety - 4ks
 Kompletní systém měření a regulace vč. regulace ohřívače, rozváděče a ovladače - digitální regulace
 Maximální rozměry 1600x400x800 (dxvxh)
 Vyhovuje ErP 2018 (Ekodesign - Nařízení EK 1253/2014)
 vč. protizápalových uzávěrů odpadu kondenzátu suchých

Díl: 70	KABELÁŽE					10 367,00		
98	4.01a	Kabeláže k ovladači	ks	1,00000	10 367,00	10 367,00	Vlastní	Indiv
Díl: 71	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE					2 733,00		
99	4.02	Hranatá s kruhovým připojením d= 200	ks	1,00000	2 733,00	2 733,00	Vlastní	Indiv
Díl: 72	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ					1 352,00		
100	4.03	Talířový ventil přívdní D=150	ks	4,00000	338,00	1 352,00	Vlastní	Indiv
Díl: 73	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ vč. zděře					2 259,00		
101	4.05	Talířový ventil odvodní D=100	ks	9,00000	251,00	2 259,00	Vlastní	Indiv
Díl: 74	SAMOČINNÁ ŽALUZIE					1 862,00		
102	4.06	Přetlaková žaluzie hranatá s kruhovým připojením d=200	ks	1,00000	1 862,00	1 862,00	Vlastní	Indiv
Díl: 75	SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ Klapka					534,00		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	4.07	Motýlková d=200, s těsněním	ks	1,00000	534,00	534,00	Vlastní	Indiv
Díl: _76		OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ				2 962,50		
		Izolace 50						
104	4.10	D=203, Izolace 50mm	m	7,50000	395,00	2 962,50	Vlastní	Indiv
Díl: _77		OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ				1 412,00		
		Izolace 25						
105	4.11	D=160, Izolace 25 mm	m	4,00000	353,00	1 412,00	Vlastní	Indiv
Díl: 78		STĚNOVÁ MŘÍŽKA				2 258,00		
106	4.19	SM-20 400x200	ks	2,00000	1 129,00	2 258,00	Vlastní	Indiv
Díl: _79		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.				1 006,00		
		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH						
107	4.20	do obvodu 1050 100% tvarovek	bm	1,00000	1 006,00	1 006,00	Vlastní	Indiv
Díl: _80		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové				20 712,00		
		těsnění						
108	4.30	do průměru 200 40% tvarovek	bm	24,00000	863,00	20 712,00	Vlastní	Indiv
Díl: _81		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE				3 087,00		
		OZNAČENÍ NA VÝKRESU:						
		IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU						
		IZOLACÍ 1x POLEP AL FOL						
109	4.60	tl 25 mm, Al polep + samolep	m2	3,00000	1 029,00	3 087,00	Vlastní	Indiv
Díl: 82		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL				24 900,00		
110	4.90	Montážní a spojovací materiál	kg	100,00000	249,00	24 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 85		VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ				2 653,00		
111	5.01	Radiální nástěnný ventilátor, D=100	ks	1,00000	2 653,00	2 653,00	Vlastní	Indiv

V=50 m3/hod, p=60Pa

vč. zpětné klapky a nastavitelného doběhu

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 86		SAMOČINNÁ ŽALUZIE				1 038,00		
112	5.02	Přetlaková žaluzie hranatá s kruhovým připojením d=100	ks	1,00000	1 038,00	1 038,00	Vlastní	Indiv
Díl: 87		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění				2 256,00		
113	5.30	do průměru 100 20% tvarovek	bm	6,00000	376,00	2 256,00	Vlastní	Indiv
Díl: 88		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUKUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLIÍ				411,00		
114	5.60	tl 10 mm, Al polep + samolep	m2	0,50000	822,00	411,00	Vlastní	Indiv
Izolace VZT potrubí ve stěně								
Díl: 89		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL				1 494,00		
115	5.90	Montážní a spojovací materiál	kg	6,00000	249,00	1 494,00	Vlastní	Indiv
Díl: 92		DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ				5 083,00		
116	6.01	D125, víceotáčkový	ks	1,00000	5 083,00	5 083,00	Vlastní	Indiv
Odvod: V=130 m3/hod, p=150Pa								
Díl: 93		VENTIL TALÍŘOVÝ PLASTOVÝ				524,00		
117	6.02	Talířový ventil D125, odvod	ks	1,00000	273,00	273,00	Vlastní	Indiv
118	6.03	Talířový ventil D100, odvod	ks	1,00000	251,00	251,00	Vlastní	Indiv
Díl: 94		SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ Klapka				345,00		
119	6.04	Kruhová zpětná klapka D=125	ks	1,00000	345,00	345,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95		OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25				927,00		
120	6.10	D=125 mm, Izolace 25mm	m	3,00000	309,00	927,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění				12 558,00		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	6.30	do průměru 140 30% tvarovek	bm	23,00000	546,00	12 558,00	Vlastní	Indiv
Díl: _97		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLIÍ				822,00		
122	6.60	tl. 10 mm, Al polep + samolep	m2	1,00000	822,00	822,00	Vlastní	Indiv

izolace VZT potrubí ve stěně

Díl: _98		PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ				18 220,00		
123	6.61	tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	20,00000	911,00	18 220,00	Vlastní	Indiv

Stoupačky na střechu (mimo větr. prostor po venek)

a doizolování požárních klapek

Díl: _99		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL				2 988,00		
124	6.90	Montážní a spojovací materiál	kg	12,00000	249,00	2 988,00	Vlastní	Indiv
Díl: _102		KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA				201 683,00		
125	7.01	Kompaktní VZT jednotka vč. MaR	ks	1,00000	201 683,00	201 683,00	Vlastní	Indiv

VZT jednotka s rekuperací, chladičem a ohřevem

Přívod - 500m3/hod, 200Pa

Odvod - 500m3/hod, 200Pa

Vnitřní podstropní provedení

Složení VZT jednotky:

Klapka venkovního vzduchu vč. servopohonu

Filtr venkovního vzduchu F7

Protiproudý výměník ZZT s min. účinností 86% (1:1)

Obtok ZZT s klapkou

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Elektrický ohříváč 0,6kW (max. 1,8kW)
Přímý chladič - rezerva pro následné připojení
Přívodní EC ventilátor 0,2 kW, 230V (provozní 0,2 kW)
Klapka odsávaného vzduchu vč. servopohonu
Filtr odváděného vzduchu M5
Odvodní EC ventilátor 0,2 kW, 230V (provozní 0,2 kW)
Pružné manžety - 4ks
Kompletní systém měření a regulace vč. regulace ohříváče, rozváděče a ovladače - digitální regulace
Maximální rozměry 1600x400x800 (dxvxh)
Vyhovuje ErP 2018 (Ekodesign - Nařízení EK 1253/2014)
vč. protizápachových uzávěrů odpadu kondenzátu suchých

Díl: 103	KABELÁŽE					10 367,00		
126	7.01a	Kabeláže k ovladači	ks	1,00000	10 367,00	10 367,00	Vlastní	Indiv
Díl: 104	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN /se sítím/					2 906,00		
127	7.02	PZZN-500x200-Síto	ks	1,00000	2 906,00	2 906,00	Vlastní	Indiv

RAL dle architekta

Díl: 105	DÝZA OTOČNÁ					12 176,00		
128	7.03	Dýza otočná D=160	ks	4,00000	3 044,00	12 176,00	Vlastní	Indiv
Díl: 106	TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ					1 352,00		

vč. upevňovacích kroužků

129	7.04	Talířový ventil odvodní D=150	ks	4,00000	338,00	1 352,00	Vlastní	Indiv
Díl: 107	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem					7 386,00		
130	7.05	Buňka 200x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	1,00000	3 694,00	3 694,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
131	7.06	Buňka 200x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	2,00000	1 846,00	3 692,00	Vlastní	Indiv
Díl: _108		PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZINKOVANÁ PZZN				2 906,00		
132	7.07	PZZN-500x200	ks	1,00000	2 906,00	2 906,00	Vlastní	Indiv
RAL dle architekta								
Díl: _109		OHEBNÉ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 50				2 962,50		
133	7.10	D=203, Izolace 50mm	m	7,50000	395,00	2 962,50	Vlastní	Indiv
Díl: _110		OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25				4 125,00		
134	7.11	D=203, Izolace 25mm	m	7,00000	395,00	2 765,00	Vlastní	Indiv
135	7.12	D=152, Izolace 25mm	m	4,00000	340,00	1 360,00	Vlastní	Indiv
Díl: _111		STĚNOVÁ MŘÍŽKA				4 516,00		
136	7.19	SM-20 400x200	ks	4,00000	1 129,00	4 516,00	Vlastní	Indiv
Díl: _112		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				7 830,00		
137	7.20	do obvodu 1500 50% tvarovek	bm	6,00000	1 305,00	7 830,00	Vlastní	Indiv
Díl: _113		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění				18 123,00		
138	7.30	do průměru 200 40% tvarovek	bm	21,00000	863,00	18 123,00	Vlastní	Indiv
Díl: _115		tl. 30mm, vnitřní strana hladká				24 060,00		
139	7.40	do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	6,00000	4 010,00	24 060,00	Vlastní	Indiv
Díl: _116		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOL				22 821,00		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
140	7.61	tl 25 mm, Al polep + samolep	m2	7,00000	1 029,00	7 203,00	Vlastní	Indiv
141	7.62	tl 10 mm, Al polep + samolep	m2	19,00000	822,00	15 618,00	Vlastní	Indiv
Díl: 117		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL				29 880,00		
142	7.90	Montážní a spojovací materiál	kg	120,00000	249,00	29 880,00	Vlastní	Indiv
Díl: 120		DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ				11 708,00		
143	8.01	D160 víceotáčkový ventilátor	ks	2,00000	5 854,00	11 708,00	Vlastní	Indiv
Odvod: V=300 m3/hod, p=150Pa								
Díl: 121		TALÍŘOVÝ VENTIL PLASTOVÝ				2 028,00		
144	8.02	Talířový ventil odvodní D=150	ks	6,00000	338,00	2 028,00	Vlastní	Indiv
Díl: 122		SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ Klapka				950,00		
145	8.03	Kruhová zpětná klapka D=160	ks	2,00000	475,00	950,00	Vlastní	Indiv
Díl: 123		VÝFUKOVÁ HLAVICE /hraná z ALP20/				3 927,00		
146	8.04	VHH-250x250, ALP20	ks	1,00000	3 927,00	3 927,00	Vlastní	Indiv
Díl: 124		OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25				3 530,00		
147	8.10	D=160, Izolace 25 mm	m	10,00000	353,00	3 530,00	Vlastní	Indiv
Díl: 125		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				2 510,00		
148	8.20	do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	2,00000	1 255,00	2 510,00	Vlastní	Indiv
Díl: 126		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění				16 397,00		
149	8.30	do průměru 200 40% tvarovek	bm	19,00000	863,00	16 397,00	Vlastní	Indiv
Díl: 128		tl. 20mm, vnitřní strana hladká				6 918,00		
150	8.40	do obvodu 1050 50% tvarovek	bm	3,00000	2 306,00	6 918,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _129		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLIÍ	2 466,00					
151	8.60	tl 10 mm, Al polep + samolep	m2	3,00000	822,00	2 466,00	Vlastní	Indiv
Izolace VZT potrubí ve stěně								
Díl: _130		PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ	9 110,00					
152	8.61	tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	10,00000	911,00	9 110,00	Vlastní	Indiv
Stoupačky na střechu (mimo větr. prostor po venek) a doizolování požárních klapek								
Díl: _131		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOL	1 029,00					
153	8.62	tl 25 mm, Al polep + samolep	m2	1,00000	1 029,00	1 029,00	Vlastní	Indiv
Díl: _132		KRYTÍ IZOLACE	1 543,00					
154	8.65	Krytí izolace odolnou fólií	bm	1,00000	1 543,00	1 543,00	Vlastní	Indiv
Krytí izolace ve venkovním prostředí								
Díl: _133		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	4 980,00					
155	8.90	Montážní a spojovací materiál	kg	20,00000	249,00	4 980,00	Vlastní	Indiv
Díl: _136		DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	4 810,00					
156	9.01	D100, víceotáčkový	ks	1,00000	4 810,00	4 810,00	Vlastní	Indiv
Odvod: V=30 m3/hod, p=60Pa								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _137		VENTIL TALÍŘOVÝ PLASTOVÝ vč. zdšěře				251,00		
157	9.02	Talířový ventil D100, odvod	ks	1,00000	251,00	251,00	Vlastní	Indiv
Díl: _138		SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ Klapka				345,00		
158	9.03	Kruhová zpětná klapka D=100	ks	1,00000	345,00	345,00	Vlastní	Indiv
Díl: _139		SAMOČINNÁ ŽALUZIE				1 177,00		
159	9.04	Přetlaková žaluzie hranatá s kruhovým připojením d=125	ks	1,00000	1 177,00	1 177,00	Vlastní	Indiv
Díl: _140		OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25				1 806,00		
160	9.10	D=125 mm, Izolace 25mm	m	6,00000	301,00	1 806,00	Vlastní	Indiv
Díl: _141		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění				4 368,00		
161	9.30	do průměru 140 30% tvarovek	bm	8,00000	546,00	4 368,00	Vlastní	Indiv
Díl: _142		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLIÍ				822,00		
162	9.60	tl 10 mm, Al polep + samolep	m2	1,00000	822,00	822,00	Vlastní	Indiv
Izolace VZT potrubí ve stěně								
Díl: _143		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL				2 490,00		
163	9.90	Montážní a spojovací materiál	kg	10,00000	249,00	2 490,00	Vlastní	Indiv
Díl: _146		VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ				10 612,00		
164	10.1	Nástěnný radiální ventilátor DN100	ks	4,00000	2 653,00	10 612,00	Vlastní	Indiv
Odvod: V=80 m3/hod, p=60Pa vč. zpětné klapky a nastavitelného doběhu								
Díl: _147		VÝFUKOVÁ HLAVICE				3 856,00		
165	10.02	Výfuková hlavice s lemem a sítím D=160	ks	2,00000	1 928,00	3 856,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _148		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	1 887,00					
166	10.20	do obvodu 650 40% tvarovek	bm	3,00000	629,00	1 887,00	Vlastní	Indiv
Díl: _149		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění	12 244,00					
167	10.30	do průměru 100 30% tvarovek	bm	4,00000	472,00	1 888,00	Vlastní	Indiv
168	10.30	do průměru 200 40% tvarovek	bm	12,00000	863,00	10 356,00	Vlastní	Indiv
vč. napojení RvR								
Díl: _150		TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOL	2 058,00					
169	10.60	tl 25 mm, Al polep + samolep	m2	2,00000	1 029,00	2 058,00	Vlastní	Indiv
izolace VZT potrubí nad střechou								
Díl: _151		KRYTÍ IZOLACE	3 086,00					
170	10.65	Krytí izolace odolnou fólií	bm	2,00000	1 543,00	3 086,00	Vlastní	Indiv
Krytí izolace ve venkovním prostředí								
Díl: _152		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	3 984,00					
171	10.90	Montážní a spojovací materiál	kg	16,00000	249,00	3 984,00	Vlastní	Indiv
Díl: _155		DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ	4 810,00					
172	11.01	D100, víceotáčkový	ks	1,00000	4 810,00	4 810,00	Vlastní	Indiv
Odvod: V=80 m3/hod, p=80Pa								
Díl: _156		VENTIL TALÍŘOVÝ PLASTOVÝ vž. zděře	251,00					
173	11.02	Talířový ventil D100, odvod	ks	1,00000	251,00	251,00	Vlastní	Indiv
Díl: _157		SAMOČINNÁ ZPĚTNÁ Klapka	345,00					

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
174	11.03	Kruhová zpětná klapka D=100	ks	1,00000	345,00	345,00	Vlastní	Indiv
Díl: _158		OHEBNÁ HADICE ZVUKTLUMICÍ Izolace 25				1 854,00		
175	11.10	D=125 mm, Izolace 25mm	m	6,00000	309,00	1 854,00	Vlastní	Indiv
Díl: _159		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, břitové těsnění				4 368,00		
176	11.30	do průměru 140 30% tvarovek	bm	8,00000	546,00	4 368,00	Vlastní	Indiv
Díl: 160		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL				2 490,00		
177	11.90	Montážní a spojovací materiál	kg	10,00000	249,00	2 490,00	Vlastní	Indiv
Díl: 163		KONDEZAČNÍ JEDNOTKA				178 924,00		
178	21.01	Kondenzační jednotka 22,5kW, R32	ks	1,00000	178 924,00	178 924,00	Vlastní	Indiv

pro simultánní provoz

Rozměry 1550x1010x370 mm

Připojení Cu 28/12

Napájení 400V/3f, 12,5A, 50Hz

Jmenovitý příkon 8 kW (max. 12kW)

Jištění 3x25A

Hladina akustického výkonu max. 78dB(A)

Díl: 164		VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA				97 028,00		
179	21.02	Kazetová jednotka 12,1kW, 4-cestná	ks	2,00000	48 514,00	97 028,00	Vlastní	Indiv

Rozměry 840x840x319 mm

Připojení Cu 16/10

Napájení 230V/1f, 50Hz

Jištění 1x25A

Hladina akustického výkonu max. 44dB(A)

Díl: _165		OVLADAČ				3 426,00		
------------------	--	----------------	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	21.03	Nástěnný ovladač - standardní	ks	1,00000	3 426,00	3 426,00	Vlastní	Indiv
Díl: 166		KABELÁŽE				1 469,00		
181	21.03a	Kabeláže k ovaladači	ks	1,00000	1 469,00	1 469,00	Vlastní	Indiv
Díl: 167		ROZDĚLOVAČ CHLADIVA				6 703,00		
182	21.04	Rozdělovač chladiva T-kus (sada) 2x12kW	ks	1,00000	6 703,00	6 703,00	Vlastní	Indiv
Díl: 168		PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM				84 502,00		
183	21.30	Cu propojení 12/28 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty	bm	25,00000	2 380,00	59 500,00	Vlastní	Indiv
184	21.30	Cu propojení 10/16 mm, vč. komunikace, izolace, případné lišty	bm	18,00000	1 389,00	25 002,00	Vlastní	Indiv

Ve venkovním prostředí uloženo do odolné lišty

Díl: 169		MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL				7 470,00		
185	21.90	Montážní a spojovací materiál	kg	30,00000	249,00	7 470,00	Vlastní	Indiv
Díl: 170		KONZOLY				10 870,00		
186	21.91	KONZOLA NÁSTĚNNÁ 200KG	ks	2,00000	5 435,00	10 870,00	Vlastní	Indiv
Díl: 171		CHLADIVO				3 673,00		
187	21.95	Chladivo R32	kg	1,00000	3 673,00	3 673,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				452 856,00		
188	N.01	Zvedací mechanismy	sa	1,00000	51 406,00	51 406,00	Vlastní	Indiv
189	N.02	Lešení	ks	1,00000	66 094,00	66 094,00	Vlastní	Indiv
190	N.03	Doprava	ks	1,00000	73 439,00	73 439,00	Vlastní	Indiv
191	N.04	Vnitrostaveništní přesuny	ks	1,00000	73 439,00	73 439,00	Vlastní	Indiv
192	N.05	Přidružené a pomocné výkony (blíže nespécifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla)	ks	1,00000	29 376,00	29 376,00	Vlastní	Indiv
193	N.06	Proškolení obsluhy	ks	1,00000	3 673,00	3 673,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.06	D_1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
194	N.07	Zednické výpomoci (vysekání drážek, prostupů apod.)	ks	1,00000	18 053,00	18 053,00	Vlastní	Indiv
195	N.08	Komplexní zkoušky, zaregulování	ks	1,00000	88 125,00	88 125,00	Vlastní	Indiv
196	N.09	Kompletační činnosti (koordinace apod.)	ks	1,00000	7 343,00	7 343,00	Vlastní	Indiv
197	N.10	Dodavatelská dokumentace	ks	1,00000	6 610,00	6 610,00	Vlastní	Indiv
198	N.11	Předávací dokumentace (návod, fotodokumentace apod.)	ks	1,00000	6 610,00	6 610,00	Vlastní	Indiv
199	N.12	Projekt skutečného provedení stavby	ks	1,00000	6 610,00	6 610,00	Vlastní	Indiv
200	N.13	Ekologická likvidace demontovaného VZT zařízení a UT	ks	1,00000	22 078,00	22 078,00	Vlastní	Indiv

Celkem	5 493 082,50
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení	211 856,05					
1	35712532R5	Skříň betonová na plyn - HUP průmyslová	kus	1,00000	33 632,00	33 632,00	Vlastní	Indiv
2	841230112RAB	Plynovod z trub PE, D 40 mm, hl. 1,2 m, D 40 x 3,7 návin, SDR11, s podsypem štěrkopískem	m	32,00000	2 506,00	80 192,00	Vlastní	Indiv
3	841230114RAB	Plynovod z trub PE, D 63 mm, hl. 1,2 m, D 63 x 5,8 návin, SDR11, s podsypem štěrkopískem	m	20,00000	843,00	16 860,00	Vlastní	Indiv
4	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm ²	m	55,00000	26,00	1 430,00	Vlastní	Indiv
5	899721111R00	Fólie výstražná z PVC plyn, šířka 22 cm	m	52,00000	23,00	1 196,00	Vlastní	Indiv
6	28614004.AR	Trubka ochranná plyn d 75 x 3,0 mm PEHD	m	1,50000	774,00	1 161,00	Vlastní	Indiv
7	28614005.AR	Trubka ochranná plyn d 90 x 3,5 mm PEHD	m	6,00000	981,00	5 886,00	Vlastní	Indiv
8	28614006.AR	Trubka ochranná plyn d 110 x 4,2 mm PEHD	m	36,00000	1 040,00	37 440,00	Vlastní	Indiv
9	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm	m	1,50000	1,00	1,50	Vlastní	Indiv
10	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	6,00000	1,00	6,00	Vlastní	Indiv
11	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	36,00000	1,00	36,00	Vlastní	Indiv
12	230192024R22	Spoj chráničky svařováním na tupo	kus	3,00000	489,00	1 467,00	Vlastní	Indiv
13	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	kus	2,00000	1,00	2,00	Vlastní	Indiv
14	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	8,00000	1,00	8,00	Vlastní	Indiv
15	28653323.AR2	Koleno 90° elektro. d 40 mm	kus	2,00000	532,00	1 064,00	Vlastní	Indiv
16	28653325.AR2	Koleno 90° elektro. d 63 mm	kus	8,00000	719,00	5 752,00	Vlastní	Indiv
17	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, napuštění plynu	h	4,00000	807,00	3 228,00	Vlastní	Indiv
18	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky , vizuální kontrola	h	1,00000	807,00	807,00	Vlastní	Indiv
19	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40, sada	kus	1,00000	2 935,00	2 935,00	Vlastní	Indiv
20	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80, sada	kus	1,00000	2 935,00	2 935,00	Vlastní	Indiv
21	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	32,00000	11,00	352,00	Vlastní	Indiv
22	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	20,00000	20,00	400,00	Vlastní	Indiv
23	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN 80	m	52,00000	10,00	520,00	Vlastní	Indiv
24	998276101R22	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,64000	436,00	7 255,04	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	99,87000	73,00	7 290,51	Vlastní	Indiv
Díl: 90		Přípočty				41 648,00		
26	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	562,00	13 488,00	Vlastní	Indiv
27	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	16,00000	562,00	8 992,00	Vlastní	Indiv
28	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, ověření funčn. demont zař ke zpět.montáži	h	8,00000	562,00	4 496,00	Vlastní	Indiv
29	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, omítky, malby	h	16,00000	550,00	8 800,00	Vlastní	Indiv
30	912 R00	Hzs - Zedník tř.7, zednické výpomoci	h	16,00000	367,00	5 872,00	Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				45 090,00		
31	713492431R22	Montáž tepelné izolace potrubí, dvoustranně, s Al fólií	m	167,00000	1,00	167,00	Vlastní	Indiv
32	31	Izolační pouzdra tl.25mm a AL fólií, do DN50	m	167,00000	269,00	44 923,00	Vlastní	Indiv
Díl: 723		Vnitřní plynovod				145 613,66		
33	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	1,00000	488,00	488,00	Vlastní	Indiv
34	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	1,00000	632,00	632,00	Vlastní	Indiv
35	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	7,50000	684,00	5 130,00	Vlastní	Indiv
36	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	24,00000	717,00	17 208,00	Vlastní	Indiv
37	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	34,00000	1 034,00	35 156,00	Vlastní	Indiv
38	723150315R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4	m	1,50000	1 587,00	2 380,50	Vlastní	Indiv
39	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15	kus	1,00000	325,00	325,00	Vlastní	Indiv
40	723237214R22	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20	kus	3,00000	450,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
41	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25	kus	1,00000	645,00	645,00	Vlastní	Indiv
42	723237218R21	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50	kus	1,00000	2 334,00	2 334,00	Vlastní	Indiv
43	723237216R22	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 32, s přechodem na PE	kus	1,00000	1 736,00	1 736,00	Vlastní	Indiv
44	723237218R22	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50, s přechodem na PE	kus	3,00000	3 474,00	10 422,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	28653157.AR3	Přechodka PE/OC D 50 x 1"vnější záv	kus	1,00000	2 118,00	2 118,00	Vlastní	Indiv
46	723234221R00	Regulátor středotlaký, bez armatur	kus	1,00000	5 198,00	5 198,00	Vlastní	Indiv
47	723239106R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2, hav.ventil	kus	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
48	9	Havarijní ventil DN50, 50kPa závit	kus	1,00000	11 160,00	11 160,00	Vlastní	Indiv
49	723225113R22	Ventil vzorkov.přímý. DN15	kus	2,00000	875,00	1 750,00	Vlastní	Indiv
50	723237213R22	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15, k vzork.kohoutu	kus	2,00000	325,00	650,00	Vlastní	Indiv
51	6	Držák objímek, kotva	kus	2,00000	910,00	1 820,00	Vlastní	Indiv
52	7	Objímka ke kotvě d90	kus	2,00000	804,00	1 608,00	Vlastní	Indiv
53	8	Rám H s úchytem plynoměru	kus	1,00000	611,00	611,00	Vlastní	Indiv
54	4	Čidlo pro detekci zemního plynu, pro systém MaR	kus	1,00000	918,00	918,00	Vlastní	Indiv
55	3	Lokální detektor úniku, zemní plyn, akustický	kus	2,00000	1 920,00	3 840,00	Vlastní	Indiv
56	5	Montáž detektorů zem.plynu	HZS	1,00000	306,00	306,00	Vlastní	Indiv
57	733191114R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 60, chráničky	kus	6,00000	558,00	3 348,00	Vlastní	Indiv
58	723229101R22	Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 3/8, manometr	kus	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
59	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/8, zkuš.kohout manometru	kus	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
60	723231125R22	Manometr D 100, 0-4kPa, sada se zkušebním kohoutem	kus	1,00000	2 959,00	2 959,00	Vlastní	Indiv
61	725980113R22	Dvířka 600 x 600 mm, mont.výklenek	kus	1,00000	4 379,00	4 379,00	Vlastní	Indiv
62	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,85050	5 333,00	4 535,72	Vlastní	Indiv
63	723150806R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 219	m	4,00000	589,00	2 356,00	Vlastní	Indiv
64	723150804R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svař. do D 108	m	35,00000	237,00	8 295,00	Vlastní	Indiv
65	723150802R22	Demontáž potrubí ocel.hladkého svař.do D 57	m	58,00000	164,00	9 512,00	Vlastní	Indiv
66	723230801R00	Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada	soubor	1,00000	359,00	359,00	Vlastní	Indiv
67	723230802R00	Demontáž středotlakého regulátoru - dvojité řada	soubor	1,00000	568,00	568,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	723160806R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 6/4	pár	1,00000	266,00	266,00	Vlastní	Indiv
69	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1	pár	2,00000	189,00	378,00	Vlastní	Indiv
70	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,88000	988,00	869,44	Vlastní	Indiv
Díl: 731		Kotelny				194 246,39		
71	731391813R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 20 m2	kus	2,00000	1 307,00	2 614,00	Vlastní	Indiv
72	731200826R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW, stacionární	kus	2,00000	2 537,00	5 074,00	Vlastní	Indiv
73	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	0,71000	8 537,00	6 061,27	Vlastní	Indiv
74	2	Servisní prohlídka kotle, prověření stavu a provozní spuštění	HZS	16,00000	807,00	12 912,00	Vlastní	Indiv
75	19	Montáž neutr.filtru	HZS	4,00000	562,00	2 248,00	Vlastní	Indiv
76	18	Filtr neutralizační pro kondenzační kotle, přečerp.	kus	1,00000	11 617,00	11 617,00	Vlastní	Indiv
77	731249126R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW, stávající	kus	2,00000	5 389,00	10 778,00	Vlastní	Indiv
78	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	kus	1,00000	5 389,00	5 389,00	Vlastní	Indiv
79	1	Plynový kondenzační kotel závěsný 15 kW bez TV , vč.fřídící jednotky	kus	1,00000	50 523,00	50 523,00	Vlastní	Indiv
80	30	Syst.odvod spalin a přívod vzduchu stacionár.kotle, vzduchospalinová sestava, kouřovod	kus	1,00000	22 624,00	22 624,00	Vlastní	Indiv
81	32	Syst.odvod spalin a přívod vzduchu stacionár.kotle, vzduchospalinová sestava, komín	kus	1,00000	29 351,00	29 351,00	Vlastní	Indiv
82	33	Syst.odvod spalin a přívod vzduchu závěsný kotel, vzduchospalinová sestava	kus	1,00000	21 401,00	21 401,00	Vlastní	Indiv
83	29	Montáž odvodu spalin a přívodu vzduchu	HZS	16,00000	562,00	8 992,00	Vlastní	Indiv
84	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,12000	38 851,00	4 662,12	Vlastní	Indiv
Díl: 732		Strojovny				106 987,45		
85	732111135R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů 150/150 dl 1m	kus	1,00000	30 819,00	30 819,00	Vlastní	Indiv
86	732111233R00	Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 150	kus	4,00000	1,00	4,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
87	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	kus	14,00000	233,00	3 262,00	Vlastní	Indiv
88	732111316R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40	kus	10,00000	1,00	10,00	Vlastní	Indiv
89	732111318R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50	kus	6,00000	1,00	6,00	Vlastní	Indiv
90	Filtr neutraliz	Stavitelný stojan pro RS kombi	kus	3,00000	794,00	2 382,00	Vlastní	Indiv
91	20	Tepelná izolace komb.rozděl. a sběrače	kus	1,00000	6 527,00	6 527,00	Vlastní	Indiv
92	732349103R22	Montáž anuloidu zpětná, vč.tepelné izolace	kus	1,00000	3 057,00	3 057,00	Vlastní	Indiv
93	732331519R22	Nádoby expanzní tlak.s memb.,200 l	kus	1,00000	19 262,00	19 262,00	Vlastní	Indiv
94	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25, zpětná montáž kotlová čerpadla	kus	2,00000	452,00	904,00	Vlastní	Indiv
95	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25, zpětná montáž oběhové čerpadlo	kus	1,00000	452,00	452,00	Vlastní	Indiv
96	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	kus	2,00000	452,00	904,00	Vlastní	Indiv
97	22	Oběhové čerpadlo, 10 bar, max.110°C; , reg.otáčky, 25-40 ALP..	kus	1,00000	5 534,00	5 534,00	Vlastní	Indiv
98	23	Oběhové čerpadlo, 10 bar, max.110°C; , reg.otáčky, 25-40 MAG..	kus	1,00000	16 581,00	16 581,00	Vlastní	Indiv
99	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,28200	12 725,00	3 588,45	Vlastní	Indiv
100	732293810R00	Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob	kus	25,00000	269,00	6 725,00	Vlastní	Indiv
101	732211813R00	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 630 l, TV	kus	1,00000	1 893,00	1 893,00	Vlastní	Indiv
102	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l, TV	kus	1,00000	589,00	589,00	Vlastní	Indiv
103	732320813R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l, EXP	kus	1,00000	913,00	913,00	Vlastní	Indiv
104	732324813R00	Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l, EXP	kus	1,00000	314,00	314,00	Vlastní	Indiv
105	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	2,00000	347,00	694,00	Vlastní	Indiv
106	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	1,00000	354,00	354,00	Vlastní	Indiv
107	26	Demontáž neutral.boxu	HZS	1,00000	562,00	562,00	Vlastní	Indiv
108	27	Demontáž kouřovodu	HZS	2,00000	562,00	1 124,00	Vlastní	Indiv
109	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	1,00000	527,00	527,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733		Rozvod potrubí	158 145,57					
110	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm, byt školníka	kus	2,00000	797,00	1 594,00	Vlastní	Indiv
111	733151814R22	Potrubí ocelové s tvarovkami DN25, do 110°C, spoj.lisováním	m	50,00000	684,00	34 200,00	Vlastní	Indiv
112	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	2,00000	488,00	976,00	Vlastní	Indiv
113	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	42,00000	632,00	26 544,00	Vlastní	Indiv
114	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	3,00000	684,00	2 052,00	Vlastní	Indiv
115	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	1,00000	717,00	717,00	Vlastní	Indiv
116	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	18,00000	766,00	13 788,00	Vlastní	Indiv
117	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	51,00000	1 034,00	52 734,00	Vlastní	Indiv
118	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	167,00000	11,00	1 837,00	Vlastní	Indiv
119	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,15000	5 289,00	6 082,35	Vlastní	Indiv
120	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	38,00000	33,00	1 254,00	Vlastní	Indiv
121	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	52,00000	68,00	3 536,00	Vlastní	Indiv
122	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	27,00000	84,00	2 268,00	Vlastní	Indiv
123	12	Pomocné práce při demontáži, konstrukce, úchyty, izolace potrubí	HZS	16,00000	562,00	8 992,00	Vlastní	Indiv
124	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,63000	2 494,00	1 571,22	Vlastní	Indiv
Díl: 734		Armatury	102 278,52					
125	55137306.AR2	Hlavice termostatická standard	kus	2,00000	384,00	768,00	Vlastní	Indiv
126	734265112R22	Šroubení regulační, rohové, DN 15	kus	2,00000	479,00	958,00	Vlastní	Indiv
127	734215133R22	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	6,00000	284,00	1 704,00	Vlastní	Indiv
128	734235221R22	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	6,00000	293,00	1 758,00	Vlastní	Indiv
129	734235223R22	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	8,00000	541,00	4 328,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	734235225R22	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	4,00000	1 119,00	4 476,00	Vlastní	Indiv
131	734235226R22	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	10,00000	1 917,00	19 170,00	Vlastní	Indiv
132	734245123R22	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 25	kus	3,00000	401,00	1 203,00	Vlastní	Indiv
133	734245125R22	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 40	kus	1,00000	843,00	843,00	Vlastní	Indiv
134	734245126R22	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 50	kus	2,00000	1 425,00	2 850,00	Vlastní	Indiv
135	734295132R22	Ventil směšovací třicestný, DN25, kv 10, vč.serva	kus	2,00000	10 744,00	21 488,00	Vlastní	Indiv
136	734295131R00	Ventil směšovací třicestný, DN15, kv=1,6, vč.serva	kus	1,00000	11 074,00	11 074,00	Vlastní	Indiv
137	734295321R22	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	10,00000	177,00	1 770,00	Vlastní	Indiv
138	734295213R22	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25, magnetický	kus	3,00000	4 709,00	14 127,00	Vlastní	Indiv
139	734295215R22	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,00000	577,00	577,00	Vlastní	Indiv
140	734295216R22	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	2,00000	1 122,00	2 244,00	Vlastní	Indiv
141	734411151R22	Teploměr 0-100°C, do potrubí	kus	6,00000	563,00	3 378,00	Vlastní	Indiv
142	21	Servisní ventil expanzní nádoby 1"	kus	1,00000	2 085,00	2 085,00	Vlastní	Indiv
143	734421130R33	Tlakoměr 0-1MPa, se zkuš.kohoutem	kus	2,00000	2 011,00	4 022,00	Vlastní	Indiv
144	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,06000	57 592,00	3 455,52	Vlastní	Indiv
Díl: 735		Otopná tělesa				19 647,19		
145	735156584R22	Otopné těleso panelové Klasik 21, v. 900 mm, dl. 800 mm	kus	2,00000	5 320,00	10 640,00	Vlastní	Indiv
146	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,07585	5 612,00	425,67	Vlastní	Indiv
147	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles, celek	kus	1,00000	2 567,00	2 567,00	Vlastní	Indiv
148	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých, 1500 mm	kus	7,00000	306,00	2 142,00	Vlastní	Indiv
149	735192921R00	Zpětná montáž otop.těles panel.1řadých, 1500 mm	kus	5,00000	496,00	2 480,00	Vlastní	Indiv
150	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	17,00000	26,00	442,00	Vlastní	Indiv
151	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	5,00000	39,00	195,00	Vlastní	Indiv
152	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,06170	12 245,00	755,52	Vlastní	Indiv
Díl: 783		Nátěry				25 926,00		

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
153	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,00000	271,00	542,00	Vlastní	Indiv
154	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	167,00000	152,00	25 384,00	Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				98 889,00		
155	005231010R	Revize vnitřní plynovod	ks	1,00000	4 060,00	4 060,00	Vlastní	Indiv
156	005231010R	Revize venkovní plynovody	ks	2,00000	4 538,00	9 076,00	Vlastní	Indiv
157	005241010R	Dokumentace skutečného provedení , rozvody plynu	ks	1,00000	6 726,00	6 726,00	Vlastní	Indiv
158	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení , vnější rozvody plynu	ks	1,00000	20 509,00	20 509,00	Vlastní	Indiv
159	004111020R	Vypracování projektové dokumentace UT, montážní dodavatelská	ks	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
160	17	Revize spalínové cesty	kus	1,00000	3 424,00	3 424,00	Vlastní	Indiv
161	16	Servisní spuštění kotlů	kus	3,00000	3 852,00	11 556,00	Vlastní	Indiv
162	15	Individuální a komplexní vyzkoušení, vyregulování OS	kus	1,00000	6 115,00	6 115,00	Vlastní	Indiv
163	14	Dokumentace skutečného provedení , doklady, atesty	kus	1,00000	6 115,00	6 115,00	Vlastní	Indiv
164	13	Nevyrozpočtovatelné práce, pro konkrétní dodávky zařízení 3% ceny	%	1,00000	29 474,00	29 474,00	Vlastní	Indiv

Celkem	1 150 327,83
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.071	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.072	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - vstup_herna_jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				19 728,00		
1	722181215RU2	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, DN32	m	93,00000	152,00	14 136,00	Vlastní	Indiv
2	722181215RW5	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, DN40	m	31,00000	156,00	4 836,00	Vlastní	Indiv
3	722181215RT9	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, DN25	m	6,00000	126,00	756,00	Vlastní	Indiv
Díl: 732		Strojovny				17 822,87		
4	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	kus	4,00000	233,00	932,00	Vlastní	Indiv
5	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	kus	2,00000	452,00	904,00	Vlastní	Indiv
6	22	Oběhové čerpadlo, 10 bar, max.110°C; , reg.otáčky, 25-40	kus	2,00000	5 534,00	11 068,00	Vlastní	Indiv
7	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,00970	507 100,00	4 918,87	Vlastní	Indiv
Díl: 733		Rozvod potrubí				102 323,20		
8	733151814R22	Potrubí ocelové s tvarovkami DN25, do 110°C, spoj.lisováním	m	6,00000	684,00	4 104,00	Vlastní	Indiv
9	733151815R22	Potrubí ocelové s tvarovkami DN32, do 110°C, spoj.lisováním	m	93,00000	717,00	66 681,00	Vlastní	Indiv
10	733151816R00	Potrubí ocelové s tvarovkami DN40, do 110°C, spoj.lisováním	m	31,00000	766,00	23 746,00	Vlastní	Indiv
11	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	1,00000	684,00	684,00	Vlastní	Indiv
12	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	2,00000	766,00	1 532,00	Vlastní	Indiv
13	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	149,00000	11,00	1 639,00	Vlastní	Indiv
14	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,70000	2 316,00	3 937,20	Vlastní	Indiv
Díl: 734		Armatury				82 479,86		
15	734209141T00	Montáž armatury závitové se 4 závitů, G 3/4"	kus	4,00000	1,00	4,00	Vlastní	Indiv
16	1	Armatura HM pro připojení otop.tělesa rohová, bílá, s termostatickou hlaví	kus	4,00000	3 532,00	14 128,00	Vlastní	Indiv
17	2	Krytka připojovací armatury HM bílá	kus	4,00000	196,00	784,00	Vlastní	Indiv
18	734215133R22	Ventil odvodušňovací automat. DN 10	kus	4,00000	284,00	1 136,00	Vlastní	Indiv
19	734235120R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 10	kus	4,00000	293,00	1 172,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.072	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - vstup_herna_jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	734235225R22	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	8,00000	1 119,00	8 952,00	Vlastní	Indiv
21	734245125R22	Ventil zpětný, 2xvnitřní závít DN 40	kus	2,00000	843,00	1 686,00	Vlastní	Indiv
22	734295132R22	Ventil směšovací třicestný, DN 25, kv 4, vč.servu	kus	2,00000	10 744,00	21 488,00	Vlastní	Indiv
23	734295321R22	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	4,00000	299,00	1 196,00	Vlastní	Indiv
24	734295215R22	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	2,00000	742,00	1 484,00	Vlastní	Indiv
25	734411151R22	Teploměr 0-100°C, do potrubí	kus	2,00000	563,00	1 126,00	Vlastní	Indiv
26	734225813R22	Ventil automat.vyvaž.vnitř.z. DN 25	kus	2,00000	6 048,00	12 096,00	Vlastní	Indiv
27	734225814R00	Ventil automat.vyvaž.vnitř.z. DN 32	kus	2,00000	7 028,00	14 056,00	Vlastní	Indiv
28	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02766	114 673,00	3 171,86	Vlastní	Indiv
Díl: 735		Otopná tělesa				66 389,90		
29	484545097R	Stěna otopná Koratherm Vertikal K10V výška 2000 mm, délka 958 mm	kus	4,00000	15 959,00	63 836,00	Vlastní	Indiv
30	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,21240	12 024,00	2 553,90	Vlastní	Indiv
Díl: 736		Podlahové vytápění				532 933,62		
31	736110007R22	Podlahové vytápění na systémovou desku, vč.skříň, rozdělovače, armatur	m2	429,50000	1 186,00	509 387,00	Vlastní	Indiv
32	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	1,78600	13 184,00	23 546,62	Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 868,00		
33	004111020R	Vypracování projektové dokumentace UT, montážní dodavatelská	ks	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
34	15	Individuální a komplexní vyzkoušení, vyregulování soustavy	kus	1,00000	3 057,00	3 057,00	Vlastní	Indiv
35	14	Dokumentace skutečného provedení, doklady, atesty	kus	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
36	13	Nevyrozpočtovatelné práce, pro konkrétní dodávky zařízení 3% ceny	%	1,00000	33 143,00	33 143,00	Vlastní	Indiv

Celkem	861 545,45
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.072	D_1.4.4_VYTÁPĚNÍ (+ PLYN) - vstup_herna_jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M211		Kabely, vodiče a příslušenství				957 694,00		
1	H07RNF5G25	SNURA H07RN-F 5G2,5	M	130,00000	68,00	8 840,00	Vlastní	Indiv
2	H07RN-F5G6	SNURA H07RN-F 5G6	M	30,00000	141,00	4 230,00	Vlastní	Indiv
3	H07RN-F5G10	SNURA H07RN-F 5G10	M	90,00000	243,00	21 870,00	Vlastní	Indiv
4	H07RNF3G25	SNURA H07RN-F 3G2,5	M	250,00000	44,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
5	H07V-K25ZZL	VODIC H07V-K 25 ZELENOLUTY	M	70,00000	93,00	6 510,00	Vlastní	Indiv
6	H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOLUTY	M	100,00000	16,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
7	H07V-U6ZZL	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	M	3 320,00000	23,00	76 360,00	Vlastní	Indiv
8	H07RN-F5G16	SNURA H07RN-F 5G16	M	40,00000	371,00	14 840,00	Vlastní	Indiv
9	F897001	CIDLO EBERLE F897001	KS	1,00000	1 784,00	1 784,00	Vlastní	Indiv
10	PRAFLADUR-PH1	KABEL PRAFLADUR-PH120-O 3x1,5	M	110,00000	34,00	3 740,00	Vlastní	Indiv
11	ITR-3528000	TERMOSTAT EBERLE ITR3 528000	KS	1,00000	2 910,00	2 910,00	Vlastní	Indiv
12	SXKD-6-FTP-LSOH	KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH	M	20,00000	20,00	400,00	Vlastní	Indiv
13	H07RN-F5G25	SNURA H07RN-F 5G25	M	60,00000	591,00	35 460,00	Vlastní	Indiv
14	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	M	50,00000	2,00	100,00	Vlastní	Indiv
15	ZY-203A	OSOUSEC RUKOU PLAST	KS	5,00000	1 422,00	7 110,00	Vlastní	Indiv
16	H07V-K16ZZL	VODIC H07V-K 16 ZELENOLUTY	M	40,00000	60,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
17	CYKY-J4X25	KABEL CYKY-J 4x25 KS	M	70,00000	368,00	25 760,00	Vlastní	Indiv
18	CYKY-J5X1,5	KABEL CYKY-J 5x1,5	M	260,00000	27,00	7 020,00	Vlastní	Indiv
19	CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	M	160,00000	44,00	7 040,00	Vlastní	Indiv
20	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	6 330,00000	28,00	177 240,00	Vlastní	Indiv
21	CYKY-J3X240+120	KABEL CYKY-J 3x240+120 KS	M	90,00000	3 085,00	277 650,00	Vlastní	Indiv
22	CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	M	940,00000	17,00	15 980,00	Vlastní	Indiv
23	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	3 140,00000	17,00	53 380,00	Vlastní	Indiv
24	CYKY-J5X4	KABEL CYKY-J 5x4	M	160,00000	70,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
25	JYTY-O4X1	KABEL JYTY-O 4x1	M	420,00000	20,00	8 400,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	H03VV-F3G0.75	SNURA H03VV-F 3G0,75 BILA	M	180,00000	12,00	2 160,00	Vlastní	Indiv
27	H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY	M	790,00000	38,00	30 020,00	Vlastní	Indiv
28	CYKY-J5X25	KABEL CYKY-J 5x25 KS	M	120,00000	457,00	54 840,00	Vlastní	Indiv
29	CYKY-J5X6	KABEL CYKY-J 5x6	M	170,00000	105,00	17 850,00	Vlastní	Indiv
30	CYKY-J5X10	KABEL CYKY-J 5x10	M	280,00000	172,00	48 160,00	Vlastní	Indiv
31	CYKY-J5X16	KABEL CYKY-J 5x16	M	80,00000	273,00	21 840,00	Vlastní	Indiv
Díl: M212		Ukončovací prvky a svorkovnice				24 808,00		
32	I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	KS	140,00000	16,00	2 240,00	Vlastní	Indiv
33	E000000684780	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 16- 50	KS	4,00000	99,00	396,00	Vlastní	Indiv
34	2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	KS	30,00000	4,00	120,00	Vlastní	Indiv
35	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	KS	3 840,00000	4,00	15 360,00	Vlastní	Indiv
36	E000000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA	KS	18,00000	12,00	216,00	Vlastní	Indiv
37	E000009086000	ŠSPOJKA SMOE 81511	KS	1,00000	381,00	381,00	Vlastní	Indiv
38	E000000684900	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 185-240	KS	4,00000	225,00	900,00	Vlastní	Indiv
39	95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA	KS	6,00000	13,00	78,00	Vlastní	Indiv
40	2945	SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm	KS	30,00000	4,00	120,00	Vlastní	Indiv
41	16X8KU-L	OKO KABELOVE 16X8 KU-L	KS	2,00000	15,00	30,00	Vlastní	Indiv
42	25X8KU-L	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	KS	4,00000	17,00	68,00	Vlastní	Indiv
43	I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	KS	140,00000	15,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
44	10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	KS	20,00000	12,00	240,00	Vlastní	Indiv
45	240X16KU-L	OKO KABELOVE 240X16 KU-L	KS	12,00000	149,00	1 788,00	Vlastní	Indiv
46	10KU-L	SPOJKA KABELOVA 10 KU-L	KS	5,00000	23,00	115,00	Vlastní	Indiv
47	25X10KU-L	OKO KABELOVE 25X10 KU-L	KS	16,00000	20,00	320,00	Vlastní	Indiv
48	120X16KU-L	OKO KABELOVE 120X16 KU-L	KS	4,00000	84,00	336,00	Vlastní	Indiv
Díl: M213		Úložný materiál,krabice a příslušenství				234 774,00		
49	KZIN60X300X1.00	ZLAB S INT.SPOJ. JUPITER	M	10,00000	423,00	4 230,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	KZIN60X200X0.75	ZLAB PLECH KZIN 60X200X0.75 S	M	15,00000	251,00	3 765,00	Vlastní	Indiv
51	KZIN60X100X0.75	ZLAB PLECH KZIN 60X100X0.75 S	M	15,00000	188,00	2 820,00	Vlastní	Indiv
52	E000008440480	PROFIL NOSNY 15X30	KS	15,00000	38,00	570,00	Vlastní	Indiv
53	NP100S	PROFIL NOSNY 15X30	KS	40,00000	38,00	1 520,00	Vlastní	Indiv
54	KZIN60X600X1.25	ZLAB PLECH KZIN 60X600X1.25S	M	30,00000	1 089,00	32 670,00	Vlastní	Indiv
55	DZS/BZNCR	SPOJKA DZS/B ZNCR	KS	16,00000	55,00	880,00	Vlastní	Indiv
56	5325	PRICHYTKA TRUBKY PVC 5320	KS	160,00000	5,00	800,00	Vlastní	Indiv
57	4120	KOLENO TRUBKY PVC 4120	KS	16,00000	18,00	288,00	Vlastní	Indiv
58	1520	TRUBKA TUHA PVC 320N 3M 1520	M	160,00000	13,00	2 080,00	Vlastní	Indiv
59	DZDS100/BS	PODPERA NA STENU DZDS 100/BS	KS	40,00000	114,00	4 560,00	Vlastní	Indiv
60	VU	UCHYT VIKA	KS	420,00000	11,00	4 620,00	Vlastní	Indiv
61	8032HF	TRUBKA TUHA 1250N 3M HF	M	10,00000	253,00	2 530,00	Vlastní	Indiv
62	V300S	VIKO ZLABU V 300S	M	10,00000	276,00	2 760,00	Vlastní	Indiv
63	SB63X35ZNCR	SROUB DO BETONU SB6,3X35ZNCR	KS	380,00000	9,00	3 420,00	Vlastní	Indiv
64	V100	VIKO ZLABU POZINK 2M	M	15,00000	86,00	1 290,00	Vlastní	Indiv
65	NP550S	PROFIL NOSNY NP 550S 21X41	KS	30,00000	170,00	5 100,00	Vlastní	Indiv
66	V200S	VIKO KABELOVEHO ZLABU 2M	M	15,00000	144,00	2 160,00	Vlastní	Indiv
67	DZ60X60BZNCR	ZLAB DRATENY DZ 60X60 BZNCR 3M	M	40,00000	150,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
68	6716EZNCRPO	PRICHYTKA KABELOVA 6716E ZNCRPO	KS	380,00000	9,00	3 420,00	Vlastní	Indiv
69	E000008441040	NSM 6X10-GMT GMT SROUB+MATICE	KS	220,00000	5,00	1 100,00	Vlastní	Indiv
70	NP350F	PROFIL NOSNY 15X30 NP350F	KS	10,00000	105,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
71	NP250S	PROFIL NOSNY 15X30 250S	KS	15,00000	70,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
72	KKZ8ZNCR	KOTVA KOVOVA ZATLOUKACI KKZ8	KS	220,00000	6,00	1 320,00	Vlastní	Indiv
73	ZT8ZNC1	TYC ZAVITOVA 8 1M	M	140,00000	56,00	7 840,00	Vlastní	Indiv
74	V600S	VIKO KABELOVEHO ZLABU	M	30,00000	743,00	22 290,00	Vlastní	Indiv
75	1440	TRUBKA MONOFLEX 320N 1440	M	740,00000	23,00	17 020,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	HMOZDINKA8/100	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	KS	2 434,00000	6,00	14 604,00	Vlastní	Indiv
77	KF09110	TRUBKA KOPOFLEX 110	M	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
78	KF09075	TRUBKA KOPOFLEX 75	M	30,00000	34,00	1 020,00	Vlastní	Indiv
79	KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	KS	81,00000	32,00	2 592,00	Vlastní	Indiv
80	3054	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	KS	580,00000	39,00	22 620,00	Vlastní	Indiv
81	HM10	HMOZDINKA KOPOS HM10	KS	8,00000	2,00	16,00	Vlastní	Indiv
82	KF09063	TRUBKA KOPOFLEX 63	M	20,00000	27,00	540,00	Vlastní	Indiv
83	KO125	KRABICE ODBOCNA KO 125	KS	12,00000	126,00	1 512,00	Vlastní	Indiv
84	LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	M	140,00000	40,00	5 600,00	Vlastní	Indiv
85	LHD40X40HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M	M	10,00000	65,00	650,00	Vlastní	Indiv
86	KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	KS	86,00000	17,00	1 462,00	Vlastní	Indiv
87	KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	KS	263,00000	9,00	2 367,00	Vlastní	Indiv
88	KT250/1	KRABICE ROZVODNA KT 250/1	KS	2,00000	390,00	780,00	Vlastní	Indiv
89	1425	TRUBKA MONOFLEX 320N 1425	M	150,00000	9,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
90	Pol__0090	Podlahová krabice STAKOHOM-7702-E	KS	2,00000	14 354,00	28 708,00	Vlastní	Indiv
91	KOPOBOX80	RAM PODLAHOVE KRABICE	KS	2,00000	1 437,00	2 874,00	Vlastní	Indiv
92	1432	TRUBKA MONOFLEX 320N 1432	M	50,00000	13,00	650,00	Vlastní	Indiv
93	1420	TRUBKA MONOFLEX 320N 1420	M	180,00000	6,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
94	0220KB	SPOJKA PVC TRUBEK 0220	KS	16,00000	9,00	144,00	Vlastní	Indiv
95	PP80/3	PODLOZKA PRISTROJOVA PP80/3	KS	4,00000	70,00	280,00	Vlastní	Indiv
96	E000007004480	KOLENO TRUBKY PVC BEZHAL.	KS	1,00000	116,00	116,00	Vlastní	Indiv
97	E000006722060	TYC ZAVITOVA 8 2M	M	80,00000	56,00	4 480,00	Vlastní	Indiv
98	5332HFFB	PRICHYTKA BEZHALOGENOVA	KS	20,00000	12,00	240,00	Vlastní	Indiv
99	SN	SADA NIVELACNI 4KS	KS	2,00000	161,00	322,00	Vlastní	Indiv
100	KPP80	KRABICE PRISTROJOVA PODLAHOVA	KS	4,00000	108,00	432,00	Vlastní	Indiv
101	KUP80	KRABICE PODLAHOVA UNIVERZALNI	KS	2,00000	1 091,00	2 182,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M214		Měřicí přístroje, teploměry, hodiny	124 697,00					
102	P11S	Senzor/čidlo teploty	KS	2,00000	1 681,00	3 362,00	Vlastní	Indiv
103	DLF4/V	Senzor/čidlo tlaku	KS	1,00000	7 533,00	7 533,00	Vlastní	Indiv
104	SZ2	Senzor/čidlo zaplavení	KS	1,00000	1 816,00	1 816,00	Vlastní	Indiv
105	P14S	Senzor/čidlo teploty	KS	7,00000	1 681,00	11 767,00	Vlastní	Indiv
106	EVH 1050.22	Elektroventil HUP	KS	1,00000	24 888,00	24 888,00	Vlastní	Indiv
107	SEM24D	Siréna	KS	1,00000	3 363,00	3 363,00	Vlastní	Indiv
108	Pol_0108	Řídicí systém plynové kotelny	ks	1,00000	6 995,00	6 995,00	Vlastní	Indiv
109	GTC-CH4	Detektor plynu	KS	1,00000	4 709,00	4 709,00	Vlastní	Indiv
110	LRC24A-SR	Servopohon	KS	8,00000	7 533,00	60 264,00	Vlastní	Indiv
Díl: M215		Spínače, zásuvky a vidlice	72 739,00					
111	1725-0-1494	RAMECEK 1NAS.PRO KANAL.ROZ. RE	KS	5,00000	57,00	285,00	Vlastní	Indiv
112	3558A05940B	SPINAC C.5 BILA IP44	KS	1,00000	241,00	241,00	Vlastní	Indiv
113	3559-A88345	PRISTROJ SPIN.1/0+1/0 ZALUZIE	KS	2,00000	210,00	420,00	Vlastní	Indiv
114	FEH1001	MODUL KONTROLNI S TLACITKEM	KS	1,00000	2 954,00	2 954,00	Vlastní	Indiv
115	FAP2001	TLACITKO SIGNALNI	KS	1,00000	1 267,00	1 267,00	Vlastní	Indiv
116	3558A06940B	SPINAC C.6 BILA IP44 TA	KS	15,00000	211,00	3 165,00	Vlastní	Indiv
117	FLM1000	TRANSFORMATOR *	KS	1,00000	1 742,00	1 742,00	Vlastní	Indiv
118	3536N-C0325211	SPINAC STIS PRESSTO ZAPUS.B/B	KS	1,00000	725,00	725,00	Vlastní	Indiv
119	5599A-A02357B	ZASUVKA BILA S PREP.OCHRANOU	KS	10,00000	891,00	8 910,00	Vlastní	Indiv
120	3558A07940B	SPINAC C.7 BILA IP44	KS	15,00000	253,00	3 795,00	Vlastní	Indiv
121	5519A-A02397B	ZASUVKA JEDN. BEZSROUBOVA S VICKEM	KS	2,00000	149,00	298,00	Vlastní	Indiv
122	5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	KS	96,00000	137,00	13 152,00	Vlastní	Indiv
123	3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	KS	16,00000	109,00	1 744,00	Vlastní	Indiv
124	3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	KS	20,00000	115,00	2 300,00	Vlastní	Indiv
125	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	KS	149,00000	27,00	4 023,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
126	3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	KS	39,00000	43,00	1 677,00	Vlastní	Indiv
127	3558A-A662B	KOLEBKA ZALUZIE BILA	KS	2,00000	56,00	112,00	Vlastní	Indiv
128	3559-A07345	SPINAC C.7 BEZSROUBOVY	KS	2,00000	166,00	332,00	Vlastní	Indiv
129	FEH2001	MODUL KONTROLNI S ALARMEM *	KS	1,00000	2 694,00	2 694,00	Vlastní	Indiv
130	FAP3002	SPINAC C.1/0 TAHOVE ALP.BILA *	KS	1,00000	1 647,00	1 647,00	Vlastní	Indiv
131	5518A-2999B	ZASUVKA CLONKY BILA IP44	KS	93,00000	225,00	20 925,00	Vlastní	Indiv
132	3559-A91345	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	KS	1,00000	120,00	120,00	Vlastní	Indiv
133	D1960933	ZASUVKA 416RS6 16A,5P.,415V	KS	1,00000	211,00	211,00	Vlastní	Indiv
Díl: M216		Svítidla				469 076,00		
134	E000000402019	Typ svítidla N2 - Čtvercové autonomní nouzové svítidlo. Svítidlo se skládá z polykarbonátové základny a polykarbonátového stínidla. Příkon: 2 W, Světelný zdroj: LED, Světelný tok: 137 lm,	KS	26,00000	1 344,00	34 944,00	Vlastní	Indiv
Režim: svítí při výpadku. Optika: corridor, Doba autonomie: 3h. Krytí: IP20 Montáž: přisazené na strop								
135	E000000402019	Typ svítidla N1 - Čtvercové autonomní nouzové svítidlo. Svítidlo se skládá z polykarbonátové základny a polykarbonátového stínidla. Příkon: 2 W, Světelný zdroj: LED, Světelný tok: 158 lm,	KS	19,00000	1 300,00	24 700,00	Vlastní	Indiv
Režim: svítí při výpadku. Optika: area - užší, Doba autonomie: 3h. Krytí: IP20 Montáž: přisazené na strop								
136	E000000402019	Typ svítidla L - Kruhové uliční svítidlo. Ploché, oblé kruhové svítidlo s plně zapuštěnými přechody s montážními třmeny a výložníky. Svítidlo s vyměnitelným zdrojem, vč. předřadníku. Svítidlo vhodné	KS	2,00000	1 720,00	3 440,00	Vlastní	Indiv

do exteriéru. Příkon: 46,5 W, Světelný zdroj: LED, Počet světelných zdrojů: 30, Světelný tok: 5100 lm, Teplota chromatičnosti: 3000 K. Index podání barev: Ra 80, Životnost: 100 000hod. Předřadník: PSD , Senzor: napojeno na soumrakové čidlo. Krytí: IP66. IK08. Montáž: přisazené na fasádu

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
137	E000000402019	Typ svítidla N3 - Kruhové autonomní nouzové svítidlo. Svítidlo se skládá z polykarbonátové základny a polykarbonátového stínidla. Příkon: 2 W, Světelný zdroj: LED, Světelný tok: 270 lm, Režim: svítí	KS	21,00000	1 378,00	28 938,00	Vlastní	Indiv
při výpadku. Optika: area - široká, Doba autonomie: 3h. Krytí: IP65 Montáž: přisazené na strop								
138	1207	INFRASPINAC CELL-W 360 BILY	KS	5,00000	810,00	4 050,00	Vlastní	Indiv
139	245039902	DRZAK VER.OSV.NA ZED (DVO)	KS	2,00000	4 290,00	8 580,00	Vlastní	Indiv
140	E000000402019	Typ svítidla N4 - Obdélníkové autonomní nouzové svítidlo s piktogramem nad dveře. Svítidlo se skládá z polykarbonátové základny a polykarbonátového stínidla. Příkon: 3,5 W, Světelný zdroj: LED,	KS	2,00000	644,00	1 288,00	Vlastní	Indiv
Světelný tok: 175 lm, Režim: svítí při výpadku. Distribuce světla: přímá, Doba autonomie: 3h. Krytí: IP20 Montáž: přisazené na stěnu								
141	E000000402019	Typ svítidla K - Venkovní reflektor pro osvětlení stromů ve dvoře. Svítidlo s vyměnitelným zdrojem. Svítidlo vhodné do exteriéru. Příkon: 5 W, Světelný zdroj: LED, Světelný tok: 320 lm, Teplota	KS	2,00000	2 789,00	5 578,00	Vlastní	Indiv
chromatičnosti: 3000 K. Index podání barev: Ra 80, Životnost: 10 000hod. Senzor: napojeno na soumrakové čidlo. Krytí: IP68, Montáž: kotveno do rostlého terénu přes kovové trny - přesná pozice určena architektem v rámci AD								
142	E000000402019	Typ svítidla C - Kruhové průmyslové svítidlo. Svítidlo se skládá z polykarbonátové základny a opálového polykarbonátového stínidla. Stínidlo je uchyceno bajonetovým systémem. Příkon: 20 W,	KS	5,00000	2 891,00	14 455,00	Vlastní	Indiv
Světelný zdroj: LED, Světelný tok LED: 2700 lm, Světelný tok svítidla: 2210 lm, Teplota chromatičnosti: 4000 K. Index podání barev: Ra 80, Životnost: 50 000hod /L80/B10. Distribuce světla: přímá, Předřadník: elektronický, Senzor: Integrovaný pohybový senzor. Krytí: IP65 Montáž: přisazené na strop nebo stěnu								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
143	E000000402019	Typ svítidla B - Plastové průmyslové LED svítidlo. Uzavřené, nerozebíratelné svítidlo, s uživatelsky nevyměnitelným zdrojem, vhodné pro vnitřní prostory. Konstrukční uspořádání svítidla umožňuje umístění i do potravinářského průmyslu – HACCP. Příkon: 54 W, Světelný zdroj: LED, Světelný tok LED: 8000 lm, Světelný tok svítidla: 7570 lm, Teplota chromatičnosti: 4000 K. Index podání barev: Ra 80, Životnost: 50 000hod /L90/B10. Distribuce světla: přímá, Předřadník: elektronický. Krytí: IP66 / IP 69 Montáž: přisazené na strop nebo stěnu (upravení pomocí nerez. špon a hřebků)	KS	38,00000	1 246,00	47 348,00	Vlastní	Indiv
144	E000000402019	Typ svítidla A - Prachotěsné LED svítidlo, trubcové, zakončovací profil z oceli, svorky na přisazení na strop z kovu. Příkon: 36 W, Světelný zdroj: LED, Světelný tok svítidla: 5400 lm, Teplota chromatičnosti: 4000 K. Index podání barev: Ra 80, Životnost: 50 000hod /L90/B10. Distribuce světla: přímá, Předřadník: elektronický. Krytí: IP67, Montáž: přisazené	KS	103,00000	1 471,00	151 513,00	Vlastní	Indiv
145	E000000402019	Typ svítidla D - Kruhové průmyslové svítidlo. Svítidlo se skládá z polykarbonátové základny a opálového polykarbonátového stínidla. Stínidlo je uchyceno bajonetovým systémem. Příkon: 20 W, Světelný zdroj: LED, Světelný tok LED: 2700 lm, Světelný tok svítidla: 2210 lm, Teplota chromatičnosti: 4000 K. Index podání barev: Ra 80, Životnost: 50 000hod /L80/B10. Distribuce světla: přímá, Předřadník: elektronický. Krytí: IP65 Montáž: přisazené na strop nebo stěnu	KS	28,00000	3 312,00	92 736,00	Vlastní	Indiv
146	E000000402019	Typ svítidla J - Světelný sloupek válcový, jednoduchý trubcový tvar. Optický kryt svítidla bez vystuplých částí. Svítidlo bez vyměnitelného zdroje, vč. předřadníku. Svítidlo vhodné do exteriéru. Příkon: 13 W, Světelný zdroj: LED, Světelný tok: 1000 lm, Teplota chromatičnosti: 3000 K. Index podání barev: Ra 80, Životnost: 50 000hod. Předřadník: PSU, Senzor: napojeno na soumrakové čidlo. Krytí: IP65, IK10, Montáž: kotveno do rostlého terénu přes kovové trny	KS	3,00000	2 418,00	7 254,00	Vlastní	Indiv
147	E000000402019	Typ svítidla H - Kompaktní svítidlo typu downlight určené na stropní povrchovou montáž do exteriéru. Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku. Bodové osvětlení. Příkon: 6 W, Světelný zdroj: LED, Světelný	KS	24,00000	1 540,00	36 960,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		tok svítidla: 420 lm, Teplota chromatičnosti: 3000 K. Index podání barev: Ra 80, Životnost: 30 000hod /L80/B30. Senzor: napojeno na soumrakové čidlo. Krytí: IP65 Montáž: stropní povrchová						
148	E000000402019	Typ svítidla F - Přisazené obdélníkové LED svítidlo. Svítidlo s vyměnitelným zdrojem. Příkon: 38 W, Světelný zdroj: LED, Světelný tok svítidla: 4600 lm, Teplota chromatičnosti: 4000 K. Index podání	KS	4,00000	1 823,00	7 292,00	Vlastní	Indiv

barev: Ra 80, Životnost: 80 000hod /L90/B10. Distribuce světla: symetrická, Předradník: elektronický. Krytí: IP40
Montáž: přisazené na strop

Díl: M217		Rozváděče, skříně a příslušenství				635 400,00		
149	216524	OVLADAC M22-PV/KC02/IY	KS	22,00000	1 311,00	28 842,00	Vlastní	Indiv
150	GW42201	SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55	KS	2,00000	780,00	1 560,00	Vlastní	Indiv
151	231273	OCHRANA TLACITKA M22-XGPV	KS	22,00000	126,00	2 772,00	Vlastní	Indiv
152	ER112/NKP7P-80A	SKRIN ER112/NKP7P 80A	KS	1,00000	14 251,00	14 251,00	Vlastní	Indiv
153	E000009160180	SKRIN NR212/NKD7D/400A/EGD	KS	1,00000	72 443,00	72 443,00	Vlastní	Indiv
154	E000000000019	Rozváděč RVK dle PD D.1.4.5-21	ks	1,00000	66 855,00	66 855,00	Vlastní	Indiv
155	E000000000019	Rozváděč RK3 dle PD D.1.4.5-23	ks	1,00000	121 993,00	121 993,00	Vlastní	Indiv
156	E000000000019	Rozváděč RMS1 dle PD D.1.4.5-20	ks	1,00000	228 587,00	228 587,00	Vlastní	Indiv
157	E000000000019	Rozváděč RMS4 dle PD D.1.4.5-24	ks	1,00000	74 365,00	74 365,00	Vlastní	Indiv
158	E000000000019	Rozváděč RMS2 dle PD D.1.4.5-22	ks	1,00000	23 732,00	23 732,00	Vlastní	Indiv
Díl: M218		El. přístroje a příslušenství				23 842,00		
159	CZ-275A	SVODIC CZ-275A	KS	10,00000	626,00	6 260,00	Vlastní	Indiv
160	263393	JISTIC PL7-B40/3	KS	1,00000	677,00	677,00	Vlastní	Indiv
161	SLZ01Y	ZDROJ SLZ01Y	KS	2,00000	1 643,00	3 286,00	Vlastní	Indiv
162	E000008180780	SPINAC SOUMRAKOVY NA DIN SRCD1COD	KS	1,00000	4 886,00	4 886,00	Vlastní	Indiv
163	7130	POJISTKA NOZOVA PN2 400A GG	KS	3,00000	320,00	960,00	Vlastní	Indiv
164	E000000314380	POJISTKA NOZOVA PN02 80A GG	KS	3,00000	266,00	798,00	Vlastní	Indiv
165	8,59519E+12	RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	KS	10,00000	430,00	4 300,00	Vlastní	Indiv
166	R1J-U-E-230	Skupinové ovládání žaluzií	KS	1,00000	2 675,00	2 675,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M219		Protipožární konstrukce				70 325,00		
167	VLP000013	požární ucpávka nad 1dm2 dle PBŘ EI30	ks	25,00000	2 813,00	70 325,00	Vlastní	Indiv
Díl: M220		Materiál zemních a stavebních prací				2 323,20		
168	VLZ000110	Betonová směs C25/30	m3	0,20000	7 766,00	1 553,20	Vlastní	Indiv
169	VLZ000010	Písek kopaný	m3	1,40000	550,00	770,00	Vlastní	Indiv
Díl: M221		Ostatní materiál				4 581,00		
170	1317507	LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M	KS	3,50000	226,00	791,00	Vlastní	Indiv
171	TWP 75	Prostup pro kabely TOPWET	KS	2,00000	1 895,00	3 790,00	Vlastní	Indiv
Díl: M222		Ocelové konstrukce a kabelové rošty				115 515,00		
172	VL000059	Ocel profilová pozinkovaná všeobecně	ks	45,00000	2 567,00	115 515,00	Vlastní	Indiv
Díl: M223		Hromosvody a uzemnění				96 877,60		
173	PODL.PB19	PODLÓZKA GUMOVA K PB19	KS	39,00000	44,00	1 716,00	Vlastní	Indiv
174	PB19	PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG	KS	39,00000	263,00	10 257,00	Vlastní	Indiv
175	DOHJK	DRZAK KLOUB VZDALENEHO HROM	KS	2,00000	61,00	122,00	Vlastní	Indiv
176	JR2,0ALMGSI	JIMACI TYC JR 2.0M ALMGSI	KS	14,00000	494,00	6 916,00	Vlastní	Indiv
177	DOUA-25	DRZAK UHELNÍKU DOUA-25	KS	30,00000	46,00	1 380,00	Vlastní	Indiv
178	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	KG	31,60000	46,00	1 453,60	Vlastní	Indiv
179	STITEKPVC	STITEK PVC BEZ OZNACENI	KS	10,00000	7,00	70,00	Vlastní	Indiv
180	IT	TYC IZOLACNI IT 1000MM	KS	2,00000	158,00	316,00	Vlastní	Indiv
181	OJ	OBJIMKA JIMACI TYCE OJ	KS	13,00000	81,00	1 053,00	Vlastní	Indiv
182	SJ	STOJAN PRO JIMACI TYC KOVOVY	KS	13,00000	1 423,00	18 499,00	Vlastní	Indiv
183	KOH	KLOUB VZDALENEHO HROMOSVODU	KS	2,00000	53,00	106,00	Vlastní	Indiv
184	LS5	SVORKA LANOVA LS5 18080	KS	39,00000	7,00	273,00	Vlastní	Indiv
185	ITJ68	TYC IZOLACNI PRO JIMAC ITJ68	KS	3,00000	170,00	510,00	Vlastní	Indiv
186	480699CZ	TABULKA VYSTR. PLAST CZ	KS	10,00000	83,00	830,00	Vlastní	Indiv
187	DOHS	DRZAK VZDAL. H. "T" DOHS	KS	3,00000	59,00	177,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
188	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	4,00000	20,00	80,00	Vlastní	Indiv
189	SR2B	SVORKA SPOJOVACI SR2B	KS	24,00000	33,00	792,00	Vlastní	Indiv
190	SR03A	SVORKA SPOJOVACI SR3A	KS	20,00000	42,00	840,00	Vlastní	Indiv
191	SOA	SVORKA OKAPOVA SOA	KS	14,00000	46,00	644,00	Vlastní	Indiv
192	DRAT8ALMGSIT4	DRAT ALMGSIT 8MM MEKKY 7,4M/KG	KG	59,40000	180,00	10 692,00	Vlastní	Indiv
193	SJ1	SVORKA JIMACI TYCE SJ1	KS	27,00000	53,00	1 431,00	Vlastní	Indiv
194	SK	SVORKA KRIZOVA SK	KS	15,00000	33,00	495,00	Vlastní	Indiv
195	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	64,00000	16,00	1 024,00	Vlastní	Indiv
196	OU1.7	UHELNIK OCHRANNY OU 1,7	KS	10,00000	244,00	2 440,00	Vlastní	Indiv
197	OSD	STRISKA OCHRANNA OSD DOLNI	KS	1,00000	210,00	210,00	Vlastní	Indiv
198	OSH	STRISKA OCHRANNA OSH HORNÍ	KS	1,00000	273,00	273,00	Vlastní	Indiv
199	PASEK30/4	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	KG	228,00000	46,00	10 488,00	Vlastní	Indiv
200	SZA	SVORKA ZKUSEBNI SZA	KS	10,00000	54,00	540,00	Vlastní	Indiv
201	PV1P-55	PODPERA VEDENI PV1p-55	KS	100,00000	75,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
202	PV21D	PODPERA VEDENI PV 21D	KS	350,00000	45,00	15 750,00	Vlastní	Indiv
Díl: M224		Barvy a nátěry				3 561,00		
203	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	15,00000	198,00	2 970,00	Vlastní	Indiv
204	VLB000380	Benzin technický	l	3,00000	197,00	591,00	Vlastní	Indiv
Díl: M225		Montáže dle ceníku M741				2 491 119,00		
205	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	soubor	1,00000	149 913,00	149 913,00	Vlastní	Indiv
206	741000003	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvici šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropěch; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů,	soubor	1,00000	314 437,00	314 437,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámců do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)								
207	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	1,00000	89 948,00	89 948,00	Vlastní	Indiv
208	745904115	Příplatek za zatahování kabelů-8kg	m	100,00000	128,00	12 800,00	Vlastní	Indiv
209	745904116	Příplatek za zatahování kabelů-10kg	m	100,00000	149,00	14 900,00	Vlastní	Indiv
210	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	5 480,00000	24,00	131 520,00	Vlastní	Indiv
211	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	m	550,00000	34,00	18 700,00	Vlastní	Indiv
212	745904113	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	m	220,00000	66,00	14 520,00	Vlastní	Indiv
213	745904114	Příplatek za zatahování kabelů-6kg	m	20,00000	97,00	1 940,00	Vlastní	Indiv
214	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	kus	42,00000	214,00	8 988,00	Vlastní	Indiv
215	746428114	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k026	kus	4,00000	104,00	416,00	Vlastní	Indiv
216	746511121	Propoj kabelů spojkou-1kV SVp-4x10	kus	1,00000	1 040,00	1 040,00	Vlastní	Indiv
217	746511421	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	kus	12,00000	1 852,00	22 224,00	Vlastní	Indiv
218	746214160	Ukončení vodičů kabelov okem 120mm2	kus	4,00000	328,00	1 312,00	Vlastní	Indiv
219	746214190	Ukončení vodičů kabelov okem 240mm2	kus	12,00000	393,00	4 716,00	Vlastní	Indiv
220	746428112	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046	kus	4,00000	703,00	2 812,00	Vlastní	Indiv
221	744331244	Montáž šňůr střed volně sk.4 -1,6kg	m	40,00000	32,00	1 280,00	Vlastní	Indiv
222	744331245	Montáž šňůr střed volně sk.4 -2,5kg	m	60,00000	48,00	2 880,00	Vlastní	Indiv
223	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	10 940,00000	44,00	481 360,00	Vlastní	Indiv
224	744331241	Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,4kg	m	560,00000	21,00	11 760,00	Vlastní	Indiv
225	744331242	Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,6kg	m	30,00000	24,00	720,00	Vlastní	Indiv
226	744331243	Montáž šňůr střed volně sk.4 -1,0kg	m	90,00000	26,00	2 340,00	Vlastní	Indiv
227	744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	m	330,00000	50,00	16 500,00	Vlastní	Indiv
228	744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg	m	420,00000	39,00	16 380,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
229	744742810	Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg	m	20,00000	21,00	420,00	Vlastní	Indiv
230	745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m	20,00000	10,00	200,00	Vlastní	Indiv
231	744441300	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg	m	280,00000	50,00	14 000,00	Vlastní	Indiv
232	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	m	270,00000	60,00	16 200,00	Vlastní	Indiv
233	744441800	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -10kg	m	90,00000	202,00	18 180,00	Vlastní	Indiv
234	747111211	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	kus	15,00000	128,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
235	747411111	Montáž ovladačů vestav T6 1tlačítko	kus	22,00000	141,00	3 102,00	Vlastní	Indiv
236	747411300	mtz ovladac monp	kus	1,00000	550,00	550,00	Vlastní	Indiv
237	747529500	mtz translatoru ul11	kus	3,00000	306,00	918,00	Vlastní	Indiv
238	747219520	Montáž pojist patron nožových	kus	6,00000	6,00	36,00	Vlastní	Indiv
239	747221320	Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA	kus	10,00000	428,00	4 280,00	Vlastní	Indiv
240	747233210	Montáž jističů 3pólových nn do 63 A	kus	1,00000	183,00	183,00	Vlastní	Indiv
241	747734200	mtz odporníku-3 kw	kus	5,00000	979,00	4 895,00	Vlastní	Indiv
242	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	m	15,00000	15,00	225,00	Vlastní	Indiv
243	789942224	mtz. požární ucpávky nad 1dm2	ks	25,00000	2 140,00	53 500,00	Vlastní	Indiv
244	789942225	utěsnění prostupu přes střechu	ks	2,00000	918,00	1 836,00	Vlastní	Indiv
245	748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	kus	277,00000	336,00	93 072,00	Vlastní	Indiv
246	748721110	mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg	kus	2,00000	672,00	1 344,00	Vlastní	Indiv
247	749111220	mtz konstr pro pristroj-10kg+zhotov	kus	45,00000	202,00	9 090,00	Vlastní	Indiv
248	747112121	Montáž vypínačů zapuštěných 2-2pól	kus	2,00000	79,00	158,00	Vlastní	Indiv
249	747112211	Mont ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp	kus	2,00000	67,00	134,00	Vlastní	Indiv
250	747112461	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	kus	20,00000	72,00	1 440,00	Vlastní	Indiv
251	747111225	Mont přepínačů nástěn venk 5-sériov	kus	1,00000	134,00	134,00	Vlastní	Indiv
252	747111227	Mont přepínačů nástěn venk 7-křížov	kus	15,00000	141,00	2 115,00	Vlastní	Indiv
253	747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	kus	17,00000	64,00	1 088,00	Vlastní	Indiv
254	747112471	Mont přepínač zapuštěn 7-křížových	kus	2,00000	79,00	158,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
255	747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	kus	108,00000	120,00	12 960,00	Vlastní	Indiv
256	747161524	Mont zásuv dom krab ven 2P+Z 2zapoj	kus	93,00000	147,00	13 671,00	Vlastní	Indiv
257	747162411	Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 164.	kus	1,00000	183,00	183,00	Vlastní	Indiv
258	747121110	Montáž spínač 3pól nástěn obyč -16A	kus	1,00000	306,00	306,00	Vlastní	Indiv
259	747131310	Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt	kus	12,00000	88,00	1 056,00	Vlastní	Indiv
260	747131320	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	kus	32,00000	136,00	4 352,00	Vlastní	Indiv
261	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	m	4 320,00000	39,00	168 480,00	Vlastní	Indiv
262	742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	kus	3 840,00000	15,00	57 600,00	Vlastní	Indiv
263	742894210	Montáž tabulek pro přístr šroubov	kus	10,00000	31,00	310,00	Vlastní	Indiv
264	743111115	Mont trub inst plast tuh pevně p23	m	160,00000	39,00	6 240,00	Vlastní	Indiv
265	742221160	Montáž rozváděč sestav do 1000 kg	kus	1,00000	10 786,00	10 786,00	Vlastní	Indiv
266	742311320	Montáž pilířů skříní PRIS 2,6, ERP	kus	1,00000	1 101,00	1 101,00	Vlastní	Indiv
267	742311340	Montáž pilířů skříní PRIS 4,8	kus	1,00000	1 895,00	1 895,00	Vlastní	Indiv
268	743112115	Montáž trub inst PH oheb pevně p23	m	330,00000	39,00	12 870,00	Vlastní	Indiv
269	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	m	20,00000	65,00	1 300,00	Vlastní	Indiv
270	743131213	Montáž trub ochran PH tuh volně-p40	m	30,00000	55,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
271	743131218	Mont trub ochran PH tuh volně -p110	m	20,00000	79,00	1 580,00	Vlastní	Indiv
272	743112117	Montáž trub inst PH oheb pevně p36	m	50,00000	42,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
273	743112119	Montáž trub inst PH oheb pevně p48	m	740,00000	43,00	31 820,00	Vlastní	Indiv
274	743123217	Mont trub pancéf kovo tuh pevně p36	m	10,00000	9,00	90,00	Vlastní	Indiv
275	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	soub	1,00000	9 784,00	9 784,00	Vlastní	Indiv
276	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,00000	95 392,00	95 392,00	Vlastní	Indiv
277	740999907	Spolupráce s revizním technikem	soub	1,00000	15 287,00	15 287,00	Vlastní	Indiv
278	Pol_0278	Programování řídicího systému kotelny	ks	1,00000	53 811,00	53 811,00	Vlastní	Indiv
279	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	kus	45,00000	153,00	6 885,00	Vlastní	Indiv
280	740999901	Práce na stávající instalaci	soub	1,00000	9 172,00	9 172,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
281	740999911	Stanovisko organizace státního odborného dozoru	ks	1,00000	39 137,00	39 137,00	Vlastní	Indiv
282	742221120	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	kus	2,00000	1 712,00	3 424,00	Vlastní	Indiv
283	742221130	Montáž rozváděč sestav do 300 kg	kus	1,00000	3 529,00	3 529,00	Vlastní	Indiv
284	742221140	Montáž rozváděč sestav do 500 kg	kus	1,00000	6 024,00	6 024,00	Vlastní	Indiv
285	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,00000	12 230,00	12 230,00	Vlastní	Indiv
286	740999913	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	soub	1,00000	51 365,00	51 365,00	Vlastní	Indiv
287	740999914	Montážní stroje a mechanismy	soub	1,00000	17 732,00	17 732,00	Vlastní	Indiv
288	743312120	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	m	150,00000	57,00	8 550,00	Vlastní	Indiv
289	743621110	Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm	m	440,00000	153,00	67 320,00	Vlastní	Indiv
290	743621120	Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm-	m	20,00000	177,00	3 540,00	Vlastní	Indiv
291	743621220	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-	m	30,00000	104,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
292	743591211	Montáž příchyték kabel-p40 mm	kus	380,00000	15,00	5 700,00	Vlastní	Indiv
293	743591214	Montáž příchyték kabel-p90 mm	kus	580,00000	29,00	16 820,00	Vlastní	Indiv
294	743612111	Mont uzem pásku FeZn v zemi městě	m	240,00000	39,00	9 360,00	Vlastní	Indiv
295	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	kus	187,00000	61,00	11 407,00	Vlastní	Indiv
296	743624200	Montáž hromosvod ochranných lišt	kus	10,00000	119,00	1 190,00	Vlastní	Indiv
297	743629300	Montáž hromosvod štítu označ svodu	kus	10,00000	79,00	790,00	Vlastní	Indiv
298	743631130	Montáž jímácích tyčí na ocel konstr	kus	14,00000	833,00	11 662,00	Vlastní	Indiv
299	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	114,00000	67,00	7 638,00	Vlastní	Indiv
300	743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	kus	140,00000	120,00	16 800,00	Vlastní	Indiv
301	743624110	Montáž hromosvod úhel, trub do zdiva	kus	10,00000	408,00	4 080,00	Vlastní	Indiv
302	743412111	Montáž krabic přístr zapušt PH kruh	kus	143,00000	39,00	5 577,00	Vlastní	Indiv
303	743414122	Montáž rozvedek zapuštěných KT 250	kus	2,00000	156,00	312,00	Vlastní	Indiv
304	743419110	Otevření krabic víčkem na závit	kus	86,00000	4,00	344,00	Vlastní	Indiv
305	743341200	Montáž krabic podlahových systémů	kus	4,00000	324,00	1 296,00	Vlastní	Indiv
306	743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	kus	287,00000	81,00	23 247,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
307	743411121	Montáž krabic instal zapušť PH 4hr	kus	12,00000	100,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
308	743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	14,00000	10,00	140,00	Vlastní	Indiv
309	743552124	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-250mm	m	60,00000	238,00	14 280,00	Vlastní	Indiv
310	743552125	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-500mm	m	20,00000	265,00	5 300,00	Vlastní	Indiv
311	743552131	Montáž žlabu kovo Mars-uzávěr víkem	m	140,00000	64,00	8 960,00	Vlastní	Indiv
312	743531111	Montáž výložníků nást' svař 1 rameno	kus	40,00000	79,00	3 160,00	Vlastní	Indiv
313	743552121	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-50mm	m	60,00000	141,00	8 460,00	Vlastní	Indiv
314	743552122	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-100mm	m	40,00000	194,00	7 760,00	Vlastní	Indiv
315	220 060401	Utěsnění kabelu zátkou s lepidlem	ks	350,00000	104,00	36 400,00	Vlastní	Indiv
Díl: M226		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				329 729,40		
316	971031300	Bourání otvorů zdi cihl 0,02m2, tl.45cm	kus	46,00000	279,00	12 834,00	Vlastní	Indiv
317	973022110	Sekání kapes zdi bet.zař.0,1m2 15cm	kus	2,00000	398,00	796,00	Vlastní	Indiv
318	971031100	Bourání otvorů zdi cihl 0,02m2, tl.15cm	kus	72,00000	79,00	5 688,00	Vlastní	Indiv
319	953993140	Osazení hmoždinek stěn cihel d.12mm	kus	8,00000	17,00	136,00	Vlastní	Indiv
320	953994320	Osaz hmoždinek stropů žebet d.8 mm	kus	380,00000	39,00	14 820,00	Vlastní	Indiv
321	973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus	430,00000	44,00	18 920,00	Vlastní	Indiv
322	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m	1 377,00000	67,00	92 259,00	Vlastní	Indiv
323	974031220	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm	m	990,00000	79,00	78 210,00	Vlastní	Indiv
324	973032411	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	ks	3,00000	2 140,00	6 420,00	Vlastní	Indiv
325	973031200	Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8	kus	1,00000	56,00	56,00	Vlastní	Indiv
326	973031300	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	kus	12,00000	121,00	1 452,00	Vlastní	Indiv
327	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	2 664,00000	15,00	39 960,00	Vlastní	Indiv
328	131315130	Jámy základů domků sklolaminát tř.3	kus	1,00000	2 752,00	2 752,00	Vlastní	Indiv
329	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m	50,00000	318,00	15 900,00	Vlastní	Indiv
330	131315110	Jámy základů skříní přístrojov tř.3	kus	1,00000	3 363,00	3 363,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.08	D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
331	110002200	Vytyč vedení podzem v zástavbě	km	0,05000	3 424,00	171,20	Vlastní	Indiv
332	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	kus	5,00000	2 017,00	10 085,00	Vlastní	Indiv
333	171401000	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	14,00000	525,00	7 350,00	Vlastní	Indiv
334	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	70,00000	95,00	6 650,00	Vlastní	Indiv
335	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m	50,00000	84,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
336	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	m3	0,20000	281,00	56,20	Vlastní	Indiv
337	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	m	50,00000	147,00	7 350,00	Vlastní	Indiv
338	181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	7,00000	43,00	301,00	Vlastní	Indiv
Díl: M227		Demontáže dle ceníku M741				9 478,00		
339	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem	soub	1,00000	9 478,00	9 478,00	Vlastní	Indiv

Celkem	5 666 539,20
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1						6 008 526,00		
1	1	El. kotel 150 lt. - nepřímý ohřev - výpustný ventil - bezpečnostní tlaková armatura - automatická regulace tlaku páry - baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění - příp. změkčovač vody ca 800 x 900 x 900 mm příkon el. ca 22 kW / 400V	ks	2,00000	160 355,00	320 710,00	Vlastní	Indiv
2	1.1.	Nerezový rošt s vpustí - projekt ZTI / stavba ca 800 x 400 mm	ks	2,00000	1,00	2,00	Vlastní	Indiv
3	2	Pracovní stůl - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150 mm - bez lemů ca 700 x 900 x 900 mm	ks	1,00000	7 786,00	7 786,00	Vlastní	Indiv
4	3	Pracovní stůl - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150 mm, příp. prostor pro změkčovač vody - bez lemů ca 1150 x 900 x 900	ks	1,00000	9 573,00	9 573,00	Vlastní	Indiv
5	4	El. multifunkční varné zařízení 100 lt. - rozsah teplot 30 ÷ 250 °C - automatický modus s 7 druhy provozu (maso, ryby a plody moře, zelenina a brambory, vaječné pokrmy, omáčky a polévky, mléčné a sladké pokrmy, finishing a servis)	ks	1,00000	520 857,00	520 857,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- ruční režim (vaření, pečení, fritování) - 350 programů tepelné úpravy, každý s až 12 programovacími kroky - třívrstvé dno pánve - sonda teploty jádra s min. 6 měřících body - ca 1150 x 900 x 1100 mm - příkon el. ca 28 kW / 400V						
6	4.1.	Nerezový rošt s vpustí - projekt ZTI / stavba ca 800 x 300 mm	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
7	5.	Pracovní stůl - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150 mm - bez lemů - ca 1650 x 900 x 900 mm	ks	1,00000	11 072,00	11 072,00	Vlastní	Indiv
8	6	Pracovní stůl - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150 mm - bez lemů - ca 2300 x 900 x 900 mm	ks	1,00000	13 472,00	13 472,00	Vlastní	Indiv
9	7	El. multifunkční varné zařízení 150 lt. - rozsah teplot 30 ÷ 250 °C - automatický modus s 7 druhů provozu (maso, ryby a plody moře, zelenina a brambory, vaječné pokrmy, omáčky a polévky, mléčné a sladké pokrmy, finishing a servis) - ruční režim (vaření, pečení, fritování) - 350 programů tepelné úpravy, každý s až 12 programovacími kroky - třívrstvé dno pánve - sonda teploty jádra s min. 6 měřících body	ks	1,00000	685 725,00	685 725,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ca 1540 x 910 x 1100 mm příkon el. ca 45 kW / 400V						
10	7.1.	Nerezový rošt s vpustí - projekt ZTI / stavba	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
		ca 1100 x 300 mm						
11	8	Pracovní stůl	ks	1,00000	9 922,00	9 922,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150mm - bez lemů - vodovodní raménko ca 800 x 900 x 900 mm						
12	9	Plynový sporák 6-ti plotýnkový	ks	1,00000	116 229,00	116 229,00	Vlastní	Indiv
		- 1x hořák 4 kW, 3x hořák 7 kW, 2x hořák 10 kW - věčný plamen ca 1200 x 900 x 900 mm příkon plynu ca 45 kW						
13	10	Pracovní stůl	ks	1,00000	7 150,00	7 150,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150 mm - bez lemů ca 500 x 900 x 900 mm						
14	11	Odsávací digestoř - projekt VZT	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
15	12	El. parní konvektomat pro 20 x GN 1/1	ks	1,00000	524 776,00	524 776,00	Vlastní	Indiv
		- základní provozní režimy: - pára 30°C - 130°C, horký vzduch 30°C - 300°C, kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C - regenerace 30°C -180°C - funkce / vybavení:						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- dynamická výroba páry
- volná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě
- funkce předehřátí / zchlazení varné komory
- řídicí jednotka množství páry
- automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru
- sonda teploty jádra
- integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením
- digitální zobrazení času a teploty
- zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru
- vč. příslušenství, změkčovač vody
ca 1100 x 800 x 1960 mm
příkon el. ca 32 kW / 400V

16	13	Pracovní stůl	ks	1,00000	8 765,00	8 765,00	Vlastní	Indiv
----	----	---------------	----	---------	----------	----------	---------	-------

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- police ve výšce 150 mm
- zadní lem
ca 1100 x 800 x 900 mm

17	13.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	2 711,00	2 711,00	Vlastní	Indiv
----	-------	-----------------	----	---------	----------	----------	---------	-------

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- se stavitelnou výškou
ca 1100 x 300 mm

18	14	El. parní konvektomat pro 10 x GN 1/1	ks	1,00000	283 672,00	283 672,00	Vlastní	Indiv
----	----	---------------------------------------	----	---------	------------	------------	---------	-------

- základní provozní režimy:
- pára 30°C - 130°C, horký vzduch 30°C - 300°C, kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C
- regenerace 30°C -180°C
- funkce / vybavení:

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- dynamická výroba páry
- volná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě
- funkce předehřátí / zchlazení varné komory
- řídicí jednotka množství páry
- automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru
- sonda teploty jádra
- integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením
- digitální zobrazení času a teploty
- zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru
- vč. příslušenství, podstavce se zásuny pro GN nádoby, změkčovač vody
ca 1000 x 800 x 1060 mm
příkon el. ca 16 kW / 400V

19	15	Odsávací digestoř - projekt VZT	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
20	16	Zavážecí vozík ke konvektomatu	ks	1,00000	50 776,00	50 776,00	Vlastní	Indiv

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

21	17	Pojízdná ohřívací vana pro 2 x GN 1/1	ks	3,00000	31 261,00	93 783,00	Vlastní	Indiv
----	----	---------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- plná police ve výšce 150mm
- 2x lisovaná vana GN 1/1, 1x madlo
- samostatné ovládání každé vany
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm
- 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm
- regulace teploty +30°C až +90°C
- vč. GN nádob
ca 850 x 700 x 900 mm
příkon el. ca 2 kW / 230V

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	18	Pracovní stůl	ks	1,00000	12 906,00	12 906,00	Vlastní	Indiv
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150 mm - zásuvka - levý a zadní lem ca 1350 x 700 x 900 mm								
23	18.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	3 229,00	3 229,00	Vlastní	Indiv
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1350 x 300 mm								
24	19	Pracovní stůl s dřezem	ks	1,00000	17 148,00	17 148,00	Vlastní	Indiv
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - dřez 400 x 400 x 250 mm vlevo - police ve výšce 150mm - vč. stojánkové baterie - zadní lem ca 2000 x 700 x 900 mm								
25	19.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	4 026,00	4 026,00	Vlastní	Indiv
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 2000 x 300 mm								
26	20	Nářezový stroj	ks	1,00000	54 099,00	54 099,00	Vlastní	Indiv
- průměr nože 300 mm - regulace tloušťky řezu - integrovaný poloautomatický brousek nože - tělo eloxovaný hliník, nůž nerezová ocel								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- šnekový pohon ca 500 x 600 x 450 mm příkon el. ca 0,5 kW / 230V						
27	21	Chladicí skříň - bílé provedení - lze vložit GN2/1 nebo přepravku - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 750 x 700 x 1800 mm příkon el. ca 0,2 kW / 230V	ks	1,00000	26 126,00	26 126,00	Vlastní	Indiv
28	22	Pracovní stůl s vestavěným umývadlem - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police, zásuvka - vč. baterie s dlouhou pákou - zadní lem ca 1900 x 700 x 900 mm	ks	1,00000	18 553,00	18 553,00	Vlastní	Indiv
29	22.1.	Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1900 x 300 mm	ks	1,00000	3 888,00	3 888,00	Vlastní	Indiv
30	23	Chladicí skříň - bílé provedení - lze vložit GN2/1 nebo přepravku - ventilované chlazení - digitální termostat	ks	1,00000	26 126,00	26 126,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 750 x 700 x 1800 mm příkon el. ca 0,2 kW / 230V						
31	24	Pracovní stůl	ks	1,00000	13 079,00	13 079,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150mm, zásuvka - zadní lem ca 1600 x 700 x 900 mm						
32	24.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	3 448,00	3 448,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1600 x 300 mm						
33	25	Pracovní stůl s dřezem	ks	1,00000	19 025,00	19 025,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - dřez 400 x 400 x 250 mm vlevo - police ve výšce 150 mm - zásuvka - vč. stojánkové baterie - zadní lem ca 1650 x 700 x 900 mm						
34	25.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	3 518,00	3 518,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1650 x 300 mm						
35	26	Pracovní stůl	ks	2,00000	10 957,00	21 914,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- 2 police - zadní lem ca 1450 x 700 x 900 mm						
36	26.1.	Nástěnná police	ks	2,00000	3 344,00	6 688,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1450 x 300 mm						
37	27	Manipulační vozík	ks	4,00000	7 210,00	28 840,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - policový ca 900 x 600 x 900 mm						
38	28	Pracovní stůl	ks	1,00000	8 939,00	8 939,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - roštová police ve výšce 150mm - levý a zadní lem ca 950 x 700 x 900 mm						
39	29	Mycí stůl s dřezem	ks	1,00000	19 099,00	19 099,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - zadní lem 300 mm - roštová police - tlaková sprcha s baterií ca 1150 x 700 x 900 mm						
40	29.1.	Nerezový rošt s vpustí - projekt ZTI / stavba	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
		ca 500 x 300 mm						
41	30	Mycí stroj na provozní nádoby	ks	1,00000	316 536,00	316 536,00	Vlastní	Indiv
		- dvouplášťový, s odpadním čerpadlem						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- autodiagnostika chyb - beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu - termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody - samočistící program - rozměr koše – vnitřní prostor minimálně 600x650 mm - zásuvná výška minimálně 600 mm - možnost volby z minimálně 3 programů - maximální objem mycí nádrže 70 litrů - spotřeba vody na cyklus nastavitelná 3-7 litrů pro každý program jinak - ovládání pomocí dotykového displeje - možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí - stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku, oplachového prostředku a možností dopojení dávkování odpěňovače - sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru - systém filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody, průběžné čištění vody - vč. základní sady košů - změkčovač vody ca 800 x 850 x 1720 mm příkon el. ca 18 kW / 400V						
42	31	Odsávací digestoř - projekt VZT	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
43	32	Pracovní stůl	ks	1,00000	8 650,00	8 650,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - roštová police ve výšce 150mm - zadní lem ca 950 x 700 x 900 mm						
44	33	Regál na nádobí	ks	2,00000	11 188,00	22 376,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 4x plná police - max.celoplošné zatížení jedné police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - ca 1550 x 600 x 1800 mm						
45	34	Pracovní stůl	ks	1,00000	13 656,00	13 656,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150mm, zásuvka - zadní lem - odsazení zadních nohou kvůli topnému tělesu - ca 1550 x 700 x 900 mm						
46	35	Pracovní stůl s dřezem	ks	1,00000	18 343,00	18 343,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - dřez 300 x 400 x 250 mm vpravo - police ve výšce 150 mm - zásuvka - vč. stojánkové baterie - zadní lem - odsazení zadních nohou kvůli topnému tělesu - ca 1350 x 700 x 900 mm						
47	35.1.	Umývadlo - projekt ZTI	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
		- vč. baterie s dlouhou pákou						
48	36	Chladicí skříň	ks	1,00000	26 126,00	26 126,00	Vlastní	Indiv
		- bílé provedení - lze vložit GN2/1 nebo přepravku - ventilované chlazení						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 750 x 700 x 1800 mm příkon el. ca 0,2 kW / 230V						
49	37	Pracovní stůl s dřezem	ks	1,00000	19 482,00	19 482,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - dřez 300 x 400 x 250 mm vpravo - police ve výšce 150 mm - zásuvka - vč. stojánkové baterie - zadní lem ca 1850 x 700 x 900 mm						
50	37.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	2 653,00	2 653,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1850 x 300 mm						
51	38	Univerzální stroj - robot	ks	1,00000	158 371,00	158 371,00	Vlastní	Indiv
		- časovač - volitelné 3 rychlosti - planetové uložení nástavců - odnímatelná použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite nádoba o objemu 60 l - total stop - bezpečnostní mikropínače - ve výbavě: metla, hák, míchač a vozík - možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 30 l s redukcí						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozměry dle typu příkon el. ca 3 kW / 400V						
52	39	Pracovní stůl s dřevěnou deskou - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150mm, zásuvka - zadní lem - odsazení zadních nohou kvůli topnému tělesu ca 2100 x 700 x 900 mm	ks	1,00000	19 998,00	19 998,00	Vlastní	Indiv
53	40	Mrazicí skříň - bílé provedení - lze vložit GN 2/1 nebo přepravku - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 750 x 700 x 1800 mm příkon el. ca 0,3 kW / 230V	ks	1,00000	28 413,00	28 413,00	Vlastní	Indiv
54	41	Chladicí skříň - bílé provedení - lze vložit GN2/1 nebo přepravku - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 750 x 700 x 1800 mm příkon el. ca 0,2 kW / 230V	ks	2,00000	26 126,00	52 252,00	Vlastní	Indiv
55	42	Skladový regál - kovový regál s komaxitovým nátěrem	ks	2,00000	4 959,00	9 918,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nosnost 100 kg police ca 1050 x 450 x 1800 mm						
56	43	Škrabka brambor	ks	1,00000	42 797,00	42 797,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - na betonovém soklu - vč. lapače škrobu - výkon 200 kg / hod. - 1 náplň ca 12 kg rozměry dle typu příkon el. ca 1,5 kW / 400V						
57	44	Pracovní stůl	ks	1,00000	12 849,00	12 849,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - police ve výšce 150mm - zásuvka - zadní lem ca 1500 x 700 x 900 mm						
58	44.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	3 367,00	3 367,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1500 x 300 mm						
59	45	Skladová rohož - stavba	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
60	46	Pracovní stůl s dřezem	ks	1,00000	20 298,00	20 298,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - dřez 400 x 400 x 250 mm vpravo - police ve výšce 150 mm - zásuvka						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- vč. stojánkové baterie - zadní lem ca 1950 x 700 x 900 mm						
61	46.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	3 922,00	3 922,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1950 x 300 mm						
62	47	Umývadlo - projekt ZTI	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
		- vč. baterie						
63	48	Skladový regál	ks	8,00000	3 816,00	30 528,00	Vlastní	Indiv
		- kovový regál s komaxitovým nátěrem - nosnost 100 kg police ca 950 x 450 x 1800 mm						
64	49	Chladicí box stavebnicový	ks	1,00000	229 910,00	229 910,00	Vlastní	Indiv
		- nařezané panely ISO 60mm - dveře křídlové 800/2000 - zakrývací lišty, osvětlení - vč. agregátu na stropě boxu - vč. podlahy ca 2100 x 2500 x 2400 mm příkon el. ca 2 kW / 230V						
65	50	Regálová sestava do boxu	ks	1,00000	38 615,00	38 615,00	Vlastní	Indiv
		- modulární regálový systém vyrobený z válcovaných eloxovaných duralových profilů a plastových výlisků						
66	51	Chladicí box stavebnicový	ks	1,00000	243 822,00	243 822,00	Vlastní	Indiv
		- nařezané panely ISO 60mm						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- dveře křídlové 800/2000 zakrývací lišty, osvětlení - vč. areolátu na stropě boxu - vč. podlahy ca 2400 x 2450 x 2400 mm příkon el. ca 2 kW / 230V				-		
67	52	Regálová sestava do boxu	ks	1,00000	35 343,00	35 343,00	Vlastní	Indiv
		- modulární regálový systém vyrobený z válcovaných eloxovaných duralových profilů a plastových výlisků						
68	53	Mrazicí box stavebnicový	ks	1,00000	290 381,00	290 381,00	Vlastní	Indiv
		- nařezané panely ISO 60mm - dveře křídlové 800/2000 zakrývací lišty, osvětlení - vč. areolátu na stropě boxu - vč. podlahy ca 2900 x 1600 x 2400 mm příkon el. ca 2 kW / 230V				-		
69	54	Regálová sestava do boxu	ks	1,00000	31 823,00	31 823,00	Vlastní	Indiv
		- modulární regálový systém vyrobený z válcovaných eloxovaných duralových profilů a plastových výlisků						
70	55	Stojanový vozík na použité nádoby	ks	8,00000	9 226,00	73 808,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - vsuny pro podnosy dle rozměrů podnosů						
71	56	Vstupní stůl k mycímu stroji s dřezem	ks	1,00000	22 904,00	22 904,00	Vlastní	Indiv
		- dřez 500 x 400 x 250 mm - otvor pro baterii, sifon - prolis desky pro vedení košů						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- zadní lem 300 mm - tlaková sprcha s baterií ca 2000 x 750 x 900 mm						
72	57	Nerezový rošt s vpusť - projekt ZTI / stavba ca 500 x 300 mm	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
73	58	Mycí stroj na nádobí průchozí - jednoplášťové provedení - počet programů: 3 + 4 doplňkové speciální - teoretický výkon (krátký/standardní/intenzivní program): 60/60/15 košů/hod - 2x dávkovač, 3x koš - světla vstupní výška 440 mm, pracovní výška 850 mm - rozměr koše 500x600 mm - zabudovaný dávkovač oplachového prostředku - elektronické ovládání s barevnými displejem - samočistící program - změkčovač vody ca 750 x 750 x 1400 mm příkon el. ca 15 kW	ks	1,00000	160 355,00	160 355,00	Vlastní	Indiv
74	59	Odsávací digestoř - projekt VZT	ks	1,00000	1,00	1,00	Vlastní	Indiv
75	60	Výstupní stůl k mycímu stroji - spodní police roštová - prolis desky pro vedení košů - zadní lem 40mm ca 1150 x 700 x 900 mm	ks	1,00000	9 804,00	9 804,00	Vlastní	Indiv
76	61	Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite	ks	5,00000	23 006,00	115 030,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- 2x plastové víko, 1x madlo - 2x pevné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm - regulace teploty +30°C až +70°C - ca 1000 x 500 x 900 mm - příkon el. ca 1 kW / 230V						
77	62	Regál na nádobí	ks	2,00000	9 919,00	19 838,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - základní výška regálu 1800mm - výšková stavitelnost +45mm - 4x plná police - max.celoplošné zatížení jedné police 80kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - ca 1350 x 500 x 1800 mm						
78	63	Pracovní stůl s dřezem a vestavěným umývadlem	ks	1,00000	27 439,00	27 439,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - vestavěné umývadlo GN 1/2, dřez 400 x 400 x 250 mm - police, zásuvka - vč. baterií (jedna s dlouhou pákou) - ca 2250 x 700 x 900 mm						
79	63.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	4 268,00	4 268,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou - ca 2250 x 300 mm						
80	64	Pracovní stůl	ks	1,00000	8 939,00	8 939,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- police ve výšce 150mm
- bez lemů
ca 1250 x 700 x 900 mm

81	65	Výdejní stůl s ohřívací vanou pro 2 x GN 1/1	ks	1,00000	47 703,00	47 703,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- plná police ve výšce 150mm
- 2x lisovaná vana GN 1/1
- samostatné ovládání každé vany
- regulace teploty +30°C až +90°C
- vč. GN nádob
- bez lemů
- zásuvka 230V
ca 1500 x 700 x 900 mm
příkon el. ca 2 kW / 230V

82	66	Pojízdný vyhřívaný zásobník na misky	ks	2,00000	23 006,00	46 012,00	Vlastní	Indiv
----	----	--------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- 2x plastové víko, 1x madlo
- 2x pevné kolečko s ložisky d=125mm
- 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm
- regulace teploty +30°C až +70°C
ca 1000 x 500 x 900 mm
příkon el. ca 1 kW / 230V

83	67	Pojízdný zásobník na příbory a podnosy	ks	2,00000	9 689,00	19 378,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	----------	-----------	---------	-------

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- 1x plná police
- max.celoplošné zatížení police 80kg

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- 4x GN 1/3-150
ca 800 x 500 x 1400 mm

84	68	Nerezový doměrek	ks	1,00000	3 119,00	3 119,00	Vlastní	Indiv
85	69	Výdejní stůl s ohřívací vanou pro 3 x GN 1/1	ks	2,00000	53 094,00	106 188,00	Vlastní	Indiv

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- plná police ve výšce 150mm
- 3x lisovaná vana GN 1/1
- samostatné ovládání každé vany
- regulace teploty +30°C až +90°C
- vč. GN nádob
- úprava čelní stěny dle projektu interieru
- zásuvka 230 V
ca 1800 x 700 x 900 mm
příkon el. ca 3 kW / 230V

86	69.1.	Výdejní hygienický zákryt	ks	2,00000	18 922,00	37 844,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

- povrch leštěný
- ohýbané sklo
- 2x krajní noha z jeklového profilu
ca 1800 x 350 mm

87	70	Chladicí vitrína samoobslužná s podestavbou	ks	1,00000	203 044,00	203 044,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	------------	------------	---------	-------

- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- roštové police
- chladicí agregát pod vitrínou
- regulace teploty
- osvětlení
- úprava čelní stěny dle projektu interieru

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ca 1500 x 650/700 x 900 + 600 mm příkon el. ca 1 kW / 230V						
88	71	Nerezový doměrek	ks	1,00000	12 532,00	12 532,00	Vlastní	Indiv
89	72	Výdejní stůl skříňový	ks	1,00000	13 828,00	13 828,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - plná police - opláštění ze tří stran - příprava na montáž pojezdu na podnosy ca 1550 x 700 x 900 mm						
90	73	Výdejní stůl skříňový	ks	1,00000	15 109,00	15 109,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - plná police - opláštění ze tří stran - příprava na montáž pojezdu na podnosy ca 1850 x 700 x 900 mm						
91	74	Výrobník na čaj 15+20 lt.	ks	2,00000	3 681,00	7 362,00	Vlastní	Indiv
		- celonerezové provedení - bezpečnostní pojistka - automatické přepnutí na udržovací teplotu - ukazatel hladiny vody rozměry dle typu příkon el. ca 2 kW / 230V						
92	75	Výdejní stůl skříňový	ks	1,00000	15 109,00	15 109,00	Vlastní	Indiv
		- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - plná police - opláštění ze tří stran						

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- příprava na montáž pojezdu na podnosy ca 1850 x 700 x 900 mm						
93	76	Vířič nápojů - čtyřnádobový - 4 x 12 lt. - vertikální lopatkový systém víření - samouzavírací kohout - samostatný vypínač u každé nádoby ca 650 x 450 x 670 mm příkon el. ca 1 kW / 230V	ks	1,00000	38 156,00	38 156,00	Vlastní	Indiv
94	77	Pojezd na podnosy - nerezový, trubkový délka ca 12500 mm	ks	1,00000	31 138,00	31 138,00	Vlastní	Indiv
95	78	Pracovní stůl uzavřený - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite , posuvná dvířka - police ca 1600 x 700 x 900 mm	ks	1,00000	20 672,00	20 672,00	Vlastní	Indiv
96	78.1.	Nástěnná police - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1600 x 300 mm	ks	1,00000	3 448,00	3 448,00	Vlastní	Indiv
97	79	Pracovní stůl uzavřený s vestavěným umývadlem - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite , posuvná dvířka - police - vč. baterie s dlouhou pákou ca 1600 x 700 x 900 mm	ks	1,00000	26 230,00	26 230,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
98	79.1.	Nástěnná police	ks	1,00000	3 448,00	3 448,00	Vlastní	Indiv
- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - se stavitelnou výškou ca 1600 x 300 mm								
99	80	Chladicí skříň	ks	1,00000	26 126,00	26 126,00	Vlastní	Indiv
- bílé provedení - lze vložit GN2/1 nebo přepravku - ventilované chlazení - digitální termostat - 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek ca 750 x 700 x 1800 mm příkon el. ca 0,2 kW / 230V								
100	81	Chladicí skříň	ks	1,00000	20 524,00	20 524,00	Vlastní	Indiv
- bílé provedení ca 600 x 600 x 1800 mm příkon el. ca 0,2 kW / 230V								
101	82	Montáž, doprava a zaškolení obsluhy	komplet	1,00000	231 099,00	231 099,00	Vlastní	Indiv
Celkem						6 008 526,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.09	D_1.4.6_TECHNOLOGIE GASTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.10	AR - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M2201		Kabely, vodiče a příslušenství				50 380,00		
1	M2201000x01	FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250	M	30,00000	2,00	60,00	Vlastní	Indiv
2	M2201000x02	KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH	M	1 580,00000	20,00	31 600,00	Vlastní	Indiv
3	M2201000x03	VODIC AY 2,5 CERNY	M	160,00000	5,00	800,00	Vlastní	Indiv
4	M2201000x04	KABEL FI-H 06	M	1 120,00000	16,00	17 920,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2202		Úložný materiál, krabice a příslušenství				28 063,00		
5	M2202000x01	TRUBKA MONOFLEX 320N 1420	M	750,00000	6,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
6	M2202000x02	TRUBKA MONOFLEX 320N 1432	M	40,00000	13,00	520,00	Vlastní	Indiv
7	M2202000x03	TRUBKA MONOFLEX 320N 1425	M	80,00000	9,00	720,00	Vlastní	Indiv
8	M2202000x04	PODLOŽKA PRISTROJOVA PP80/3	KS	4,00000	70,00	280,00	Vlastní	Indiv
9	M2202000x05	RAM PODLAHOVE KRABICE	KS	2,00000	1 437,00	2 874,00	Vlastní	Indiv
10	M2202000x06	PRICHYTKA TRUBKY PVC RAL9005	KS	10,00000	7,00	70,00	Vlastní	Indiv
11	M2202000x07	TRUBKA TUHA 1250N HF 3M	M	10,00000	130,00	1 300,00	Vlastní	Indiv
12	M2202000x08	KOLENO TRUBKY PVC RAL7035	KS	10,00000	40,00	400,00	Vlastní	Indiv
13	M2202000x09	TRUBKA MONOFLEX 320N 1440	M	210,00000	23,00	4 830,00	Vlastní	Indiv
14	M2202000x10	SPOJKA PVC TRUBEK RAL7035	KS	10,00000	13,00	130,00	Vlastní	Indiv
15	M2202000x11	SADA NIVELACNI 4KS	KS	2,00000	161,00	322,00	Vlastní	Indiv
16	M2202000x12	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	KS	1,00000	9,00	9,00	Vlastní	Indiv
17	M2202000x13	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	KS	26,00000	17,00	442,00	Vlastní	Indiv
18	M2202000x14	KRABICE ROZVODNA KT 250/1	KS	2,00000	390,00	780,00	Vlastní	Indiv
19	M2202000x15	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	M	80,00000	40,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
20	M2202000x16	KRABICE ODBOCNA KO 125	KS	18,00000	126,00	2 268,00	Vlastní	Indiv
21	M2202000x17	KRABICE PODLAHOVA UNIVERZALNI	KS	2,00000	1 091,00	2 182,00	Vlastní	Indiv
22	M2202000x18	KRABICE PRISTROJOVA PODLAHOVA	KS	4,00000	108,00	432,00	Vlastní	Indiv
23	M2202000x19	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	KS	22,00000	32,00	704,00	Vlastní	Indiv
24	M2202000x20	TRUBKA KOPOFLEX 75	M	30,00000	34,00	1 020,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.10	AR - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	M2202000x21	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	KS	180,00000	6,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2203		Spínače,zásuvky a vidlice	2 061,00					
26	M2203000x01	KONEKTOR CAT.6 STINEN.	KS	20,00000	11,00	220,00	Vlastní	Indiv
27	M2203000x02	OVLADAC PREPINACI R. 6/0 BILY 3558A-86940 B	KS	1,00000	141,00	141,00	Vlastní	Indiv
28	M2203000x03	MASKA 2-NASOBNA	KS	10,00000	38,00	380,00	Vlastní	Indiv
29	M2203000x04	ZASUVKA DATOVA BILA TA	KS	10,00000	101,00	1 010,00	Vlastní	Indiv
30	M2203000x05	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	KS	10,00000	31,00	310,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2204		Strukturovaná kabeláž	10 007,00					
31	M2204000x01	19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytká	KS	1,00000	303,00	303,00	Vlastní	Indiv
32	M2204000x02	Polička pevná s perforací 1U/350mm, černá	ks	1,00000	605,00	605,00	Vlastní	Indiv
33	M2204000x03	Napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepětovou ochranou	ks	1,00000	1 009,00	1 009,00	Vlastní	Indiv
34	M2204000x04	Záslepka 1U	KS	1,00000	169,00	169,00	Vlastní	Indiv
35	M2204000x05	Patch Panel 24 port FTP Cat.6 1U	KS	1,00000	1 775,00	1 775,00	Vlastní	Indiv
36	M2204000x06	připojení na stávající strukturovanou kabeláž	ks	1,00000	739,00	739,00	Vlastní	Indiv
37	M2204000x07	19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 15U/600/600	KS	1,00000	5 381,00	5 381,00	Vlastní	Indiv
38	M2204000x08	Konektor 8p8c FTP s krytkou 5,7mm, CAT.6	ks	2,00000	13,00	26,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2205		Videotelefon	162 230,00					
39	M2205000x01	Krycí stříška, velikost 2/4	ks	1,00000	1 547,00	1 547,00	Vlastní	Indiv
40	M2205000x02	Krabice pod omítku, velikost 2/4	ks	1,00000	2 085,00	2 085,00	Vlastní	Indiv
41	M2205000x03	Domovní videotelefon, 4,3", hands-free	ks	8,00000	5 515,00	44 120,00	Vlastní	Indiv
42	M2205000x04	Rozdělovač videosignálu	ks	6,00000	1 238,00	7 428,00	Vlastní	Indiv
43	M2205000x05	Univerzální řídicí mini jednotka	ks	1,00000	4 170,00	4 170,00	Vlastní	Indiv
44	M2205000x06	Krabice pod omítku, velikost 1/3	ks	6,00000	875,00	5 250,00	Vlastní	Indiv
45	M2205000x07	Modul hlasový	ks	7,00000	3 053,00	21 371,00	Vlastní	Indiv
46	M2205000x08	Modul kamerový	ks	7,00000	6 713,00	46 991,00	Vlastní	Indiv
47	M2205000x09	Modul tlačítkový 4/8	ks	8,00000	1 090,00	8 720,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.10	AR - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	M2205000x10	Kryt tlačítkového tabla, velikost 2/4	ks	1,00000	4 170,00	4 170,00	Vlastní	Indiv
49	M2205000x11	Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/3	ks	6,00000	2 353,00	14 118,00	Vlastní	Indiv
50	M2205000x12	ZAMEK BEFO 11211MB	KS	1,00000	1 722,00	1 722,00	Vlastní	Indiv
51	M2205000x13	ZVONEK Z 81 NEJISKRICI	KS	1,00000	538,00	538,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2206		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				105 828,00		
52	M2206000x01	PIR detektor	ks	25,00000	605,00	15 125,00	Vlastní	Indiv
53	M2206000x02	Venkovní zálohovaná siréna 125dB, oranžový maják	ks	1,00000	1 614,00	1 614,00	Vlastní	Indiv
54	M2206000x03	Kapacita 24 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 9,1 kg, šr	ks	3,00000	1 931,00	5 793,00	Vlastní	Indiv
55	M2206000x04	Ústředna PZTS	ks	1,00000	33 632,00	33 632,00	Vlastní	Indiv
56	M2206000x05	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabo	ks	4,00000	5 650,00	22 600,00	Vlastní	Indiv
57	M2206000x06	Ovládací a programovací LCD klávesnice	ks	4,00000	6 766,00	27 064,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2207		Protipožární konstrukce				50 634,00		
58	M2207000x01	požární ucpávka nad 1dm2 dle PBR EI30	ks	18,00000	2 813,00	50 634,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2208		Ostatní materiál				3 785,40		
59	M2208000x01	LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M	KS	0,40000	226,00	90,40	Vlastní	Indiv
60	M2208000x02	Prostup pro kabely TOPWET	KS	1,00000	1 895,00	1 895,00	Vlastní	Indiv
61	M2208000x03	PODPERA VEDENI PV 21	KS	40,00000	45,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2209		Materiál zemních a stavebních prací				1 129,80		
62	M2209000x01	Písek kopaný	m3	2,10000	538,00	1 129,80	Vlastní	Indiv
Díl: M2210		Montáže dle ceníku M741				302 350,00		
63	M2210000x01	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	soubor	1,00000	20 465,00	20 465,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.10	AR - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	M2210000x02	Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů,	soubor	1,00000	46 162,00	46 162,00	Vlastní	Indiv

pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámců do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)

65	M2210000x03	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	soubor	1,00000	12 280,00	12 280,00	Vlastní	Indiv
66	M2210000x04	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m	2 860,00000	10,00	28 600,00	Vlastní	Indiv
67	M2210000x05	Mont vodič Al-1kV zatahov sk.1-4mm2	m	160,00000	5,00	800,00	Vlastní	Indiv
68	M2210000x06	mtz zvonku vodotesneho 24-90 v	kus	1,00000	269,00	269,00	Vlastní	Indiv
69	M2210000x07	Mont ovlad zapušt 1/0So-tlač orient	kus	1,00000	67,00	67,00	Vlastní	Indiv
70	M2210000x08	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	20,00000	10,00	200,00	Vlastní	Indiv
71	M2210000x09	Otevření krabic víčkem na závit	kus	26,00000	4,00	104,00	Vlastní	Indiv
72	M2210000x10	Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg	m	1 580,00000	24,00	37 920,00	Vlastní	Indiv
73	M2210000x11	Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg	m	1 120,00000	18,00	20 160,00	Vlastní	Indiv
74	M2210000x12	mtz proudoveho zdroje z11	kus	1,00000	672,00	672,00	Vlastní	Indiv
75	M2210000x13	mtz pomocne skrinky psu	kus	8,00000	306,00	2 448,00	Vlastní	Indiv
76	M2210000x14	utěsnění prostupu přes střechnu	ks	1,00000	918,00	918,00	Vlastní	Indiv
77	M2210000x15	mtz. požární ucpávky nad 1dm2	ks	18,00000	2 140,00	38 520,00	Vlastní	Indiv
78	M2210000x16	mtz domacih telefonu	kus	8,00000	550,00	4 400,00	Vlastní	Indiv
79	M2210000x17	mtz zvonkoveho transformatoru	kus	7,00000	306,00	2 142,00	Vlastní	Indiv
80	M2210000x18	mtz zesilovace domac vratneho	kus	14,00000	550,00	7 700,00	Vlastní	Indiv
81	M2210000x19	mtz byt dorozumiv zarizeni-6tlacitk	kus	8,00000	550,00	4 400,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.10	AR - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	M2210000x20	Mont trub inst plast tuh pevně p23	m	10,00000	39,00	390,00	Vlastní	Indiv
83	M2210000x21	Montážní stroje a mechanismy	soub	1,00000	918,00	918,00	Vlastní	Indiv
84	M2210000x22	Montáž trub inst PH oheb pevně p36	m	40,00000	42,00	1 680,00	Vlastní	Indiv
85	M2210000x23	Montáž trub inst PH oheb pevně p23	m	830,00000	39,00	32 370,00	Vlastní	Indiv
86	M2210000x24	Revize, zkoušky, dílčí revize	soub	1,00000	2 140,00	2 140,00	Vlastní	Indiv
87	M2210000x25	Zapojení přístrojů a zařízení	soub	1,00000	3 057,00	3 057,00	Vlastní	Indiv
88	M2210000x26	Pomocné lešení, plošina po celou dobu stavby	soub	1,00000	3 669,00	3 669,00	Vlastní	Indiv
89	M2210000x27	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	soub	1,00000	3 057,00	3 057,00	Vlastní	Indiv
90	M2210000x28	Montáž krabic instal zapušt' PH 4hr	kus	25,00000	100,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
91	M2210000x29	Montáž krabic instal zapušt' PH kruh	kus	26,00000	81,00	2 106,00	Vlastní	Indiv
92	M2210000x30	Montáž rozvodek zapuštěných KT 250	kus	2,00000	156,00	312,00	Vlastní	Indiv
93	M2210000x31	Montáž krabic přístr zapušt' PH kruh	kus	23,00000	39,00	897,00	Vlastní	Indiv
94	M2210000x32	Montáž trub ochran PH tuh volně-p40	m	30,00000	55,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
95	M2210000x33	Montáž trub inst PH oheb pevně p48	m	210,00000	43,00	9 030,00	Vlastní	Indiv
96	M2210000x34	Montáž krabic podlahových systémů	kus	2,00000	324,00	648,00	Vlastní	Indiv
97	M2210000x35	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	m	80,00000	57,00	4 560,00	Vlastní	Indiv
98	M2210000x36	Montáž el. zámku	ks	1,00000	979,00	979,00	Vlastní	Indiv
99	M2210000x37	Utěsnění kabelu zátkou s lepidlem	ks	40,00000	104,00	4 160,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2211		Montáže slaboproudů				34 659,00		
100	M2211000x01	Zpracování a příprava programu	ks	1,00000	1 529,00	1 529,00	Vlastní	Indiv
101	M2211000x02	Programování ústředny	ks	1,00000	3 057,00	3 057,00	Vlastní	Indiv
102	M2211000x03	Montáž koncentrátoru	ks	4,00000	550,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
103	M2211000x04	Zhotovení štítku na panel	ks	21,00000	18,00	378,00	Vlastní	Indiv
104	M2211000x05	Měření RJ 45 UTP, FTP	ks	21,00000	183,00	3 843,00	Vlastní	Indiv
105	M2211000x06	Montáž ústředny sběrníkové vč. zapojení kabelů	ks	1,00000	1 529,00	1 529,00	Vlastní	Indiv
106	M2211000x07	Montáž sirény vnější	ks	1,00000	306,00	306,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.10	AR - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
107	M2211000x08	Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř.	ks	1,00000	1 529,00	1 529,00	Vlastní	Indiv
108	M2211000x09	Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah	ks	3,00000	183,00	549,00	Vlastní	Indiv
109	M2211000x10	Montáž ovládací klávesnice	ks	4,00000	306,00	1 224,00	Vlastní	Indiv
110	M2211000x11	Montáž PIR detektoru	ks	25,00000	183,00	4 575,00	Vlastní	Indiv
111	M2211000x12	Kontrola funkce detektoru, kontaktu	ks	25,00000	183,00	4 575,00	Vlastní	Indiv
112	M2211000x13	Zhotovení štítku na výstupní modul	ks	21,00000	18,00	378,00	Vlastní	Indiv
113	M2211000x14	ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.6	ks	24,00000	61,00	1 464,00	Vlastní	Indiv
114	M2211000x15	Montáž nátěnného rozvaděče	ks	1,00000	918,00	918,00	Vlastní	Indiv
115	M2211000x16	Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů	ks	1,00000	183,00	183,00	Vlastní	Indiv
116	M2211000x17	mtz.připojení na stávající strukturovanou kabeláž	ks	1,00000	1 834,00	1 834,00	Vlastní	Indiv
117	M2211000x18	Ukončení konektor RJ45 samec - plug	ks	2,00000	55,00	110,00	Vlastní	Indiv
118	M2211000x19	zásuvka s modulem Cat.6 - 2x RJ45 FTP	ks	10,00000	244,00	2 440,00	Vlastní	Indiv
119	M2211000x20	Uzemnění datového rozvaděče	ks	1,00000	183,00	183,00	Vlastní	Indiv
120	M2211000x21	Upevnění bloku napájení 230V	ks	1,00000	183,00	183,00	Vlastní	Indiv
121	M2211000x22	zhotovení kabelového štítku	ks	42,00000	18,00	756,00	Vlastní	Indiv
122	M2211000x23	Upevnění zařízení k vedení vodičů	ks	1,00000	550,00	550,00	Vlastní	Indiv
123	M2211000x24	Upevnění police do rozvaděče	ks	1,00000	183,00	183,00	Vlastní	Indiv
124	M2211000x25	Montáž panelu krycího 1U - 3U	ks	1,00000	183,00	183,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2212		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				115 924,27		
125	M2212000x01	Sekání kapes zdi bet.zař.0,1m2 15cm	kus	2,00000	398,00	796,00	Vlastní	Indiv
126	M2212000x02	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm	kus	18,00000	303,00	5 454,00	Vlastní	Indiv
127	M2212000x03	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm	kus	28,00000	81,00	2 268,00	Vlastní	Indiv
128	M2212000x04	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	kus	49,00000	44,00	2 156,00	Vlastní	Indiv
129	M2212000x05	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm	m	250,00000	79,00	19 750,00	Vlastní	Indiv
130	M2212000x06	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	m	830,00000	67,00	55 610,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
R:	1.10	AR - SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
131	M2212000x07	Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10	kus	25,00000	121,00	3 025,00	Vlastní	Indiv
132	M2212000x08	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	kus	170,00000	15,00	2 550,00	Vlastní	Indiv
133	M2212000x09	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	8,40000	523,00	4 393,20	Vlastní	Indiv
134	M2212000x10	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	m	30,00000	320,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
135	M2212000x11	Vytyč vedení podzem v zástavbě	km	0,03000	3 369,00	101,07	Vlastní	Indiv
136	M2212000x12	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	m	30,00000	147,00	4 410,00	Vlastní	Indiv
137	M2212000x13	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	m	30,00000	84,00	2 520,00	Vlastní	Indiv
138	M2212000x14	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	30,00000	95,00	2 850,00	Vlastní	Indiv
139	M2212000x15	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	10,50000	42,00	441,00	Vlastní	Indiv
Díl: M2213		Demontáže dle ceníku M741				4 036,00		
140	M2213000x01	Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem	soub	1,00000	4 036,00	4 036,00	Vlastní	Indiv

Celkem	871 087,47
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady	1 120 029,99					
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	61 149,00	61 149,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště								
2	005121020R	Pronájem a provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	550 342,00	550 342,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	28 128,00	28 128,00	RTS 25/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	00512101X1	Montáž věžového jeřábu včetně pomocných konstrukcí, materiálů, doplňků a prací	Soubor	1,00000	82 300,00	82 300,00	Vlastní	Indiv
5	00512101X2	Pronájem a provoz věžového jeřábu	Soubor	1,00000	86 249,99	86 249,99	Vlastní	Indiv
přepodklad provozu min. 35 motohodin								
6	00512101X3	Demontáž věžového jeřábu včetně pomocných konstrukcí, materiálů, doplňků a prací	Soubor	1,00000	36 689,00	36 689,00	Vlastní	Indiv
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	30 575,00	30 575,00	RTS 25/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
8	00513x01	Stavební výtah montáž, pronájem, provoz a demontáž	soubor	1,00000	30 575,00	30 575,00	Vlastní	Indiv
9	00513x02	Stavební shozy montáž, pronájem a demontáž	soubor	1,00000	30 575,00	30 575,00	Vlastní	Indiv
umístění za plotem staveniště, zabezpečený proti prachu a lešení opláštěno, aby byli chodci na chodníku pod lešením v bezpečí								
10	00513x03	dočasná schodistě, při zahájení demolice tak aby nedošlo k okamžitému přerušení provozu montáž, pronájem a demontáž	soubor	1,00000	183 447,00	183 447,00	Vlastní	Indiv
umístění za plotem staveniště, zabezpečený proti prachu a lešení opláštěno, aby byli chodci na chodníku pod lešením v bezpečí								

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				699 914,00		
11	004111020R	Vypracování dodavatelské a výrobně montážní dokumentace	Soubor	1,00000	244 596,00	244 596,00	RTS 25/ I	Indiv
Vypracování dodavatelské dokumentace, ve které budou zohledněny zhotovitelem používané konkrétní výrobky technologie a z toho vyplývající souvislosti s projektovou dokumentací. Součástí dodavatelské dokumentace bude také práce a kontrola stávajícího komínového tělesa revizním technikem, jež navrhne konkrétní řešení úprav komínového tělesa a provede, nebo zadá provedení výpočtu spalinové cesty, jež bude sloužit k ověření správnosti návrhu. Výpočet spalinové cesty a kompletní materiálové charakteristiky především nové komínové vložky budou podkladem pro revizní zprávu komínového tělesa před opětovným uvedením do provozu. Komínové těleso bude těsně před revizí opatřeno v technické místnosti komínovým štítkem, jež bude sloužit k vypracování dodavatelské dokumentace. Součástí dodavatelské dokumentace budou i výrobní výkresy konstrukce krovu, zámečnických výrobků a výrobní dokumentace výztuže železobetonových monolitických konstrukcí, výpisy výrobků doplněné o konkrétní informace, včetně typu výrobku, barvy výrobku apod.								
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	6 115,00	6 115,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	103 954,00	103 954,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
14	00521108r01	Náklady na vypacování plánu BOZP	soubor	1,00000	18 345,00	18 345,00	Vlastní	Indiv
15	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	18 345,00	18 345,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. - náklady na laboratorní zkoušky zeminy apod.								
16	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	18 345,00	18 345,00	RTS 25/ I	Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
17	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	24 459,00	24 459,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	146 758,00	146 758,00	RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
19	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	61 149,00	61 149,00	RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
20	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	18 345,00	18 345,00	RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
21	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 043,00	15 043,00	RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
22	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	18 345,00	18 345,00	RTS 25/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.						
23	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	6 115,00	6 115,00	RTS 25/ I	Indiv
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						

Celkem	1 819 943,99							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	25-003	Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
čp. 1458, PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále také jen „pojistitel“)

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: **VHS Břeclav s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Lidická 3460/132, 69002, BŘECLAV 2 IČO: 42324149

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2318

dne 6.2.2025 uzavřel pojistnou smlouvu č.: **8082068915**

Počátek pojištění: 07.02.2025 00:00 hodin

Konec pojištění: 07.02.2026 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: **Stavebně-montážní pojištění**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP SMP 2014, DPP PZK 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 400 000 000 Kč (limit 180 000 000 Kč na jedno dílo)

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 50 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: staveniště / místa montáže na území České republiky

Doložky k pojistné smlouvě:

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

006 Odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a expresní příplatky za dopravu náhradních dílů

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

030 Odcizení

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

103 Pojištění rostlinstva

104 Zvláštní podmínky stanovené pro stavby přehrad a reservoárů vody

106 Podmínka pro úseky

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

114 Hromadné škody

115 Krytí rizika projektanta

116 Krytí převzatých nebo předaných pojištěných stavebních prací

117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

119 Pojištění okolního majetku

120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků

121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

200 Krytí rizika výrobce

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

ŠEJDA Jiří

Digitálně podepsal ŠEJDA Jiří
Datum: 2025.02.03 13:59:03
+01'00'

.....
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč / %
Přístavba MŠ Moravská Nová Ves				
1.	Název:	CZK, s.r.o.	Výkon zeměměřických činností a ověřování výsledků zeměměřických činností	60 000,-- 0,07 %
	Sídlo/místo podnikání:	Škrochova 4025/31, Židenice, 615 00 Brno		
	Tel./fax:	541 633 621		
	E-mail:	czk@czk-brno.cz		
	IČ:	46995285		
	DIČ:	CZ46995285		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Robert Navrátil, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	dtto		
2.	Název:	Firemní ES&H servis s.r.o.	Výkon funkce technik BOZP	30 000,-- 0,04 %
	Sídlo/místo podnikání:	Janáčkova 2517/26, 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	515 159 105		
	E-mail:	info@firemniservis.cz		
	IČ:	29221072		
	DIČ:	CZ29221072		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jiřina Mikovičová, jednatelka		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	dtto		
3.	Název:	Klimabott s.r.o.	Výkon funkce specialista technologická zařízení budov, technika prostředí staveb	150 000,-- 0,2 %
	Sídlo/místo podnikání:	Brněnská 3862/42, 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	735 066 086		
	E-mail:	obchod@klimabott.cz		
	IČ:	28347889		
	DIČ:	CZ28347889		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Bronislav Trávníček, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Bronislav Trávníček		
4.	Název:	ELVOREV s.r.o.	Výkon funkce specialista elektro	180 000,-- 0,21 %
	Sídlo/místo podnikání:	Anenská 405/7, 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	777 598 120		
	E-mail:	elvorev@seznam.cz		

	IČ:	63475219		
	DIČ:	CZ63475219		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Zdeněk Pávek, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Zdeněk Pávek		

5.	Název:	Stavební firma plus s.r.o.	Poskytnutí referenční zakázky	6 350 000,-- 7,5 %
	Sídlo/místo podnikání:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	518 120 022		
	E-mail:	firmaplus@firmaplus.cz		
	IČ:	26285363		
	DIČ:	CZ26285363		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jiří Šetina, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jiří Šetina		

Otisk razítka	Datum :	 Digitálně podepsal Vít Kučera Datum: 2025.07.03 09:18:55 +02'00'
		Vít Kučera, jednatel



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

NAPLNĚNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DODRŽOVÁNÍ ZÁSADY DNSH (Do NOT Significant Harm – významně nepoškozoovat)

„Přístavba MŠ Moravská Nová Ves“

Předmět veřejné zakázky musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoovat“ v oblasti životního prostředí (DNSH). V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 nesmí realizací projektů docházet k významnému poškození environmentálních cílů tzv. principu DNSH (do not significant harm).

Aktivita veřejné zakázky musí být realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Dodavatel prohlašuje:

- že k významnému poškození environmentálních cílů nebude docházet při dodržení požadavků pravidel, Do Not Significant Harm – „významně nepoškozoovat“.
- že jsou mu známa pravidla DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozoovat) a bude se jimi řídit,
- že bude poskytovat součinnost zadavateli při předkládání příslušných kontrolních protokolů, zpráv, potvrzení či jiných dokladů o splnění požadavků/podmínek DNSH, které jsou uvedeny v aktuálně platném dokumentu „Metodika DNSH“.

Dodavatel dále prohlašuje,

že v průběhu plnění této veřejné zakázky **dodrží zásady DNSH "významně nepoškozoovat"**, tzn. **nedojde k porušení ani jednoho z environmentálních cílů:**

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Zmírňování změny klimatu.

b) Přizpůsobení se změně klimatu



Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR¹, případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.²

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nevhodnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

¹ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

² Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.



V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady bude omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bude při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo které bude použito na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
- c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
- e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.³

e) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb.. V budoucnu specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) budou přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

³ Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V Břeclavi dne

Vít Kučera

Digitálně podepsal Vít
Kučera
Datum: 2025.07.09
10:32:55 +02'00'

Vít Kučera, jednatel