

56/172/2025



MĚSTYS MORAVSKÁ NOVÁ VES

SMLUVNÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

**„MORAVSKÁ NOVÁ VES – OPRAVA
KANALIZACE V ULICI ANENSKÁ A V ULICI
SADOVÁ“**

SMLOUVA O DÍLO

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves

Zastoupen: Bc. Zuzanou Jandákovou, starostkou městyse

IČ: 00283363

DIČ: CZ00283363

Srpen 2025

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele:

číslo smlouvy Zhotovitele:

9-BVT-068-0-2025

kteřá je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Městys Moravská Nová Ves**
Sídlo: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 00283363
DIČ: CZ00283363
Zastoupen: Bc. Zuzanou Jandákovou, starostkou městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1382079379/0800

Zhotovitel:

Název: TRASKO BVT, s.r.o.
Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Zápis v OR (ŽR): OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562
IČ: 06020666
DIČ: CZ06020666
Zastoupen: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 279146532/0300

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezují zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, projektová dokumentace stavby (Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací) (dále jen i jako „projektová dokumentace“) zpracovaná společností JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, IČ: 26234149, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněného Zhotovitelem a nabídka Zhotovitele k předmětné veřejné zakázce ze dne 15.7.2025, které jsou přílohou této smlouvy.

- 2.1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací „**MORAVSKÁ NOVÁ VES – OPRAVA KANALIZACE V ULICI ANENSKÁ A V ULICI SADOVÁ**“.

- 2.1.2. Součástí plnění je i předání veškeré dokumentace nutné k řádnému dokončení díla – dokumentace skutečného provedení, protokoly o zkouškách, testech a měřeních, atesty použitých materiálů apod.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci.
- 2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli. Pro stavbu je technická specifikace vymezena v projektové dokumentaci, vypracované společností JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, IČ: 26234149.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – o odpadech,
 - 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.5.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními a v souladu se všemi platnými ČSN,
 - 2.1.5.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **11. 8. 2025**.

- 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Lhůta pro dokončení díla a termíny předání a převzetí dokončeného díla:
- 3.2.1. Maximální lhůta výstavby je **3 měsíce od předání a převzetí staveniště**.
- 3.2.2. Lhůta pro vyklizení staveniště se stanovuje do 15 dnů po předání a převzetí díla.
- 3.2.3. Předpokládaný termín dokončení celé stavby včetně vyklizení staveniště je stanoven na **11. 11. 2025**.
- 3.3. Místo plnění:
- 3.3.1. Místem plnění městys Moravská Nová Ves, ulice Anenská a Sadová, k.ú. Moravská Nová Ves, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| Cena stavby bez DPH | 7 270 385,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 526 780,85 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 8 797 165,85 Kč |
- 4.1.2. Obě smluvní strany konstatují, že v souladu s platnými právními předpisy bude daň z přidané hodnoty k ceně za stavební práce účtována ve výši 21 %.

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.2.2. Cena je stanovena podle technické dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané technické dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – nabídkového rozpočtu.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Zdanitelné plnění bude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 0,1 % z celkové smluvní ceny za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatelům k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie),

sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklopení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dle § 157 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb. a § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb.).

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;

- časovém postupu prací;
- kontrole jakosti provedených prací;
- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Provádění díla

9.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušování zásobování vodou, elektrickou energií...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat. Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do objektů dotčených stavbou. Příjezd do objektů je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušování příjezdu k objektu musí být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno zásobování provozoven dotčených stavbou.

9.1.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele ihned písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

9.1.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 9.1.4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel se v rámci svého plnění dle této smlouvy rovněž zavazuje přezkoumat projektovou dokumentaci z hlediska její správnosti a na případně zjištěné nedostatky bezodkladně písemně upozornit objednatele a zpracovatele projektové dokumentace.
 - 9.1.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.
 - 9.1.6. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.
 - 9.1.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
 - 9.1.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
 - 9.1.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.
 - 9.1.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
 - 9.1.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.2. Pokyny Objednatele
- 9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

- 9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.3.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, a to na vlastní náklady. Osobu koordinátora bezpečnosti práce na staveništi oznámí Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jeho jmenování.
- 9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.5. Archeologické nálezy
- 9.5.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatel a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel má povinnost tuto smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti, případně ji nahradit novou smlouvou tak, aby bylo zajištěno pojištění po celý čas plnění veřejné zakázky.
- 13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 13.1.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Zvláštní ustanovení smlouvy

15.1. Poddodavatelé

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně. Smluvní vztah zhotovitele se poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel a objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a žádat po zhotoviteli seznam poddodavatelů i předložení smluv se všemi poddodavateli v termínu, který určí. Pokud zhotovitel na žádost objednatele ve stanoveném termínu seznam všech poddodavatelů nebo smlouvy se všemi požadovanými poddodavateli nepředloží nebo bude zjištěn nesoulad těchto poddodavatelských smluv s touto smlouvou o dílo, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se všemi důsledky.
- 15.1.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu

minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

15.2. Technický dozor

15.2.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

15.3. Podmínky odpovědného veřejného zadávání

15.3.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

15.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

15.3.3. Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou na veřejnou zakázku.

15.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Poruší-li Zhotovitel tyto svoje povinnosti, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
- 17.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů Objednatel plynoucí ze zákona a z jeho prováděcích předpisů.
- 17.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- 17.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 17.6. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.
- 17.7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- 17.9. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla Zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde Zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

Samostatné přílohy Smlouvy:

- Položkový rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný Zhotovitelem)
- Projektová dokumentace stavby (dle textu smlouvy)
- Nabídka Zhotovitele

Za objednatele:

Jméno a funkce: Bc. Zuzana Jandáková starostka městyse

Podpis: _____

Datum: _____

MĚSTYS -3-
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

Za zhotovitele:

Jméno a funkce: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Podpis: _____

Datum: _____

TRASKO BVT
TRASKO BVT, s.r.o. TEL 517 317 582
Na Nouzce 487/8 DIC CZ06020666
682 01 Vyškov IC 06020666
www.traskobvt.cz 1

cenová nabídka

„Moravská Nová Ves – oprava kanalizace v ulici Anenská a v ulici Sadová“

nabídku poptává

Městys Moravská Nová Ves
Náměstí Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves

O Bc. Zuzana Jandáková
M 774 600 053
E starosta@mnves.cz
DIC CZ00283363
IC 00283363

nabídku zpracoval

TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov

O Ing. Šárka Nentvichová
M 725 638 272
E rozpocetyBVT@trasko.cz
DIC CZ06020666
IC 06020666

„Moravská Nová Ves – oprava kanalizace v ulici Anenská a v ulici Sadová“

Cenová nabídka je zpracována na základě poptávky objednatele ze dne 7. 7. 2025 dle zaslané projektové dokumentace a výkazu výměr.

CENOVÁ NABÍDKA

Cena bez DPH	7 270 385,00 Kč
DPH 21%	1 526 780,85 Kč
Cena s DPH	8 797 165,85 Kč

Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.1 (položkový rozpočet), který je nedílnou součástí této cenové nabídky.

Na kanalizačním řadu se nacházejí přípojky, které jsou zaústěné velice nestandardně. V případě, že nebude technologicky možné tyto přípojky na kanalizační řad těsně napojit na sanační rukávec, budou POUZE otevřeny a řešeny jako méněpráce

Z kamerového záznamu je zjevné, že část přípojek je výrazně zanesena. Doporučovali bychom ověřit jejich funkčnost a v případě, že budou nefunkční, nedošlo by k jejich otevření po sanaci. Tím by se docílilo částečné finanční úspory.

Pro provedení sanačních prací jsou nutné kanalizační šachty o min. velikosti DN 1000 na obou koncích úseku navrženému k sanaci. V případě šachet menších rozměrů zajistí investor jejich rozšíření před zahájením sanačních prací. **Není předmětem cenové nabídky.**

ULICE ANENSKÁ

V případě, že se na kanalizačním úseku nachází skryté šachty, je nutné, aby z technologického hlediska byly tyto šachty vyzdviženy do nivelety okolního terénu. Zejména je nutné vyzdvižení Š255. **Není předmětem cenové nabídky.**

Dále bylo zjištěno, že Š256 má zabetonované napojení na kanalizační řad. Pro provedení sanačních prací je nutné toto napojení znovu obnovit. **Znovuobnovení napojení není předmětem cenové nabídky.**

Revizní šachta Š259 má půdorysný rozměr 450 mm, což je mimo rozsah provádění bezvýkopových oprav a není možné ji těsně napojit na sanační rukávec. Proto bude pouze po instalaci sanačního rukávce bezvýkopově otevřena a zakartáčována kanalizačním frézovacím robotem.

ULICE SADOVÁ

Na kanalizačním úseku mezi šachtami Š217 a Š216 ve staničení 17,0m – 23,0m se nachází změna materiálu z betonu na plastové potrubí PVC, které je menší dimenze. V tomto místě dojde k nařazení nově zataženého rukávce. Jedná se o technologickou záležitost, a proto nebude vznik vrapu a nerovnosti považován za vadu díla.

Na kanalizačním úseku mezi šachtami Š215 a Š216 se nachází dvě skryté mezišachty. Dále na úseku mezi šachtami Š217 a Š218 se nachází jedna skrytá mezišachta. Tyto šachty požadujeme vyzdvihnout do nivelety okolního terénu. **Není předmětem cenové nabídky.**

Kanalizační řad je na sklonku své životnosti a je poškozen hloubkovou korozí, která zapříčinila rozpad částí stěn kanalizačních trub. Sanační rukáv okopíruje stávající stav kanalizace, vč. jejich nerovností. Tyto nerovnosti jsou technologickou záležitostí a nebudou považovány za vadu díla.

TYP POUŽITÉHO SANAČNÍHO RUKÁVCE

NÁZEV SANAČNÍHO RUKÁVCE	- Alphaliner 500G (A500G)
VÝROBCE RUKÁVCE	- RELINEEUROPE
SÍLA STATICKY RELEVANTNÍ (NOSNÉ) VRSTVY	
ULICE ANENSKÁ	
DN 300	- 4,4 mm
DN 500	- 5,1 mm
DN 800	- 6,5 mm
ULICE SADOVÁ	
DN 500	- 7,2 mm
PROTIABRAZIVNÍ VRSTVA	- ANO, min. tl. 0,3 mm
PRELINER	- integrovaná kluzná folie PE
TYP PRYSKYŘICE	- polyesterová

MECHANICKÉ PARAMETRY SANAČNÍHO RUKÁVCE

KRÁTKODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI	- 8 500 N/mm ² dle ISO 178
KRÁTKODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI	- 9 776 N/mm ² dle EN 1228
DLOUHODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI	- 5 312 N/mm ² dle ISO 178
DLOUHODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI	- 6 110 N/mm ² dle EN 1228
KRÁTKODOBÉ NAPĚTÍ V OHYBU	- 180 N/mm ²
DLOUHODOBÉ NAPĚTÍ V OHYBU	- 112 N/mm ²

Dodržení navrhované síly rukávu a krátkodobého modulu pružnosti a napětí v ohybu je v případě požadavku investora možné ověřit laboratorní zkouškou na vzorku odebraném ze stavby. Cena laboratorní zkoušky není zahrnuta v cenové kalkulaci.

TECHNICKÝ POPIS SANACE

Sanace kanalizace je provedena technologií **UV LINER**, při které se používají rukávce s vnitřní ochrannou vrstvou proti obrusu. Rukávce jsou plněné vhodně formovanými pryskyřicemi již v montážním závodě, čímž si udržují stejné vlastnosti a konstantní tloušťku v celé délce. Jedná se o rukávce ze skelných vláken, kdy po vytvrzení vzniká bežešvá sklolaminátová trubka s vysokou statickou únosností a velmi dobrými mechanickými vlastnostmi. Do vyčištěné kanalizace se vtáhne sanační rukávec, který je zabalen do ochranného obalu, aby nemohlo dojít k jeho poškození při natahování. Následně dojde k nafouknutí rukávu a těsnému přilnutí ke stávající kanalizačnímu potrubí. Poté za stálého udržování tlaku dochází k velice rychlému vytvrzení pryskyřičného rukávce pomocí soustavy UV lamp (rychlost vytvrzování 1,2 – 0,1m/min dle DN kanalizace). UV záření odstartuje chemickou reakci (polymeraci). Průběh vytvrzování je řízen počítačem na základě informací ze sady čidel umístěných na soustavě UV lamp. Na UV lampách je také zabudována kamera, přes kterou obsluha sleduje správné rozbalení a přilnutí rukávu. Sanací kanalizace nedojde ke zpětnému vytvarování deformovaných míst kanalizace do původního profilu, sanační vložka zkopíruje stávající stav kanalizace a zabrání případným dalším deformacím.

TERMÍN REALIZACE DÍLA

Realizace díla bude provedena po vzájemné dohodě v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na provedené práce poskytujeme záruku v délce 60-ti měsíců.

ZAJIŠTĚNÍ A PODPORA ČINNOSTI

Objednatel zajistí přístup techniky k šachtám kanalizačního úseku a volnost všech kanalizačních šachet i celého úseku kanalizace, dle požadavku stavbyvedoucího. Dále umožní odstavení vozidel v areálu objednatele a dopouštění vody pro vysokotlaké čištění kanalizačního řádu.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

Cenová nabídka je platná po dobu 120 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

V případě zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky, volejte prosím tel. 725 638 272– Ing. Šárka Nentvichová, nebo pište na rozpocetyBVT@trasko.cz.

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem

Ing. Šárka Nentvichová
vedoucí přípravy

Příloha: 1x položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 15.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

TRASKO BVT, s.r.o.

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 270 385,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 270 385,00	1 526 780,85
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 797 165,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 15.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: TRASKO BVT, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

7 270 385,00

8 797 165,85

01 ul. Anenská

3 404 105,00

4 052 809,70

02 ul. Sadová

3 600 180,00

4 356 217,80

03 VRN

266 100,00

269 460,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Objekt:

01 - ul. Anenská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

TRASKO BVT, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

3 404 105,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 404 105,00	21,00%	648 704,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 052 809,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Objekt:

01 - ul. Anenská

Místo: 0

Zadavatel: 0

Účastník: TRASKO BVT, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 404 105,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 404 105,00

1 - Sanace kanalizace

3 404 105,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Objekt:

01 - ul. Anenská

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

Účastník: TRASKO BVT, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 404 105,00

D HSV Práce a dodávky HSV

3 404 105,00

D 1 Sanace kanalizace

3 404 105,00

1	K	111000000.R	Vyčištění kanalizace před sanací	m	373,000	175,00	65 275,00	
	W		373		373,000			
	W		Součet		373,000			
2	K	111000001.R	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	373,000	45,00	16 785,00	
	W		373		373,000			
	W		Součet		373,000			
3	K	111000003.R	Práce robotem - frézování nerovností kanalizace	hod	40,000	5 200,00	208 000,00	
	W				40,000			
	W		Součet		40,000			
4	K	111000004.R	Práce robotem - odfrézování předsazených přípojek	ks	34,000	4 800,00	163 200,00	
	W		34		34,000			
	W		Součet		34,000			
5	K	111000005.R	Práce robotem - otevření přípojek po sanaci	ks	39,000	4 500,00	175 500,00	
	W		39		39,000			
	W		Součet		39,000			
6	K	111000006.R	Práce robotem - otevření šachtíčkového napojení nebo výřez v šachtě	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	111000007.R	Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINER úsek Š209-Š256; Š210-Š260 min. tl. staticky relevantní vrstvy 4,4mm min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 178	m	317,000	4 530,00	1 436 010,00	
	W		317		317,000			
	W		Součet		317,000			
8	K	111000008.R	Sanace kanalizace DN 500 - metoda UV LINER úsek Š209-Š210 min. tl. staticky relevantní vrstvy 5,1mm min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 178	m	12,000	7 500,00	90 000,00	
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	111000009.R	Sanace kanalizace DN 800 - metoda UV LINER úsek Š209-Š208 min. tl. staticky relevantní vrstvy 6,5mm min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 178	m	41,000	8 800,00	360 800,00	
	W		41		41,000			
	W		Součet		41,000			
10	K	111000010.R	Práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž	kus	39,000	14 500,00	565 500,00	
	W		39		39,000			
	W		Součet		39,000			
11	K	111000011.R	Sanace šachet - zednický (dno, stěny, stupačky)	kus	9,000	30 000,00	270 000,00	
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
12	K	111000012.R	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po sanaci vč. záznamu na DVD	m	373,000	45,00	16 785,00	
	W		373		373,000			
	W		Součet		373,000			
13	K	111000013.R	Stavební úprava revizní šachty pro sanační práce [Š260; Š260a; Š258; Š257; Š208]	kus	5,000	5 650,00	28 250,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Objekt:

02 - ul. Sadová

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

TRASKO BVT, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 600 180,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 600 180,00	21,00%	756 037,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 356 217,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Objekt:

02 - ul. Sadová

Místo: 0

Zadavatel: 0

Účastník: TRASKO BVT, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 600 180,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 600 180,00

1 - Sanace kanalizace

3 600 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Objekt:

02 - ul. Sadová

Místo: 0

Zadavatel: 0

Účastník: TRASKO BVT, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 600 180,00

D HSV Práce a dodávky HSV

3 600 180,00

D 1 Sanace kanalizace

3 600 180,00

1	K	111000000.R	Vyčištění kanalizace před sanací	m	326,000	165,00	53 790,00	
	W		326		326,000			
	W		Součet		326,000			
2	K	111000001.R	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	326,000	45,00	14 670,00	
	W		326		326,000			
	W		Součet		326,000			
3	K	111000003.R	Odstranění nerovností kanalizace	hod	45,000	5 200,00	234 000,00	
	W				45,000			
	W		Součet		45,000			
4	K	111000004.R	Odstranění předsazených přípojek	ks	16,000	4 800,00	76 800,00	
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
5	K	111000005.R	Otevření přípojek po sanaci	ks	25,000	4 500,00	112 500,00	
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
6	K	111000006.R	Sanace kanalizace DN 500 - metoda UV LINER úsek od šachty 214 po šachtu 219 min. tl. staticky relevantní vrstvy 7,2 mm min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 178	m	326,000	7 450,00	2 428 700,00	
	W		326		326,000			
	W		Součet		326,000			
7	K	111000007.R	Zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž	kus	25,000	14 500,00	362 500,00	
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
8	K	111000008.R	Sanace šachet - zednický (dno, stěny, stupačky)	kus	9,000	30 000,00	270 000,00	
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
9	K	111000009.R	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po sanaci vč. záznamu na DVD	m	326,000	45,00	14 670,00	
	W		326		326,000			
	W		Součet		326,000			
10	K	111000010.R	Stavební úprava šachet 214, 216	kus	3,000	5 650,00	16 950,00	

	W		3				3,000		
	W		Součet				3,000		
11	K	111000011.R	Zrušení kališ'ového prostoru v šachtě 215, 219 ,218a (mezišachta)		kus		3,000	5 200,00	15 600,00
	W		3				3,000		
	W		Součet				3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

TRASKO BVT, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

266 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 100,00	21,00%	3 360,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

269 460,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Objekt:

03 - VRN

Místo: 0

Zadavatel: 0

Účastník: TRASKO BVT, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

266 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

266 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravská Nová Ves, Anenská, Sadová

Objekt:

03 - VRN

Místo: 0

Zadavatel: 0

Účastník: TRASKO BVT, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							266 100,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	01000001	Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
2	K	01000002	Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,000	138 000,00	138 000,00	
3	K	01000003	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
4	K	01000004	Doprava kolony vozidel	kpl	1,000	31 600,00	31 600,00	
5	K	01000005	Doprava injektážní technologie	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
6	K	01000006	Doprava sanačního rukávce	kpl	1,000	48 500,00	48 500,00	