

Smlouva o spolupráci

za účelem realizace veřejně prospěšné stavby

dálnice „D55 5513 Lužice–Břeclav“

a

„Cyklostezka Prušánky - Moravská Nová Ves,

úsek k. ú. Moravská Nová Ves“

(dále jen jako „Smlouva“)

uzavřená mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
právní forma: státní podnik
spisová značka: A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Zlín
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
oprávněn jednat: **Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín**

jako „**ŘSD**“ na straně jedné

a

Městys Moravská Nová Ves

se sídlem: Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČO: 00283363
zastoupený: **Bc. Zuzana Jandáková, starostka obce**

jako „**Městys**“ na straně druhé

Cílem smlouvy je vzájemná podpora, koordinace a součinnost při přípravě a realizaci stavby dálnice „D55 5513 Lužice–Břeclav“ a stavby „Cyklostezka Prušánky - Moravská Nová Ves, úsek k. ú. Moravská Nová Ves“.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. ŘSD připravuje a je v jeho zájmu co nejrychleji povolit, realizovat a uvést do provozu stavbu dálnice D55 5513 Lužice–Břeclav (dále také jen jako „**Dálnice**“).
2. Městys má zájem vybudovat na svém katastrálním území cyklostezku mezi obcemi Prušánky a Moravská Nová Ves. Již realizoval a je v jeho zájmu co nejrychleji zkolaudovat stavbu „Cyklostezka Prušánky - Moravská Nová Ves, úsek k. ú. Moravská Nová Ves“ (dále také jen jako „**Cyklostezka**“).
3. Stavba Dálnice a stavba Cyklostezky jsou v kolizi, stavba Cyklostezky bude stavbou Dálnice dotčena.
4. Smluvní strany mají zájem na co nejrychlejší přípravě a realizaci Dálnice a mají zájem na vyjasnění postupů v souvislosti s vzájemným křížením daných staveb.
5. Účelem smlouvy je proto koordinace činností smluvních stran, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot. Smluvní strany tímto deklarují, že účelem této smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

Článek II. Předmět smlouvy

1. V rámci stavby Dálnice je navržena okružní křižovatka, kde se setkávají celkem 4 paprsky - přeložka silnice II/424 (SO 123.1), přeložka silnice III/4233 (SO 123.2), větve MUK Moravská Nová Ves (SO 112 - A, B) a místní komunikace (SO 129.1). Pozemní komunikace je zde vedena po násypu. Na silnici III/4233 je pak napojena přeložka polní cesty (SO 153).
2. Stavba Cyklostezky je v kolizi s objekty pozemních komunikací uvedených v čl. II odst. 1 (SO 123.1, SO 123.2, SO 112 – B, SO 153). Viz **Příloha č. 1** – Situace kolize stavby Dálnice a stavby Cyklostezky. Části Cyklostezky bezprostředně dotčené stavbou Dálnice dále jen jako „**Kolize**“.
3. Protože je Cyklostezka již povolena a vybudována, dohodly se smluvní strany, že umožní její bezodkladnou kolaudaci v souladu s jejím pravomocným stavebním povolením.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci přípravy území pro stavbu Dálnice bude pak nezbytná část Cyklostezky v místě kolize se stavbou Dálnice demolována. Demolici Kolize zajistí a provede ŘSD.
5. V projektové dokumentaci stavby Dálnice je podél silnice III/4233 a II/424 po levé straně vedena územní rezerva pro zachování průchodnosti území. V rámci stavby Dálnice SO 123.1 a SO 123.2 je tak navrženo zemní těleso o šířce včetně této územní rezervy (dále jen jako „**Zemní těleso**“). Toto Zemní těleso vybuduje ŘSD v rámci stavby Dálnice na své náklady.
6. Smluvní strany se dohodly, že ŘSD umožní Městysu dobudovat na Zemním tělesu Cyklostezku (vozovkové vrstvy) tak, aby po demolici Kolize bylo možné Cyklostezku vést podél přeložky silnice III/4233 až k nově vzniklé okružní křižovatce. Viz **Příloha č. 2** Situace dobudování Cyklostezky. Dobudování Cyklostezky podle tohoto odstavce zajistí a provede Městys na svoje náklady.
7. Smluvní strany se dohodly, že tímto jsou veškeré nároky z nastalé situace vypořádány.

Článek III Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této spolupráce.
2. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této spolupráce.
3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu, s kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tuto Smlouvu lze měnit či rušit pouze písemně, a to v případě změn formou písemného, číslovaného dodatku. K ujednáním učiněným v jiné formě (byť jen o vedlejších ujednáních) se nepřihlíží.

3. Tato Smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se výslovně zavazují, že tuto Smlouvu nebudou zveřejňovat v registru smluv.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li Smlouva podepsána smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Situace kolize stavby Dálnice a stavby Cyklostezky
 - Příloha č. 2 Situace dobudování Cyklostezky

Článek V. Doložka platnosti právního jednání

1. Městys prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti právního jednání, provedeného touto Smlouvou, dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření této Smlouvy schválila rada Městysu Moravská Nová Ves usnesením č. 2a/76R/2025 ze dne 25.03.2025.

Za ŘSD:

Za Městys:

Digitálně podepsal
Ing. Karel Chudárek
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.04.2025 15:08:53

.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

Digitálně podepsal
Zuzana Jandáková
Datum: 15.04.2025
08:59:21 CEST

.....
Městys Moravská Nová Ves
Bc. Zuzana Jandáková
starostka obce

Úřad městyse Moravská Nová Ves

Datum/čas/z: 24. 04. 2025 1
Č.j.(e.č.)/UZ: 156 6
Počet listů dokumentů: MVU 718/2025
Počet příloh a listů/svazků: 1
Počet a druh nelist. příloh: 2