

56/204/2025

Mgr. DOUŠA
NEMOTICE 3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zhotovitel :

MgA. Václav Douša

Nemotice 3

683 34 Nemotice

tel. 731 290 606

e-mail: dousa.vaclav135@seznam.cz

IČO : 051 04 670

DIČ: CZ9101114176

Bankovní spojení: ČSOB a. s.

Číslo účtu : 240242885 / 0300

Objednatel :

Moravská Nová Ves

nám. Republiky 107

691 55 Moravská Nová Ves

Zastoupený: Bc. Zuzana JANDÁKOVÁ
starostou

e-mail: starosta@mnves.cz

IČO : 00283363

DIČ :

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Pob. Břeclav

Číslo účtu: 1382079379 / 0800

Článek 1

Předmět smlouvy :

Budou provedeny tyto restaurátorské práce:

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Na základě prohlídky stávajícího stavu objektu budou provedeny práce dle výpisu prací a rozpočtu. Práce proběhnou dle přiloženého rozpočtu.

Článek 2

Cena za dílo :

Zhotovitel a objednatel se dohodli na základě cenové kalkulace na celkové částce za provedené dílo:

Provedení prací bez DPH:

362.000,- Kč

DPH 21%:

76.020,- Kč

Cena celkem s DPH:

438.020,- Kč

Článek 3

Čas a způsob plnění :

Provedení prací v roce 2025:

Nástup: 20. 3. 2025

Ukončení: 31. 11. 2025

Článek 4

Platební a fakturační podmínky :

Platba bude provedena jednorázově, na základě vystavené faktury po ukončení a převzetí provedených prací.

Částka, sjednaná v čl. 2, bude uhrazena po písemném předání díla, v termínu do 14 dnů od vystavení faktury.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnutém provedení, kvalitě a termínu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za výše uvedené dílo sjednanou cenu v dohodnutých termínech.

V případě prodlení dodavatele při předání díla je objednatel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s platbou fakturované ceny má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Článek 5

Ostatní ujednání :

Objednatel zajistí přípojku 220 V a vody.

Zhotovitel zodpovídá za plnění BOZP svých spolupracovníků.

Záruční lhůta činí 36 měsíců ode dne převzetí díla objednavatelem.

Článek 6

Závěrečná ustanovení :

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Změny a doplňky mohou být učiněny pouze písemnou formou. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: rozpočet a specifikace.

Článek 7

Datum : 22.10.2025

Datum: 22.10.2025

Zhotovitel zastupován:

56/207/2025
Městys Moravská Nová Ves
Nám. Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Na základě prohlídky je vlastní objekt i soklová část částečně pokryta mikrovegetací a prachovými depozity. Památka vykazuje mechanické poškození modelace soklu a statiky celého objektu, jako následek přírodní katastrofy.
Postup prací:

Čištění povrchu prvků objektu od zbytků tmelů a uvolněné defektní modelace
Zpevnění povrchu objektu, zejména lokálně v místech styčných ploch bloků kamene.
Doplnění defektů modelace.
Zpětný transfer z atelieru na původní místo.
Sestavení jednotlivých dílů objektu dle původního stavu.
Plastická retuš defektů, spárování bloků kamene a závěrečná barevná korekce defektů.
Práce budou prováděny na základě restaurátorského záměru.

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - rozpočet:

<u>Transfer objektu:</u>	41.500,-
rozebrání jednotlivých dílů a jejich přeprava sochy do atelieru	
<u>Čištění povrchů objektu za sucha:</u>	35.500,-
mechanické odstranění uvolněných vyžilých tmelů, očištění usazených depozitů a mikrovegetace mechanické mytí povrchu oplachovou vodou, pomocí štětců, kartáčů a skalpelu	
<u>Dočištění povrchu od mikrovegetace a omytí saponátem:</u>	25.000,-
<u>Provedení zpevnění objektu:</u>	37.000,-
aplikace zpevňovače do nasycení materiálu	
<u>Sestavení jednotlivých dílů sochy:</u>	42.500,-
Slepení a čepování nerez sponami jednotlivých fragmentů objektu	
<u>Hmotová konsolidace defektů sochy:</u>	52.000,-
Doplnění modelace chybějící ruky a fragmentů modelace	
<u>Transfer objektu:</u>	51.500,-
přeprava sochy na původní místo, sestavení objektu na tmel, kotvení jednotlivých dílů	
<u>Doplnění defektů modelace soklu na místě:</u>	34.000,-
doplnění hmotových úbytků materiálu a spárování v dělicích rovinách	
<u>Závěrečná barevná korekce povrchu:</u>	20.500,-
<u>Zlacení atributu světce:</u>	
repase původního atributu, případně výroba nového a zpětné pozlacení	22.500,-
<hr/>	
Celkem cena:	362.000,-Kč
DPH 21%:	76.020,-Kč
Cena celkem s DPH:	438.020,-Kč

Nemotice 10.11. 2024

MgA. Václav Douša
Nemotice 3, 683 33 Nemotice
IČ: 05104670