



**Smlouva o dílo
S27-034-0105**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
IČO: 480 35 599
Zapsán: v OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupen: Ing. Tomášem Hrabínou, ředitelem oblasti Hodonín a
Ing. Jiřím Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem
- oba na základě pověření
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 212269343/0300
(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 00283363
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382079379/0800

(dále jen objednatel, je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a díla

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **25. 5. 2026 (doplní účastník zadávacího řízení)** (dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Obnova náměstí Republiky**“, zadávanou v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách a v této smlouvě.
- 2.2 Předmětem smlouvy a díla je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**Obnova náměstí Republiky**“. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí provede dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.3 Rozsah předmětu díla je vymezen a blíže specifikován projektovou dokumentací "**Obnova náměstí Moravská Nová Ves – zeleň – etapa 2**", ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS), spolu s položkovými rozpočty a výkazy výměr, byla zpracována společností: City Upgrade, s.r.o Sokolská 317 549 41 Červený Kostelec IČ: 02756021, zodpovědný projektant: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová ČKA 04 165
Projektanti jednotlivých částí:



Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová - ČKA 04 165

Ing. arch. Vratislav Ansorge

Ing. arch. Kateřina Kurešová

Dendrologický průzkum:

Ing. Bc. Klára Sedláčková, ČKA 04 838

Krajinářské úpravy:

Ing. Hana Brehmová, ČKA 03 899

Ing. Kristýna Greinerová,

a dále **podrobněji položkovým rozpočtem s názvem: 24MM031.02 Obnova náměstí republiky MNV – etapa II** (dále jen “**projektová dokumentace**”).

2.4 Dílo je věcně, funkčně a účelově definováno projektovou dokumentací. V případě kolize mezi různými částmi projektové dokumentace bude platit priorita podle následující posloupnosti i) výkresová část, ii) textová část a iii) výkaz výměr.

2.5 Plnění dle této smlouvy může být částečně spolufinancováno z veřejných prostředků prostřednictvím dotace **Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci v rámci výzvy č.: T/2021 – Výzva „Zeleň“ k předkládání žádostí o poskytnutí podpory (mimořádné dotační opatření k řešení následků živelní pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji, název akce (projektu): Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II. Identifikační číslo žádosti: 1210000030, bude podpořena část, která je specifikována PD Obnova náměstí Moravská Nová Ves – zeleň – etapa 1 a dále podrobněji výkazem výměr (položkovým rozpočtem) s názvem: 24MM031.02 Obnova náměstí republiky MNV – etapa II.**

Objednatel (zadavatel) si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou objednatel (zadavatel) a zhotovitel (uchazeč) povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do této smlouvy nebo do dodatku smlouvy. Zhotovitel (uchazeč) je povinen tyto podmínky přijmout.

2.6 Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je zejména:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace,
- provedení prostupů, včetně úpravy prostupů přes požární úseky (vč. požárních ucpávek), rýh a drážek konstrukcemi a jejich začištění, zajištění zdvihacích mechanismů (jsou-li zapotřebí), zajištění vlastních nákladů na požární ochranu (PO) a BOZP, vlastních nákladů na média a osvětlení, zajištění vlastního zařízení staveniště a dalších potřebných činností pro řádné a kompletní provedení díla, které mohou vyplynout ze souvislostí, přesunů hmot nebo dopravy výrobků nebo materiálů zajišťovaných zhotovitelem k provedení díla,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,
- účast na kolaudaci stavby, včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za



uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- zaškolení obsluhy technologických zařízení, jež jsou součástí díla,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

2.7 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.8 Při provádění díla nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2.9 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, pokud byla vznesena v dostatečném časovém předstihu. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není možno provádět jakékoliv záměny, náhrady, skryté úspory, nebo jakákoliv alternativní řešení odlišná od projektové dokumentace; takové skutečnosti budou považovány za vadu díla.

2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.

2.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.

2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a



montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.

- 2.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a **ve lhůtě 5 pracovních dnů** od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 2.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 2.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 2.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, městys Moravská Nová Ves, k.ú. Moravská Nová Ves, parc. číslo: 1859/2, 1860, 1866/1, 1866/17, 1866/18 a 1773/3; vlastnické právo – Městys Moravská Nová Ves. Detailní popis místa plnění je definován projektovou dokumentací.
- 2.17 Dokumentace skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást svého plnění a tato bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě



připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1. Staveniště bude protokolárně předáno a převzato nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště (nebo ode dne, kdyby mělo být staveniště dle předchozího odstavce předáno).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 490 kalendářních dnů od předání staveniště**. Předávací protokol je materiální podmínkou předání a převzetí díla.

Následná péče proběhne v těchto termínech:

Dokončení následné péče č. 1	nejpozději do dne 29.12.2028
Dokončení následné péče č. 2	nejpozději do dne 31.12.2029
Dokončení následné péče č. 3	nejpozději do dne 31.12.2030
Dokončení následné péče č. 4	nejpozději do dne 31.12.2031
Dokončení následné péče č. 5	nejpozději do dne 31.12.2032

- 3.4. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit milníky uvedené v časovém harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje plnit i termíny, které byly dohodnuty na kontrolních dnech či zápisem ve stavebním deníku
- 3.5. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.6. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel prokazatelně znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 3.8. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení, které vzniklo v souvislosti s požadavky právních předpisů ve vztahu k archeologickými nálezům.

IV.



Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH:	3 537 988,73 Kč
Sazba DPH:	21%
DPH celkem:	742 977,63 Kč

Cena celkem s DPH: 4 280 966,36 Kč

- 4.2. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3. Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek výslovně připuštěných touto smlouvou nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až řádným předáním úplně dokončeného díla bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o placení na základě měsíčních dílčích plateb. Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2. Sjednaná cena za provedení díla bude hrazena průběžně prostřednictvím měsíčních dílčích plateb za práce a dodávky provedené v jednotlivých kalendářních měsících, které budou obsaženy v soupisech provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem (dále jen „**soupis**“). Zhotovitel předloží objednateli soupis za uplynulý měsíc k odsouhlasení vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří do pěti dní od jeho obdržení.
- 5.3. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu k dílčí platbě ceny díla dle odsouhlaseného soupisu. Součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis, jinak se k faktuře nepřihlíží. Potvrzovat soupisy je oprávněn i technický dozor objednatele/investora (TDI). Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze objednatелеm odsouhlasené práce a dodávky. Soupisy slouží pouze jako podklad k měsíční fakturaci, nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality prací.
- 5.4. Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti nezačne běžet ani neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s plněním povinností oproti termínům dle této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny.
- 5.5. Zhotovitel vystaví příslušnou fakturu v souladu s členěním nákladů dle příložených položkových rozpočtů s rozdělením fakturovaných částí díla na UZNATELNÉ a NEUZNATELNÉ náklady díla



(dle projektu spolufinancovaného z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR). Faktury budou povinně označovány názvem a číslem projektu dle pokynů objednatele.

- 5.6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky a číslo a název dotačního projektu (pokud je dílo spolufinancováno z dotačních titulů),
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem,
 - f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 5.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 5.8. Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí).
- 5.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději 5 dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu



- odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
- Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 - Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
 - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.
- 5.10. Po podpisu protokolu o předání a převzetí díla vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury. Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.11. Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

- 6.1. Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy je stanoveno v zákoně o zadávání veřejných zakázek.
- 6.2. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 6.3. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a TDI formou zápisu do stavebního deníku.
- 6.4. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele písemně odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
- 6.5. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém jsou vícepráce sjednávány.
- 6.6. Požadavku objednatele na méněpráce, či vícepráce, nebo jiné změny díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 6.7. Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.



VII.

Staveniště

- 7.1. Prostor staveniště vymezí Objednatel a jeho vytyčení zajistí na své náklady zhotovitel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný protokol.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.4. Objednatel není odpovědný za uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení zhotovitele v prostoru staveniště a není tak odpovědný ani za jejich případné poškození, odcizení či ztrátu.
- 7.5. V případě, že pracovník zhotovitele (nebo jeho poddodavatele) vykazuje známky opilosti či je zřejmé, že je pod vlivem jiných omamných/návykových látek, je pověřený zástupce objednatele oprávněn provést u takového pracovníka test na přítomnost těchto látek a v případě pozitivního výsledku (či odmítnutí testování), vykázat ihned takového pracovníka zhotovitele ze staveniště. O této skutečnosti současně vyrozumí oprávněného zástupce zhotovitele (email, telefonicky). V takovémto případě nenese objednatel náklady zhotovitele vzniklé v důsledku takovéto situace včetně případných škod, či újm na zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit pokračování prací sjednaných touto smlouvou jinými pracovníky, a to bez ohledu na navýšení ceny či změnu termínu.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

VIII.



Provádění díla a další podmínky plnění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.2. Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli a o státních svátcích je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 19.00 hodin do 08.00 hodin.
- 8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v **oboru Pozemní stavby / v oboru Dopravní stavby – Ing. Jiří Štukavec**. Zhotovitel se zavazuje zajistit denní přítomnost stavbyvedoucího na staveništi.
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - dodržovat veškeré právní předpisy ve vztahu k výstavbě;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
 - budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny a případné kropení staveniště),
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a příslušnou vyhláškou o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smlouvy. Zápisy případně slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.5. **Před předáním staveniště informuje zhotovitel objednatele o způsobu vedení stavebního deníku. Stavební deník může být veden v listinné podobě nebo v elektronické formě prostřednictvím specializované softwarové aplikace, která splňuje všechny požadavky platné legislativy (zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a souvisejících předpisů).**
V listinné formě bude Stavební deník veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.6. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po předání díla a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, po jejich odstranění či jiném vypořádání, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 8.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora ke změnám.



- 8.9. Stavebním dozorem objednatele je Ing. Aleš Vaněk, IČ: 74920740, Ostrov 16, 690 03 Břeclav (technický dozor, dále také jako TDI). TDI objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých nedostatků. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých nedostatků. Pokud zhotovitel v poskytnuté lhůtě nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění nedostatků svépomocí nebo třetí osobu s tím, že náklady půjdou k tíži zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 8.11. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 8.12. TDI objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů prokazatelně vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI objednatele dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, v případě, že tak neučiní, jdou důsledky takového opomenutí k jeho tíži.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.17. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto



poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- 8.18. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace nebo její části poddodavatelem, je povinen zajistit, aby takový poddodavatel práce, dodávky nebo činnosti skutečně prováděl. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností ve vztahu k provádění díla a staveništi vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, které se mohou k činnosti daného poddodavatele fakticky vztahovat.
- 8.20. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla (potažmo projektu) a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo.
- 8.21. Smluvní strany se mohou dohodnout na užívání díla, příp. jeho části objednatelem i před jeho předáním. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla či jeho části, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně.
- 8.22. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích ekonomických poměrů.
- 8.23. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 8.24. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové, v první jakosti a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická pevnost, stabilita a stálost, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy a technické specifikace a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podkladech. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 8.26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce objednatele (TDI objednatele, nebude-li dohodnuto jinak) na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.27. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 8.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
- 8.29. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.30. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 8.31. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat sociální a pracovněprávní předpisy a zajistit všem svým zaměstnancům a subdodavatelům důstojné pracovní podmínky. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat předpisy práva životního prostředí, postupovat šetrně vůči životnímu prostředí a preferovat ekologicky šetrná řešení. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat kolektivní smlouvy vztahující se k předmětu plnění a postupovat při plnění smlouvy v souladu s dobrými mravy.
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky na dodržení principů DNSH (zásady Do No Significant Harm - „významně nepoškozovat“ životní prostředí) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady



(EU) 2020/852 (dále jako “Nařízení DNSH”) a významně nepoškozovat enviromentální cíle v Nařízení DNSH uvedené a dodržovat zásady udržitelného rozvoje. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nebo poskytovateli dotace na vyžádání předkládat příslušné kontrolní protokoly, zprávy, potvrzení či jiné doklady o splnění požadavků/podmínek DNSH. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, aby Objednatel byl schopen splnit cíle, podmínky a požadavky na dodržení principů DNSH a následně tyto požadavky také řádně prokázat písemnými doklady pomocí „Zprávy o plnění zásady DNSH”. Další konkrétní požadavky na dodržení principů DNSH jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

IX.

Převzetí díla

- 9.1. Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla.
- 9.2. Po dokončení díla písemně vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li ve výzvě zhotovitele uvedena lhůta delší. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.),
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 9.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a nedohodne se zhotovitelem lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen takové vady či nedodělky odstranit nejpozději do 3 týdnů od podpisu předávacího protokolu. O odstranění těchto vad či nedodělků bude sepsán písemný protokol.
- 9.6. V případě dohody smluvních stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 9.7. Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci TDI a autorského dozoru.



X.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 10.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost díla) stanovené touto smlouvou o dílo, právními předpisy, technickými normami, TKP, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce **60 měsíců**, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku **24 měsíců**. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Seznam dodávek se samostatným záručním listem, předá zhotovitel objednateli současně s jejich záručními listy nejpozději ke dni převzetí a předání díla. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.3. Vady díla, které vzniknou či se projeví v záruční době, uplatní objednatel u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Reklamací vady lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslání objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady a jak se projevuje. Objednatel je oprávněn zvolit jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění vady díla. Nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamacie anebo kdykoli do skončení záruční doby. Zvolený nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn změnit, pokud ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyřízení nároku dle předešlé volby. Ust. § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 a § 2111 se tak neuplatní.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 3 pracovních dní po oznámení vady. Má se za to, že dnem oznámení reklamacie je nejpozději 3. den následující po odeslání reklamacie objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, v nejkratší možné technické lhůtě odpovídající složitosti a rozsahu reklamovaných vad, nejpozději však do 10-ti pracovních dní od oznámení vady. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad (nástup k odstranění havarijních vad) nejpozději do 24 hodin po oznámení vady a odstranit vadu do 48 hodin po oznámení vady. O skutečnosti, zda se jedná o havárii, rozhoduje objednatel. Při uplatnění nároku na slevu z ceny díla není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele odstranit vadu.
- 10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady včas anebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám (resp. prostřednictvím třetí osoby), a to na náklady zhotovitele. Takové odstranění vady díla objednatelem (třetí osobou) se nijak nedotýká záruky poskytnuté zhotovitelem na dílo jako celek.
- 10.7. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamacie jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.
- 10.8. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamacie; o tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v původní výši, která počíná běžet dnem předání



a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Sankce a odpovědnost za škodu

- 11.1. Za nesplnění termínu provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo dle článku 3.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.2. Za nesplnění termínu vyklidit a vyčistit staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou, kterou zhotovitel uvedl v této smlouvě a v nabídce v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den realizace stavby bez řádného vedení stavby touto autorizovanou osobou dle požadavků této smlouvy.
- 11.4. Za nesplnění povinnosti zhotovitele:
- a) vést řádně stavební deník, řádně provádět zápisy, zajistit dispozici stavebního deníku přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku,
 - b) zajistit řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě,
 - c) dodržet sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly,
 - d) dodržet požadavky uložené touto smlouvou na úseku BOZP,
- zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy
- 11.5. Za porušení povinnosti zhotovitele nepoužívat při stavbě bez předchozího písemného souhlasu objednatele jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 11.6. Za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, aby osoby, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace nebo její části v zadávacím řízení, skutečně prováděly předmětné práce, dodávky nebo činnosti, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud s takovou změnou objednatel nevyslovil předchozí písemný souhlas.
- 11.7. Za nesplnění termínu odstranění vad či nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel sankční smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstraněním vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že tato smluvní pokuta se uplatní za prodlení s odstraněním vad, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a rovněž za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 11.9. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem zahájení prací na odstranění havarijních vad (nástup k odstranění havarijních vad) v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění havárie v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin.



- 11.10. Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčen nárok objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu (za takovou újmu se považují mj. i škody vzniklé objednateli v důsledku krácení, odejmutí či neposkytnutí dotace, je-li dílo z těchto prostředků financováno). Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2050 a 2051 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od dne doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může jednostranně započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám zhotovitele.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 13.1 nebo 13.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 11.13. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.14. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Ukončení smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho provádění,
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, přičemž v tomto případě může objednatel odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu, že zhotoviteli byla doručena výzva k nápravě příslušného porušení a zhotovitel takovou nápravu neprovedl ani do 7 dnů od doručení výzvy k nápravě.
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo jeho dokončením o více než 10 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - porušení povinností dílo pojišť v souladu s touto smlouvou.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci nebo byla taková dotace krácena či jiným



způsobem odejmuta. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté či krácené dotace.

- 12.3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na držení záruky za jakost k dílu provedenému zhotovitelem do dne odstoupení od smlouvy ani se nedotýká nároků na úhradu smluvních pokut a nároků na náhradu škody.
- 12.4. Objednatel je oprávněn smlouvu o dílo jednostranně vypovědět bez výpovědní doby v souladu s § 1998 Zákona č. 89/2012, občanský zákoník v případě, že neuzavře smlouvu o poskytnutí podpory z dotačního programu **Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci v rámci výzvy č.: T/2021 – Výzva „Zeleň“ k předkládání žádostí o poskytnutí podpory (mimořádné dotační opatření k řešení následků živelní pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji, název akce (projektu): Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II.,** s poskytovatelem dotačních prostředků v plné objednatel požadované výši dotace, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu tuto dotaci fakticky neobdrží nebo bude krácena. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na úhradu nerealizovaných stavebních prací, ani nárok na náhradu jakékoliv škody a ušlého zisku. Zhotovitel má nárok na úhradu sjednané ceny za dosud realizované části díla v souladu s položkovým rozpočtem. Po ukončení smlouvy je zhotovitel povinen stavbu řádně zakonzervovat a zajistit – náklady na konzervaci a zajištění stavby nese objednatel. Ukončení smlouvy o dílo nemá vliv na záruku zhotovitele ve vztahu k dokončené části díla.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně výši smluvně dohodnuté ceny díla zahrnující daň z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
- 13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zajistit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Veškerá jednání s objednatel či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli cenu prací provedených na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatel dle předešlé věty.



- 14.3. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými dodatky, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou je vyloučena. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči objednateli ze smluvního vztahu založeného touto smlouvou jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn jakékoliv splatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započíst vůči splatným pohledávkám zhotovitele.
- 14.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.6. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními souvisejícími právními předpisy České republiky.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy.
- 14.9. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění této smlouvy s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.11. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 14.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (JMK, SFDI, MD ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytné informace týkající se jeho činnosti orgánům provádějícím audit a uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.



- 14.14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Tento požadavek se neuplatní v případě uzavření smlouvy prostřednictvím elektronických nástrojů.
- 14.15. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.
- 14.16. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 – položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství - položkový rozpočet s názvem: 24MM031.02 Obnova náměstí republiky MNV – etapa II.
- 3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 – seznam poddodavatelů
- 5 - požadavky na dodržení principů DNSH

Schvalovací doložka: Tato smlouva byla schválena Radou městyse Moravská Nová Ves na jednání dne 16.06.2026 usnesením č. 2b/113R/2026


V Moravské Nové Vsi
dne viz el. podpis

V Hodoníně,
dne viz el. podpis

.....
Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse

.....
Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

.....
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24MM031.0** **Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II**
2

Objednatel: **Městys Moravská Nová Ves** **IČO: 00283363**
náměstí Republiky 107 **DIČ: CZ00283363**
69155 Moravská Nová Ves

Projektant: **City Upgrade** **IČO: 02756021**
s.r.o. **DIČ: CZ02756021**
Sokolská 317
54941 Červený
Kostelec

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** **IČO: 480 35 599**
Pražská tř. 495/58 **DIČ: CZ48035599**
370 04 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 928 908,73
PSV			329 080,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			190 000,00
Ostatní náklady			90 000,00
Celkem			3 537 988,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 537 988,73 CZK
Základní DPH	21 %	742 977,63 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **4 280 966,36 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka	0,00	3 537 988,73	742 977,63	4 280 966,36	100
2.01	Příprava území, bourací práce	0,00	127 725,04	26 822,26	154 547,30	4
2.01	Příprava území, bourací práce - socha	0,00	20 443,64	4 293,16	24 736,80	1
2.02	Příprava území, bourací práce - kácení	0,00	51 732,61	10 863,85	62 596,46	1
2.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění	0,00	58 755,64	12 338,68	71 094,32	2
2.04	5 - 01 - Zpevněné plochy, nový stav - cihelná dlažba pochozí	0,00	428 663,10	90 019,25	518 682,35	12
2.05	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná	0,00	259 082,69	54 407,36	313 490,05	7
2.06	Mobiliář	0,00	332 266,37	69 775,94	402 042,31	9
2.07	Sochy	0,00	15 258,58	3 204,30	18 462,88	0
2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ	0,00	1 183 545,21	248 544,49	1 432 089,70	33
2.09	Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)	0,00	780 515,85	163 908,33	944 424,18	22
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	280 000,00	58 800,00	338 800,00	8
Celkem za stavbu		0,00	3 537 988,73	742 977,63	4 280 966,36	100

Popis stavby: 24MM031.02 - Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodp.

Popis objektu: 02 - Park s cihlovou cestou + předzahrádka

Popis rozpočtu: 2.01 - Příprava území, bourací práce

Popis rozpočtu: 2.01 - Příprava území, bourací práce - socha

Popis rozpočtu: 2.02 - Příprava území, bourací práce - kácení

Popis rozpočtu: 2.03 - Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

Popis rozpočtu: 2.04 - 5 - 01 - Zpevněné plochy, nový stav - cihelná dlažba pochozí

Popis rozpočtu: 2.05 - 5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

Popis rozpočtu: 2.06 - Mobiliář

Popis rozpočtu: 2.07 - Sochy

Popis rozpočtu: 2.08 - Krajinářské úpravy - Náměstí východ

Popis rozpočtu: 2.09 - Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			72 454,38	2,0
1.02	Zemní práce - bourací práce	HSV			73 304,13	2,1
1.03	Kácení stávajících dřevin	HSV			50 774,50	1,4
1.04	Zemní práce - sadové úpravy	HSV			58 001,76	1,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			20 165,84	0,6
5	Komunikace	HSV			2 102,89	0,1
5 - 01	S01 - Cihelná dlažba pochozí	HSV			361 781,32	10,2
5 - 04	S04 - Štípaná žulová dlažba pojízdná	HSV			196 304,34	5,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 621,34	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 961,60	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 569,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 552,91	0,9
998	Přesun hmot	HSV			50 700,81	1,4
D01	Ochrana stávajících stromů	HSV			27 112,00	0,8
D01	Stromy - vysokokmeny, vícekmeny, jehličňany - 29kus	HSV			59 670,00	1,7
D02	3. rok po výsadbě + tyto položky	HSV			3 164,00	0,1
D02	Příprava stanoviště - 2106 m2	HSV			428 938,68	12,1
D03	Solitérní keře - 20 ks	HSV			27 216,00	0,8
D03	Výsadba stromů - vysokokmeny, vícekmeny, jehličňany	HSV			251 271,97	7,1

D04	Smíšené záhony s keři a trvalkami - 52 m2	HSV			10 720,00	0,3
D04	Výsadba soliterních keřů - 8 ks	HSV			9 223,48	0,3
D05	První dva roky po výsadbě + tyto položky	HSV			4 234,88	0,1
D05	Smíšené záhony s keři a trvalkami - založení - 31 m2	HSV			20 410,98	0,6
D06	Trvalkové záhony - založení - 190 m2	HSV			284 244,54	8,0
D07	Luční trávník - založení - 1243 m2	HSV			53 360,86	1,5
D07	První dva roky po výsadbě + tyto položky	HSV			15 473,60	0,4
D08	Luční trávník - 1789 m2	HSV			354 664,05	10,0
D08	Parkový trávník - založení - 565 m2	HSV			93 324,31	2,6
D09	Parkový trávník - 575	HSV			150 330,90	4,2
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			120 000,00	3,4
799	Ostatní	PSV			12 000,00	0,3
MOB	Mobiliář	PSV			317 080,00	9,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 253,66	1,6
VN	Vedlejší náklady	VN			190 000,00	5,4
ON	Ostatní náklady	ON			90 000,00	2,5
Cena celkem					3 537 988,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.02		Zemní práce - bourací práce				73 304,13		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	93,37000	75,00	7 002,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění stávající pojízdné betonové dlažby o ploše

3,16 m2 :

3,16

3,16000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 3,14 m2 :

3,14

3,14000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 1,42 m2 :

1,42

1,42000

odstranění zbytků stávající betonové dlažby o ploše 7,17 m2 :

7,17

7,17000

Mezisoučet

14,89000

odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty o ploše 14,11 m2 :

14,11

14,11000

odstranění betonových kvádrů o ploše 2,75 m2 :

2,75

2,75000

odstranění betonových kvádrů o ploše 2,76 m2 :

2,76

2,76000

odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty o ploše 19,54 m2 :

19,54

19,54000

odstranění betonové zámkové dlažby příjezdové cesty o ploše 22,87 m2 :

22,87

22,87000

odstranění betonového povrchu o ploše 3,51 m2 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,51		3,51000				
		odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty o ploše 12,94 m2 :						
		12,94		12,94000				
		Mezisoučet		78,48000				
2	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	94,89000	16,00	1 518,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění stávající pojízdné betonové dlažby o ploše

3,16 m2 :

3,16

3,16000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 3,14 m2 :

3,14

3,14000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 1,42 m2 :

1,42

1,42000

odstranění zbytků stávající betonové dlažby o ploše 7,17

m2 :

7,17

7,17000

Mezisoučet

14,89000

odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty

o ploše 14,11 m2 :

14,11

14,11000

odstranění betonových kvádrů o ploše 2,75 m2 :

2,75

2,75000

odstranění betonových kvádrů o ploše 2,76 m2 :

2,76

2,76000

odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty

o ploše 19,54 m2 :

19,54

19,54000

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odstranění betonové zámkové dlažby příjezdové cesty o ploše 22,87 m2 :						
		22,87		22,87000				
		odstranění betonového povrchu o ploše 3,51 m2 :						
		3,51		3,51000				
		odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty o ploše 12,94 m2 :						
		12,94		12,94000				
		Mezisoučet		78,48000				
		odstranění pískového lože po betonové dlažbě o ploše 1,52 m2 :						
		1,52		1,52000				
		Mezisoučet		1,52000				
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	94,89000	56,00	5 313,84	RTS 24/ I	RTS 24/ I

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

odstranění stávající pojezdové betonové dlažby o ploše 3,16 m2 :

3,16 3,16000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 3,14 m2 :

3,14 3,14000

odstranění stávající betonové dlažby o ploše 1,42 m2 :

1,42 1,42000

odstranění zbytků stávající betonové dlažby o ploše 7,17 m2 :

7,17 7,17000

Mezisoučet 14,89000

odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty o ploše 14,11 m2 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14,11		14,11000				
		odstranění betonových kvádrů o ploše 2,75 m2 :						
		2,75		2,75000				
		odstranění betonových kvádrů o ploše 2,76 m2 :						
		2,76		2,76000				
		odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty o ploše 19,54 m2 :						
		19,54		19,54000				
		odstranění betonové zámkové dlažby příjezdové cesty o ploše 22,87 m2 :						
		22,87		22,87000				
		odstranění betonového povrchu o ploše 3,51 m2 :						
		3,51		3,51000				
		odstranění betonové zatravnovací dlažby příjezdové cesty o ploše 12,94 m2 :						
		12,94		12,94000				
		Mezisoučet		78,48000				
		odstranění pískového lože po betonové dlažbě o ploše 1,52 m2 :						
		1,52		1,52000				
		Mezisoučet		1,52000				
4	113151313R00	Fréz. živič. krytu, tl. 4 cm	m2	134,51000	148,00	19 907,48	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 115,24 m2 :						
		115,24		115,24000				
		odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 19,27 m2 :						
		19,27		19,27000				
		Mezisoučet		134,51000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	113109406R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 6 cm	m2	134,51000	54,00	7 263,54	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 115,24 m2 : 115,24 115,24000 odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 19,27 m2 : 19,27 19,27000 Mezisoučet 134,51000						
6	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	134,51000	24,00	3 228,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 115,24 m2 : 115,24 115,24000 odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 19,27 m2 : 19,27 19,27000 Mezisoučet 134,51000						
7	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	134,51000	38,00	5 111,38	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 115,24 m2 : 115,24 115,24000 odfrézování asfaltového povrchu silnice o ploše 19,27 m2 : 19,27 19,27000 Mezisoučet 134,51000						
8	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	7,45000	48,00	357,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odstranění záhonu z minerálního mulče o ploše 7,45 m2 :						
		7,45		7,45000				
		Mezisoučet		7,45000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	235,33000	34,00	8 001,22	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		zámková dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 93,37000		93,37000				
		asfaltová plocha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 134,51000		134,51000				
		šterková dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,45000		7,45000				
		Mezisoučet		235,33000				
10	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	157,12000	95,00	14 926,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		odstranění betonového obrubníku o délce 87,8 m :						
		87,8		87,80000				
		odstranění betonového obrubníku o délce 4,36 m :						
		4,36		4,36000				
		odstranění betonového obrubníku o délce 4,96 m :						
		4,96		4,96000				
		odstranění betonového obrubníku o celkové délce 45,9 m :						
		45,9		45,90000				
		odstranění betonového obrubníku o délce 14,1 m :						
		14,1		14,10000				
		Mezisoučet		157,12000				
11	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	7,32000	92,00	673,44	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.01	Příprava území, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

odstranění kamenného obrubníku o délce 7,32 m :

7,32

7,32000

Mezisoučet

7,32000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						54 420,91	
12	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	209,31117	48,00	10 046,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	209,31117	9,00	1 883,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	209,31117	86,00	18 000,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 883,80053	3,00	5 651,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
16	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	209,31117	90,00	18 838,01	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	127 725,04							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.01	Příprava území, bourací práce - socha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 569,00		
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,68200	4 500,00	7 569,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

demontáž pískovcového podstavce sochy, demolice
betonového základu :

0,80*1,45*1,45

1,68200

Mezisoučet

1,68200

Díl: 799		Ostatní				12 000,00		
2	799000dem10	Demontáž, odvoz a uskladnění stávající sochy (dle PD)	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv

včetně pomocných prací, zapravení, uložení, odvozu a další prací dle PD

SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :

demontáž pískovcového podstavce sochy, demolice
betonového základu :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				874,64		
3	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	3,36400	48,00	161,47	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	3,36400	9,00	30,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,36400	86,00	289,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,27600	3,00	90,83	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	3,36400	90,00	302,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem						20 443,64		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.01	Příprava území, bourací práce - socha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.02	Příprava území, bourací práce - kácení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.03		Kácení stávajících dřevin				50 774,50		
1	112151116.	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		dle inventarizace strom č. 5 :						
		1		1,00000				
2	112151117.	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 700 do 800 mm	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		dle inventarizace strom č. 8 :						
		1		1,00000				
		dle inventarizace strom č. 10 :						
		1		1,00000				
3	112151119.	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 900 do 1000 mm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		dle inventarizace strom č. 7 :						
		1		1,00000				
4	112201116.	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00	Vlastní	Indiv
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		dle inventarizace strom č. 5 :						
		1		1,00000				
5	112201117.	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,00000	4 250,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ :						
		dle inventarizace strom č. 8 :						
		1		1,00000				
		dle inventarizace strom č. 10 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.02	Příprava území, bourací práce - kácení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
6	112201119.	Odstranění pařezů D přes 0,9 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : dle inventarizace strom č. 7 :						
		1		1,00000				
7	111211101.	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	17,00000	85,00	1 445,00	Vlastní	Indiv
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : odstranění keřového porostu 17 m2 :						
		17,00		17,00000				
8	111251119.	Drcení kácených dřevin	m3	7,37000	350,00	2 579,50	Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje kompletní drcení / štěpkování kácených dřevin. Drcení dřeva strojně s odvozem do 20 km se složením.						
		SITUACE DEMOLIC A PŘÍPRAVY ÚZEMÍ : dle inventarizace strom č. 5,7,8,10 :						
		kmen : 0,60*4		2,40000				
		větve : 0,60*4		2,40000				
		pařez : 0,60*4		2,40000				
		Mezisoučet		7,20000				
		křoviny :						
		odstranění keřového porostu 17 m2 :						
		0,01*17,00		0,17000				
		Mezisoučet		0,17000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				958,11		
9	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	3,68500	48,00	176,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,68500	9,00	33,17	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,68500	86,00	316,91	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.02	Příprava území, bourací práce - kácení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,16500	3,00	99,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	3,68500	90,00	331,65	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	51 732,61
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.04		Zemní práce - sadové úpravy				58 001,76		
1	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	182,47000	72,00	13 137,84	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘÍJEZDOVÝCH CEST :						
		celkem 2. část = 118,02 m2 :						
		(118,02)		118,02000				
		ZATRAVNĚNÁ PLOCHA CIHLOVÉ CESTY :						
		celkem 2. část = 64,45 m2 :						
		(64,45)		64,45000				
		Mezisoučet		182,47000				
2	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	182,47000	68,00	12 407,96	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Okolí cihelné cesty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 182,47000		182,47000				
		Mezisoučet		182,47000				
3	10371500R	Substrát zahradnický	m3	10,03585	1 500,00	15 053,78	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		substrát pro trávníky, mocnost 5 cm :						
		ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘÍJEZDOVÝCH CEST :						
		celkem 2. část = 118,02 m2 :						
		(118,02)*0,05		5,90100				
		ZATRAVNĚNÁ PLOCHA CIHLOVÉ CESTY :						
		celkem 2. část = 64,45 m2 :						
		(64,45)*0,05		3,22250				
		Mezisoučet		9,12350				
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,91235				
4	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	182,47000	28,00	5 109,16	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Okolí cihelné cesty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 182,47000			182,47000			
		Mezisoučet			182,47000			
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	182,47000	32,00	5 839,04	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Okolí cihelné cesty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 182,47000			182,47000			
		Mezisoučet			182,47000			
6	00572440R	Směs travní (dle PD)	kg	5,47410	200,00	1 094,82	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Okolí cihelné cesty :						
		30g na 1m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 182,47000*0,03			5,47410			
		Mezisoučet			5,47410			
7	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	182,47000	8,00	1 459,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Okolí cihelné cesty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 182,47000			182,47000			
		Mezisoučet			182,47000			
8	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy	m3	2,73705	210,00	574,78	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Okolí cihelné cesty :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 182,47000*0,015 Mezisoučet			2,73705 2,73705			
9	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km Architektonická situace : zatravnění příjezdových cest : Okolí cihelné cesty : 5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 182,47000*0,015 Mezisoučet	m3	2,73705	500,00	1 368,53	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině Architektonická situace : spotřeba 10 kg / 500 m2 : -> 1 kg / 50 m2 : plocha / 50 * přepočet na tuny : ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘÍJEZDOVÝCH CEST : celkem 2. část = 118,02 m2 : (118,02)/50*0,001 ZATRAVNĚNÁ PLOCHA CIHLOVÉ CESTY : celkem 2. část = 64,45 m2 : (64,45)/50*0,001 Mezisoučet	t	0,00365	15 000,00	54,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	25191158R	Hnojivo trávnickové (dle PD) Architektonická situace : spotřeba 10 kg / 500 m2 : -> 1 kg / 50 m2 : plocha / 50 * přepočet na tuny : ZATRAVNĚNÁ PLOCHA PŘÍJEZDOVÝCH CEST :	kg	4,01434	110,00	441,58	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.03	Zpevněné plochy, nový stav - zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		celkem 2. část = 118,02 m2 :						
		(118,02)/50		2,36040				
		ZATRAVNĚNÁ PLOCHA CIHLOVÉ CESTY :						
		celkem 2. část = 64,45 m2 :						
		(64,45)/50		1,28900				
		Mezisoučet		3,64940				
		Koeficient ztratiné: 0,1		0,36494				
12	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	182,47000	8,00	1 459,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		zatravnění příjezdových cest :						
		Okolí cihelné cesty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 182,47000		182,47000				
		Mezisoučet		182,47000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				753,88		
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	6,03100	125,00	753,88	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						58 755,64		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.04	5 - 01 - Zpevněné plochy, nový stav - cihelná dlažba pochozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				34 584,38		
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	43,96320	367,00	16 134,49	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : S01 - Cihelná dlažba pochozí : CIHLOVÁ DLAŽBA : S01 - 2. část = 183,18 m2 : výška skladby = 0,240 m : počet cihel circa 11 000 ks : 0,24*(183,18)						
				43,96320				
		Mezisoučet		43,96320				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice	m3	43,96320	50,00	2 198,16	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,96320						
				43,96320				
		Mezisoučet		43,96320				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	43,96320	138,00	6 066,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,96320						
				43,96320				
		Mezisoučet		43,96320				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	43,96320	90,00	3 956,69	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 43,96320						
				43,96320				
		Mezisoučet		43,96320				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	183,18000	34,00	6 228,12	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace : S01 - Cihelná dlažba pochozí : CIHLOVÁ DLAŽBA : S01 - 2. část = 183,18 m2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.04	5 - 01 - Zpevněné plochy, nový stav - cihelná dlažba pochozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

výška skladby = 0,240 m :

počet cihel circa 11 000 ks :

(183,18)

183,18000

Mezisoučet

183,18000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					2 014,98	
6	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	183,18000	11,00	2 014,98	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

S01 - Cihelná dlažba pochozí :

CIHLOVÁ DLAŽBA :

S01 - 2. část = 183,18 m2 :

výška skladby = 0,240 m :

počet cihel circa 11 000 ks :

(183,18)

183,18000

Mezisoučet

183,18000

Díl: 5 - 01		S01 - Cihelná dlažba pochozí					361 781,32	
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	183,18000	224,00	41 032,32	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

S01 - Cihelná dlažba pochozí :

CIHLOVÁ DLAŽBA :

S01 - 2. část = 183,18 m2 :

výška skladby = 0,240 m :

počet cihel circa 11 000 ks :

(183,18)

183,18000

Mezisoučet

183,18000

8	632244912R00x01	Dlažba z cihel, do lože z kameniva tl. 30 mm (dle PD)	m2	183,18000	550,00	100 749,00	Vlastní	Indiv
---	-----------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.

Architektonická situace :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.04	5 - 01 - Zpevněné plochy, nový stav - cihelná dlažba pochozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

S01 - Cihelná dlažba pochozí :

CIHLOVÁ DLAŽBA :

S01 - 2. část = 183,18 m² :

výška skladby = 0,240 m :

počet cihel circa 11 000 ks :

(183,18)

183,18000

Mezisoučet

183,18000

9	5962400x	Cihla rustikální, vhodná pro pochozí plochy (dle PD)	kus	11 000,00000	20,00	220 000,00	Vlastní	Indiv
---	----------	--	-----	--------------	-------	------------	---------	-------

Architektonická situace :

S01 - Cihelná dlažba pochozí :

CIHLOVÁ DLAŽBA :

S01 - 2. část = 183,18 m² :

výška skladby = 0,240 m :

počet cihel circa 11 000 ks :

11000

11 000,00000

Mezisoučet

11 000,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					12 456,24		
10	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m ²	183,18000	68,00	12 456,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

S01 - Cihelná dlažba pochozí :

CIHLOVÁ DLAŽBA :

S01 - 2. část = 183,18 m² :

výška skladby = 0,240 m :

počet cihel circa 11 000 ks :

(183,18)

183,18000

Mezisoučet

183,18000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					17 826,18		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.04	5 - 01 - Zpevněné plochy, nový stav - cihelná dlažba pochozí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	142,60947	125,00	17 826,18	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	428 663,10
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.05	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	27 934,77					
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	38,26680	367,00	14 043,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :						
		výška skladby = 0,40 m :						
		celkem 2. část = 86,97 m2 :						
		+ přesahy na krajích 10 % : 0,40*(86,97)*1,10		38,26680				
		Mezisoučet		38,26680				
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice	m3	38,26680	50,00	1 913,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,26680		38,26680				
		Mezisoučet		38,26680				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,26680	138,00	5 280,82	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,26680		38,26680				
		Mezisoučet		38,26680				
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	38,26680	90,00	3 444,01	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,26680		38,26680				
		Mezisoučet		38,26680				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	95,66700	34,00	3 252,68	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :						
		výška skladby = 0,40 m :						
		celkem 2. část = 86,97 m2 :						
		+ přesahy na krajích 10 % : (86,97)*1,10		95,66700				
		Mezisoučet		95,66700				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	1 052,34					
6	215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	95,66700	11,00	1 052,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.05	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :

výška skladby = 0,40 m :

celkem 2. část = 86,97 m2 :

+ přesahy na krajích 10 % : (86,97)*1,10

95,66700

Mezisoučet

95,66700

Díl: 5 - 04	S04 - Štípaná žulová dlažba pojízdná	196 304,34						
7	564871111RT4	Podklad ze štěrku dle tl. 25 cm štěrku dle frakce 0-63 mm	m2	95,66700	374,00	35 779,46	RTS 24/ I	RTS 24/ I

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :

výška skladby = 0,40 m :

celkem 2. část = 86,97 m2 :

+ přesahy na krajích 10 % : (86,97)*1,10

95,66700

Mezisoučet

95,66700

8	596415061R00x	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm	m2	86,97000	622,00	54 095,34	Vlastní	Indiv
---	---------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :

výška skladby = 0,40 m :

celkem 2. část = 86,97 m2 :

+ přesahy na krajích 10 % : (86,97)

86,97000

Mezisoučet

86,97000

9	58380120RS08	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm (dle PD)	t	23,91675	4 450,00	106 429,54	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	---	----------	----------	------------	---------	-------

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :

výška skladby = 0,40 m :

celkem 2. část = 86,97 m2 :

+ přesahy na krajích 10 % : (86,97)*0,10*2500*0,001

21,74250

Mezisoučet

21,74250

Koeficient ztratiné: 0,1

2,17425

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	15 621,34						
----------------	---------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.05	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,04698	3 860,00	15 621,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Betonová zápora pojížděné dlažby :

délka celkem 2. část = 231,256 m :

š. 175 mm :

v. 100 mm :

(231,256)*0,100*0,175

4,04698

Mezisoučet

4,04698

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					6 505,36		
11	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	95,66700	68,00	6 505,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I

ŽULOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ - S04 - varianta 1 :

výška skladby = 0,40 m :

celkem 2. část = 86,97 m2 :

+ přesahy na krajích 10 % : (86,97)*1,10

95,66700

Mezisoučet

95,66700

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					11 664,54		
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	93,31629	125,00	11 664,54	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem						259 082,69		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.05	5 - 04 - Zpevněné plochy, nový stav - štípaná žulová dlažba pojízdná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 128,33		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,62700	2 400,00	3 904,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Architektonická situace :

V01 :

část 2 :

3*(0,30*0,30*0,60)*2

0,32400

Mezisoučet

0,32400

V03 :

část 2 :

3*(0,30*0,30*0,60)*2

0,32400

Mezisoučet

0,32400

V06 :

část 2 :

2*(0,30*0,35*0,35)*1

0,07350

Mezisoučet

0,07350

V07 :

část 2 :

1*(0,60*0,65*0,35)*1

0,13650

Mezisoučet

0,13650

V08 :

část 2 :

3*(0,30*0,30*0,60)*1

0,16200

Mezisoučet

0,16200

V09 :

část 2 :

1*(0,70*0,50*0,50)*1

0,17500

Mezisoučet

0,17500

TV01 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		část 2 :						
		2*(0,30*0,30*0,60)*2		0,21600				
		Mezisoučet		0,21600				
		TV02 :						
		část 2 :						
		2*(0,30*0,30*0,60)*2		0,21600				
		Mezisoučet		0,21600				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,62700	138,00	224,53	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,62700		1,62700				
		Mezisoučet		1,62700				
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,62700	90,00	146,43	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,62700		1,62700				
		Mezisoučet		1,62700				
4	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3,02000	34,00	102,68	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		V01 :						
		část 2 :						
		3*(0,30*0,30)*2		0,54000				
		Mezisoučet		0,54000				
		V03 :						
		část 2 :						
		3*(0,30*0,30)*2		0,54000				
		Mezisoučet		0,54000				
		V06 :						
		část 2 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2*(0,30*0,35)*1		0,21000				
		Mezisoučet		0,21000				
		V07 :						
		část 2 :						
		1*(0,60*0,65)*1		0,39000				
		Mezisoučet		0,39000				
		V08 :						
		část 2 :						
		3*(0,30*0,30)*1		0,27000				
		Mezisoučet		0,27000				
		V09 :						
		část 2 :						
		1*(0,70*0,50)*1		0,35000				
		Mezisoučet		0,35000				
		TV01 :						
		část 2 :						
		2*(0,30*0,30)*2		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
		TV02 :						
		část 2 :						
		2*(0,30*0,30)*2		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,50800	75,00	188,10	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pro výkop patky ve zpevněné ploše :						
		Architektonická situace :						
		V01 :						
		část 2 :						
		3*(0,30*0,30)*2		0,54000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		0,54000				
		V03 :						
		část 2 :						
		3*(0,30*0,30)*2		0,54000				
		Mezisoučet		0,54000				
		V07 :						
		část 2 :						
		1*(0,60*0,65)*1		0,39000				
		Mezisoučet		0,39000				
		V08 :						
		část 2 :						
		3*(0,30*0,30)*1		0,27000				
		Mezisoučet		0,27000				
		V09 :						
		část 2 :						
		1*(0,70*0,50)*1		0,35000				
		Mezisoučet		0,35000				
		Koeficient okraje a návaznosti: 0,20		0,41800				
6	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	2,50800	224,00	561,79	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pro výkop patky ve zpevněné ploše :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,50800		2,50800				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 271,78		
7	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,40920	3 845,00	1 573,37	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Architektonická situace :						
		V06 :						
		část 2 :						
		2*(0,30*0,35*0,35)*1		0,07350				
		Mezisoučet		0,07350				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

V07 :

část 2 :

1*(0,60*0,65*0,35)*1

0,13650

Mezisoučet

0,13650

V08 :

část 2 :

3*(0,30*0,30*0,60)*1

0,16200

Mezisoučet

0,16200

Mezisoučet

Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10

0,03720

8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,18800	4 125,00	4 900,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Architektonická situace :

V01 :

část 2 :

3*(0,30*0,30*0,60)*2

0,32400

Mezisoučet

0,32400

V03 :

část 2 :

3*(0,30*0,30*0,60)*2

0,32400

Mezisoučet

0,32400

TV01 :

část 2 :

2*(0,30*0,30*0,60)*2

0,21600

Mezisoučet

0,21600

TV02 :

část 2 :

2*(0,30*0,30*0,60)*2

0,21600

Mezisoučet

0,21600

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10

0,10800

9	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,19250	4 145,00	797,91	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	--------	-----------	-----------

Architektonická situace :

V09 :

část 2 :

1*(0,70*0,50*0,50)*1

0,17500

Mezisoučet

0,17500

Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10

0,01750

Díl: 5		Komunikace	2 102,89					
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,50800	350,00	877,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I

pro výkop patky ve zpevněné ploše :

zpětné položení zámkové dlažby :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,50800

2,50800

Mezisoučet

2,50800

11	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,50800	199,00	499,09	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-----------	-----------

pro výkop patky ve zpevněné ploše :

zpětné položení zámkové dlažby :

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,50800

2,50800

Mezisoučet

2,50800

12	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	3,30000	220,00	726,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------	---	---------	--------	--------	-----------	-----------

pro výkop patky ve zpevněné ploše :

prostup stávající dlažbou :

Architektonická situace :

V01 :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		část 2 :						
		3*0,25		0,75000				
		Mezisoučet		0,75000				
		V03 :						
		část 2 :						
		3*0,25		0,75000				
		Mezisoučet		0,75000				
		V07 :						
		část 2 :						
		1*0,25		0,25000				
		Mezisoučet		0,25000				
		V08 :						
		část 2 :						
		3*0,25		0,75000				
		Mezisoučet		0,75000				
		V09 :						
		část 2 :						
		1*0,25		0,25000				
		Mezisoučet		0,25000				
		Koeficient okraje a návaznosti: 0,20		0,55000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					683,37		
13	998223011R00	Přesun hmot	t	5,46698	125,00	683,37	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: MOB	Mobiliář					317 080,00		
14	MOBV001	D+M: V01 - Lavička s opěradlem a opěrkami (dle PD)	soubor	3,00000	18 080,00	54 240,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V01 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		část 2 :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
15	MOBV003	D+M: V03 - Lavička bez opěradla (dle PD)	soubor	3,00000	14 125,00	42 375,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V03 :						
		část 2 :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
16	MOBV007	D+M: V06 - Koš (dle PD)	soubor	2,00000	16 950,00	33 900,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V06 :						
		část 2 :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
17	MOBV008	D+M: V07 - Koš na tříděný odpad (dle PD)	soubor	1,00000	36 160,00	36 160,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V07 :						
		část 2 :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
18	MOBV009	D+M: V08 - Stojan na kolo (dle PD)	soubor	3,00000	5 085,00	15 255,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V08 :						
		část 2 :						
		3		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
19	MOBV010	D+M: V09 - Směrovník (dle PD)	soubor	1,00000	28 250,00	28 250,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		V09 :						
		část 2 :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
20	MOBV011	D+M: TV01 - Lavička parková (dle PD)	soubor	2,00000	16 950,00	33 900,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		TV01 :						
		část 2 :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
21	MOBV012	D+M: TV02 - Lavička parková bez opěradla (dle PD)	soubor	2,00000	14 000,00	28 000,00	Vlastní	Indiv
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy a dalších detailů dle PD						
		Architektonická situace :						
		TV02 :						
		část 1 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.06	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

22	MOBx01	Montáž prvků na zpevněný podklad vrtání, chemie, kotvící materiál, instalace	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Architektonická situace :

část 2 :

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

23	MOBx02	Doprava balné, manipulace, doprava až na místo určení, montážní četa	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Architektonická situace :

část 2 :

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

Celkem						332 266,37		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.07	Sochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 806,90		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,80000	2 400,00	4 320,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 Architektonická situace :						
		OS2 - Socha Nepomucký :						
		0,80*1,50*1,50		1,80000				
		Mezisoučet		1,80000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,80000	138,00	248,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,80000		1,80000				
		Mezisoučet		1,80000				
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,80000	90,00	162,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Výkop -> odvoz :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,80000		1,80000				
		Mezisoučet		1,80000				
4	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	2,25000	34,00	76,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 Architektonická situace :						
		OS2 - Socha Nepomucký :						
		1,50*1,50		2,25000				
		Mezisoučet		2,25000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 826,74		
5	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37 XC2 (dle PD)	m3	1,98000	4 963,00	9 826,74	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 Architektonická situace :						
		OS2 - Socha Nepomucký :						
		0,80*1,50*1,50		1,80000				
		Mezisoučet		1,80000				
		Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,10		0,18000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				624,94		

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.07	Sochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	998223011R00	Přesun hmot	t	4,99950	125,00	624,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	15 258,58
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D01		Ochrana stávajících stromů				27 112,00		
1	184813319	Injektáž kořenového systému stromů s provzdušněním a doplněním živin volně stojících průměru koruny přes 8 do 9 m	kus	2,00000	9 040,00	18 080,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813319								
2	RMAT0094	půdní biovakuína - složení dle TZ (400 g/vpich x 8)	kg	6,40000	1 130,00	7 232,00	Vlastní	Indiv
2,00*400,00/1000*8 :								
6,4								
3	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,00000	850,00	850,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232								
4	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,00000	950,00	950,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233								
Díl: D02		Příprava stanoviště - 2106 m2				428 938,68		
5	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	2 058,00000	48,00	98 784,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111								
6	162402111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 1000 do 2000 m	m2	2 058,00000	42,00	86 436,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162402111								
7	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 106,00000	24,00	50 544,00	URS	ÚRS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111								

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	183117411	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy ručně v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 150 mm	m2	48,00000	950,00	45 600,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183117411								
9	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 058,00000	28,00	57 624,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121								
10	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 058,00000	3,00	6 174,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403113								
11	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 212,00000	3,00	12 636,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153								
"2x"2106,00 :								
2106*2 'Přepočtené koeficientem množství :								
4212								
4 212,00000								
12	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 106,00000	3,00	6 318,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511								
13	185802112	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vítahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou	t	100,03500	422,00	42 214,77	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802112								
"tl.50mm"2106,00*0,05*0,950 :								
100,035								
100,03000								
14	RMAT0001	kompost	t	100,03500	226,00	22 607,91	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D03		Výsadba stromů - vysokokmeny, vícekmenný, jehličnany	251 271,97					
15	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace soliterních přes 10 do 50 kusů	kus	29,00000	34,00	986,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005153								
16	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	15,00000	339,00	5 085,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101215								
17	10321100	zahravní substrát pro výsadbu VL	m3	3,00000	1 469,00	4 407,00	URS	URS 24 01
15*0,2 'Přepočtené koeficientem množství : 3 3,00000								
18	RMAT0002	hydrogel	kg	7,50000	396,00	2 970,00	Vlastní	Indiv
"hydrogel 0,5 kg/stromů"15*0,50 : 7,5 7,50000								
19	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	14,00000	339,00	4 746,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221								
20	10321100	zahravní substrát pro výsadbu VL	m3	7,00000	1 469,00	10 283,00	URS	URS 24 01
14*0,5 'Přepočtené koeficientem množství : 7 7,00000								
21	RMAT0002	hydrogel	kg	7,00000	396,00	2 772,00	Vlastní	Indiv
"hydrogel 0,5 kg/stromů"14*0,50 : 7 7,00000								
22	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	13,00000	339,00	4 407,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102114								
23	RMAT0003	Amelanchier arborea 'Robin Hill', 12/14	kus	1,00000	5 650,00	5 650,00	Vlastní	Indiv
24	RMAT0005	Betula pendula, 12/14	kus	3,00000	4 520,00	13 560,00	Vlastní	Indiv
25	RMAT0007	Crataegus x lavallei 'Carrierei', 12/14	kus	1,00000	6 215,00	6 215,00	Vlastní	Indiv
26	RMAT0009	Morus alba, 12/14	kus	1,00000	6 215,00	6 215,00	Vlastní	Indiv
27	RMAT0010	Prunus avium 'Plena', 12/14	kus	3,00000	5 424,00	16 272,00	Vlastní	Indiv
28	RMAT0012	Sorbus aucuparia 'Edulis', 12/14	kus	1,00000	5 650,00	5 650,00	Vlastní	Indiv
29	RMAT0014	Amelanchier lamarckii, vck 200/250	kus	3,00000	5 650,00	16 950,00	Vlastní	Indiv
30	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	14,00000	339,00	4 746,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116								
31	RMAT0004	Acer platanoides, 18/20	kus	3,00000	10 170,00	30 510,00	Vlastní	Indiv
32	RMAT0006	Castanea sativa, 16/18	kus	1,00000	9 040,00	9 040,00	Vlastní	Indiv
33	RMAT0013	Tilia cordata, 14/16	kus	10,00000	4 294,00	42 940,00	Vlastní	Indiv
34	184215211	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy skupiny 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm	kus	1,00000	283,00	283,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215211								
35	67587000	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 200mm výšky kmene do 5m	sada	1,00000	1 695,00	1 695,00	URS	URS 24 01
36	184215112	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	3,00000	283,00	849,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215112								
Poznámka k položce:								
Zhotovení ohrádky kolem vícekmene - 4 kůly d 1,2 m/vícekmene spojené příčkami d 1,2 m ve 2 řadách								
37	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	3,00000	170,00	510,00	URS	URS 24 01
38	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	25,00000	339,00	8 475,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133								

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	75,00000	170,00	12 750,00	URS	URS 24 01
25*3 'Přepočtené koeficientem množství :								
75				75,00000				
40	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	112,50000	170,00	19 125,00	URS	URS 24 01
25*3*0,50*3 :								
112,5				112,50000				
41	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	29,00000	113,00	3 277,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412								
42	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvířít nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem	kus	29,00000	57,00	1 653,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184808211								
43	RMAT0017	Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX)	kg	6,67000	565,00	3 768,55	Vlastní	Indiv
44	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	1,45000	2,00	2,90	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184816111								
" 5x 10g tablet/strom" :								
29*5*10/1000 :								
1,45				1,45000				
45	RMAT0016	hnojivo průmyslové - SILVAMIX	kg	0,36300	226,00	82,04	Vlastní	Indiv
1,45*0,25 'Přepočtené koeficientem množství :								
0,363				0,36000				
46	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,00000	79,00	2 291,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421								
47	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,98700	1 040,00	3 106,48	URS	URS 24 01
29*0,103 'Přepočtené koeficientem množství :								
2,987				2,99000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D04		Výsadba soliterních keřů - 8 ks				9 223,48		
48	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace soliterních přes 10 do 50 kusů	kus	8,00000	34,00	272,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005153								
49	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	8,00000	57,00	456,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101214								
50	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,50000	1 469,00	734,50	URS	URS 24 01
8*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství : 0,5								
51	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	8,00000	34,00	272,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102112								
52	RMAT0019	Hydrangea paniculata 'Grandiflora', vel. 100/125	kus	2,00000	1 130,00	2 260,00	Vlastní	Indiv
53	RMAT0020	Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud', vel. 80/100	kus	1,00000	113,00	113,00	Vlastní	Indiv
54	RMAT0023	Weigela florida 'Candida', vel. 80/100	kus	1,00000	96,00	96,00	Vlastní	Indiv
55	RMAT0024	Philadelphus coronarius, vel. 80/100	kus	1,00000	226,00	226,00	Vlastní	Indiv
56	RMAT0025	Viburnum farreri, vel. 100/125	kus	2,00000	904,00	1 808,00	Vlastní	Indiv
57	RMAT0027	Viburnum opulus, vel. 100/125	kus	1,00000	565,00	565,00	Vlastní	Indiv
58	184215412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	8,00000	113,00	904,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412								
59	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,00000	79,00	632,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421								

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,82400	1 074,00	884,98	URS	URS 24 01

8*0,103 'Přepočtené koeficientem množství :

0,824

0,82000

Díl: D05		Smíšené záhony s keři a trvalkami - založení - 31 m2	20 410,98					
61	119005123	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách	m2	31,00000	8,00	248,00	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005123

62	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	132,00000	11,00	1 452,00	URS	URS 24 01
----	-----------	---	-----	-----------	-------	----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101114

63	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2	m2	31,00000	40,00	1 240,00	URS	URS 24 01
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183205111

64	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	132,00000	9,00	1 188,00	URS	URS 24 01
----	-----------	--	-----	-----------	------	----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113

65	RMAT0031	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty', 20/30	kus	24,00000	45,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
66	RMAT0032	Deutzia gracilis 'Nikko', 20/30	kus	10,00000	113,00	1 130,00	Vlastní	Indiv
67	RMAT0034	Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 20/30	kus	42,00000	68,00	2 856,00	Vlastní	Indiv
68	RMAT0035	Rosa 'Medeo' (pokryv. bílá), 20/30	kus	28,00000	85,00	2 380,00	Vlastní	Indiv
69	RMAT0036	Rosa 'White Roadrunner', 20/30	kus	21,00000	85,00	1 785,00	Vlastní	Indiv
70	RMAT0039	Spiraea japonica 'Inez', 20/30	kus	7,00000	73,00	511,00	Vlastní	Indiv
71	184214152	Vyváznání proucíků dřevin páskou nebo sponou délky rostliny přes 0,4 do 0,6 m	kus	9,00000	23,00	207,00	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184214152

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421	m2	31,00000	79,00	2 449,00	URS	URS 24 01
73	10391100	kůra mulčovací VL 31*0,103 *Přepočtené koeficientem množství : 3,193	m3	3,19300	1 074,00	3 429,28	URS	URS 24 01
74	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 "20l/m2" : 31,00*20,00/1000 : 0,62	m3	0,62000	170,00	105,40	URS	URS 24 01
75	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121	m3	0,62000	565,00	350,30	URS	URS 24 01
Díl: D06		Trvalkové záhony - založení - 190 m2	199 976,05					
76	119005123	Vytyčení výsadby s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005123	m2	190,00000	8,00	1 520,00	URS	URS 24 01
77	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111131	m2	190,00000	11,00	2 090,00	URS	URS 24 01
78	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111113	kus	1 171,00000	11,00	12 881,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2	m2	190,00000	40,00	7 600,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183205111								
80	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	3 420,00000	3,00	10 260,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313								
81	RMAT0082	Muscari armeniacum	kus	950,00000	8,00	7 600,00	Vlastní	Indiv
82	RMAT0083	Narcissus 'Carlton'	kus	950,00000	11,00	10 450,00	Vlastní	Indiv
83	RMAT0084	Narcissus 'Geranium'	kus	950,00000	11,00	10 450,00	Vlastní	Indiv
84	RMAT0085	Tulipa praestans 'Tubergen's Variety'	kus	570,00000	11,00	6 270,00	Vlastní	Indiv
85	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokefenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 171,00000	9,00	10 539,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322								
86	RMAT0055	Achillea millefolium 'Pomegranate'	kus	122,00000	53,00	6 466,00	Vlastní	Indiv
87	RMAT0056	Anaphalis margaritacea 'Neuschnee'	kus	53,00000	53,00	2 809,00	Vlastní	Indiv
88	RMAT0057	Anemone sylvestris	kus	52,00000	53,00	2 756,00	Vlastní	Indiv
89	RMAT0058	Artemisia schmidtiana 'Nana'	kus	7,00000	53,00	371,00	Vlastní	Indiv
90	RMAT0059	Aster divaricatus	kus	23,00000	53,00	1 219,00	Vlastní	Indiv
91	RMAT0060	Aster dumosus 'Jenny'	kus	29,00000	53,00	1 537,00	Vlastní	Indiv
92	RMAT0061	Aster novae angliae 'Purple Dome'	kus	33,00000	53,00	1 749,00	Vlastní	Indiv
93	RMAT0062	Calamintha nepeta 'Grandiflora'	kus	53,00000	53,00	2 809,00	Vlastní	Indiv
94	RMAT0063	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'	kus	69,00000	53,00	3 657,00	Vlastní	Indiv
95	RMAT0064	Deschampsia caespitosa 'Pálava'	kus	37,00000	53,00	1 961,00	Vlastní	Indiv
96	RMAT0065	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'	kus	31,00000	53,00	1 643,00	Vlastní	Indiv
97	RMAT0066	Hemerocallis 'Buzz Bomb'	kus	55,00000	53,00	2 915,00	Vlastní	Indiv
98	RMAT0067	Hemerocallis 'Corky'	kus	17,00000	53,00	901,00	Vlastní	Indiv
99	RMAT0068	Hemerocallis 'Norton Orange'	kus	42,00000	53,00	2 226,00	Vlastní	Indiv
100	RMAT0069	Kalimeris incisa 'Madiva'	kus	30,00000	53,00	1 590,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	RMAT0070	Liatris spicata 'Floristan Violet'	kus	51,00000	53,00	2 703,00	Vlastní	Indiv
102	RMAT0070a	Lysimachia clethroides	kus	22,00000	53,00	1 166,00	Vlastní	Indiv
103	RMAT0071	Lythrum salicaria	kus	23,00000	53,00	1 219,00	Vlastní	Indiv
104	RMAT0072	Molinia caerulea 'Moorhexe'	kus	61,00000	53,00	3 233,00	Vlastní	Indiv
105	RMAT0073	Molinia caerulea 'Heidebraut'	kus	40,00000	53,00	2 120,00	Vlastní	Indiv
106	RMAT0074	Monarda 'Gardenview Scarlet'	kus	80,00000	53,00	4 240,00	Vlastní	Indiv
107	RMAT0075	Persicaria amplexicaulis	kus	12,00000	53,00	636,00	Vlastní	Indiv
108	RMAT0076	Phlomis russeliana	kus	42,00000	53,00	2 226,00	Vlastní	Indiv
109	RMAT0077	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	kus	62,00000	53,00	3 286,00	Vlastní	Indiv
110	RMAT0078	Rudbeckia triloba	kus	22,00000	53,00	1 166,00	Vlastní	Indiv
111	RMAT0079	Salvia nemorosa 'Sensation Rose'	kus	55,00000	53,00	2 915,00	Vlastní	Indiv
112	RMAT0080	Sedum telephium 'Herbstfreude'	kus	16,00000	53,00	848,00	Vlastní	Indiv
113	RMAT0081	Sedum spectabile 'Iceberg'	kus	32,00000	53,00	1 696,00	Vlastní	Indiv
114	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	190,00000	79,00	15 010,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421								
115	10391100	kůra mulčovací VL	m3	19,57000	1 074,00	21 018,18	URS	URS 24 01
190*0,103 'Přepočtené koeficientem množství :								
19,57				19,57000				
116	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,80000	170,00	646,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312								
"20l/m2" :								
190,00*20,00/1000 :				3,8				
3,8				3,80000				
117	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,80000	565,00	2 147,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121								

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	184911336	Drenážní vrstva záhonu pro výsadby rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, souvislé plochy přes 10 do 100 m ² , hloubky přes 150 do 300 mm	m ²	190,00000	34,00	6 460,00	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911336

Poznámka k položce:

vč.ostrohranný štěrk fr 16/32

119	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m ²	190,00000	28,00	5 320,00	URS	URS 24 01
-----	-----------	--	----------------	-----------	-------	----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111

120	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m ²	m ²	225,05500	34,00	7 651,87	URS	URS 24 01
-----	----------	--	----------------	-----------	-------	----------	-----	-----------

190*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství :

225,055

225,06000

Díl: D07		Luční trávník - založení - 1243 m²				53 360,86		
121	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 243,00000	23,00	28 589,00	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121

122	RMAT0086	osivo - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS 1 - typu klasická - spec. dle TZ (výsevek 8 g/m ²)	kg	8,11200	1 130,00	9 166,56	Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

1014*0,008 'Přepočtené koeficientem množství :

8,112

8,11000

123	RMAT0087	osivo - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS 2 - typu Nektar - specifikace dle TZ (výsevek 5 g/m ²)	kg	0,34500	5 650,00	1 949,25	Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

69*0,005 'Přepočtené koeficientem množství :

0,345

0,34000

124	RMAT0088	osivo - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS 3 - typu Panonie - specifikace dle TZ (výsevek 5g/m ²)	kg	0,46500	5 650,00	2 627,25	Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

93*0,005 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,465		0,47000				
125	RMAT0089	osivo - TRAVINOBYLINNÁ SMĚS 4 - typu Papilio - specifikace dle TZ (výsevek 5 g/m2)	kg	0,33500	5 650,00	1 892,75	Vlastní	Indiv
		67*0,005 'Přepočtené koeficientem množství :						
		0,335		0,34000				
126	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	12,43000	170,00	2 113,10	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312						
		"10l/m2"1243,00*10,00/1000 :						
		12,43		12,43000				
127	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	12,43000	565,00	7 022,95	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121						
Díl: D08		Parkový trávník - založení - 565 m2				93 324,31		
128	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	565,00000	28,00	15 820,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006111						
129	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	29,09800	1 469,00	42 744,96	URS	URS 24 01
		565*0,0515 'Přepočtené koeficientem množství :						
		29,098		29,10000				
130	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	565,00000	23,00	12 995,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
131	RMAT0090	osivo - parková směs do sucha se zvýšeným podílem kostřavy drsnolisté, výsevek 25g/m2	kg	14,12500	136,00	1 921,00	Vlastní	Indiv
		565*0,025 'Přepočtené koeficientem množství :						
		14,125		14,13000				
132	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	1 000,00000	3,00	3 000,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313								
133	RMAT0091	Crocus vernus, mix barev	kus	100,00000	8,00	800,00	Vlastní	Indiv
134	RMAT0092	Narcissus 'Ara'	kus	300,00000	11,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
135	RMAT0093	Narcissus 'Poeticus'	kus	500,00000	11,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
136	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,03400	33 900,00	1 152,60	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113								
"2x za rok"565,00*2*0,00003 :								
0,034				0,03000				
137	25191155	hnojivo průmyslové	kg	34,00000	57,00	1 938,00	URS	URS 24 01
0,034*1000 'Přepočtené koeficientem množství :								
34				34,00000				
138	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,65000	170,00	960,50	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312								
"10l/m2"565,00*10,00/1000 :								
5,65				5,65000				
139	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,65000	565,00	3 192,25	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121								
Díl: 998		Přesun hmot						
			49 926,88					
140	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	117,47500	425,00	49 926,88	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311								
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
			50 000,00					
141	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	50 000,00	50 000,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
Celkem						1 183 545,21		

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.08	Krajinářské úpravy - Náměstí východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.09	Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D01		Stromy - vysokokmeny, vícekmety, jehličňany - 29kus	59 670,00					
1	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	130,00000	113,00	14 690,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852322 "1x/rok"26*5 : 130 130,00000								
2	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	520,00000	9,00	4 680,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804513 "4y/ rok"26*4*5 : 520 520,00000								
3	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	78,00000	170,00	13 260,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311 "50l/strom, bude provedeno 12x" : 26*50*12/1000*5 : 78 78,00000								
4	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	78,00000	339,00	26 442,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121								
5	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	26,00000	23,00	598,00	URS	URS 24 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111 "1. a 2.rok - kontrola úvazků"26,00 : 26 26,00000								
Díl: D02		3. rok po výsadbě + tyto položky	3 164,00					
6	184215152	Odstranění ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	3,00000	113,00	339,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.09	Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215152						
7	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	25,00000	113,00	2 825,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215173						
Díl: D03		Soliterní keře - 20 ks				27 216,00		
8	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	200,00000	57,00	11 400,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121						
		"provedeno 2x/rok"20*2*5 :						
		200		200,00000				
9	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních	m2	400,00000	9,00	3 600,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804513						
		"4x/rok"20,00*4*5 :						
		400		400,00000				
10	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	24,00000	170,00	4 080,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311						
		"20l/keř, bude provedeno 12x" :						
		20*20,00*12/1000*5 :						
		24		24,00000				
11	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	24,00000	339,00	8 136,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121						
Díl: D04		Směšené záhony s keři a trvalkami - 52 m2				10 720,00		
12	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,00000	8,00	800,00	URS	URS 24 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801131						
		"1x/rok"20,00*1*5 :						

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.09	Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		100		100,00000				
13	185804253	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů růží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804253 "2x/rok"20,00*2*5 : 200	m2	200,00000	8,00	1 600,00	URS	URS 24 01
		200		200,00000				
14	185804512	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů růží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804512 "4x/rok"20,00*4*5 : 400	m2	400,00000	8,00	3 200,00	URS	URS 24 01
		400		400,00000				
15	185804514	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804514 "4x/rok"32,00*4*5 : 640	m2	640,00000	8,00	5 120,00	URS	URS 24 01
		640		640,00000				
Díl: D05		První dva roky po výsadbě + tyto položky				4 234,88		
16	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 "4x/rok 20l/m2"52,00*20,00*4/1000*2 : 8,32	m3	8,32000	170,00	1 414,40	URS	URS 24 01
		8,32		8,32000				
17	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121	m3	8,32000	339,00	2 820,48	URS	URS 24 01
Díl: D06		Trvalkové záhony - založení - 190 m2				84 268,49		
18	184817111	Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 1:5 jarní řez https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184817111	m2	950,00000	8,00	7 600,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.09	Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"1x /rok"190,00*1*5 : 950		950,00000				
19	185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest nebo záhonů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803511 "1x /rok"66,00*1*5 : 330	m	330,00000	23,00	7 590,00	URS	URS 24 01
20	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804252 "2x /rok"190,00*2*5 : 1900	m2	1 900,00000	8,00	15 200,00	URS	URS 24 01
21	185804511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804511 "4x /rok"190,00*4*5 : 3800	m2	3 800,00000	8,00	30 400,00	URS	URS 24 01
22	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421 "3.rok - dolnění borky - 4cm"190,00 : 190	m2	190,00000	79,00	15 010,00	URS	URS 24 01
23	10391100	kůra mulčovací VL 190*0,0415 'Přepočtené koeficientem množství : 7,885	m3	7,88500	1 074,00	8 468,49	URS	URS 24 01
Díl: D07 První dva roky po výsadbě + tyto položky						15 473,60		
24	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312	m3	30,40000	170,00	5 168,00	URS	URS 24 01

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.09	Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"4x/rok 20l/m2"190,00*20,00*4/1000*2 :

30,4

30,40000

25	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	30,40000	339,00	10 305,60	URS	URS 24 01
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

Díl: D08	Luční trávník - 1789 m2	354 664,05
-----------------	--------------------------------	-------------------

26	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	14 427,00000	2,00	28 854,00	URS	URS 24 01
----	-----------	--	----	--------------	------	-----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131

" 2x/rok"1289,00*2*5 :

"2.rok 1x/rok"1537,00*1 :

14427

14 427,00000

27	185811111	Shrabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm	m2	12 890,00000	2,00	25 780,00	URS	URS 24 01
----	-----------	---	----	--------------	------	-----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811111

" 3x/rok"1289,00*2*5 :

12890

12 890,00000

28	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	589,45000	170,00	100 206,50	URS	URS 24 01
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

"2x/rok 5l/m2"11789,00*5,0/1000*2*5 :

589,45

589,45000

29	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	589,45000	339,00	199 823,55	URS	URS 24 01
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

Díl: D09	Parkový trávník - 575	150 330,90
-----------------	------------------------------	-------------------

30	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	34 500,00000	2,00	69 000,00	URS	URS 24 01
----	-----------	--	----	--------------	------	-----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151121

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.09	Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"12x/rok"575,00*12*5 : 34500		34 500,00000				
31	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113 "2x za rok"575,00*2*0,00003*5 : 0,173	t	0,17300	33 900,00	5 864,70	URS	URS 24 01
		0,173*1000 'Přepočtené koeficientem množství' : 173		0,17000				
32	25191155	hnojivo průmyslové 0,173*1000 'Přepočtené koeficientem množství' : 173	kg	173,00000	57,00	9 861,00	URS	URS 24 01
		173		173,00000				
33	185811111	Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, ve vrstvě do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811111 "3x/rok"575,00*3*5 : 8625	m2	8 625,00000	2,00	17 250,00	URS	URS 24 01
		8625		8 625,00000				
34	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113 "1.rok po výsadbě 4x za rok"575,00*4*0,00003 : 0,069	t	0,06900	33 900,00	2 339,10	URS	URS 24 01
		0,069		0,07000				
35	25191155	hnojivo průmyslové 0,069*1000 'Přepočtené koeficientem množství' : 69	kg	69,00000	57,00	3 933,00	URS	URS 24 01
		69		69,00000				
36	185804215	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804215 "1.rok po založení 3x"575,00*3 : 1725	m2	1 725,00000	2,00	3 450,00	URS	URS 24 01
		1725		1 725,00000				

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.09	Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	75,90000	170,00	12 903,00	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312

"1.rok 12x"575,00*12/1000 :

"2. až 5. rok 4x 10l/m2"575,00*10,00*4/1000*3 :

75,9

75,90000

38	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	75,90000	339,00	25 730,10	URS	URS 24 01
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121

Díl: 998		Přesun hmot	773,93					
39	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,82100	425,00	773,93	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311

Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	70 000,00					
40	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	50 000,00	50 000,00	URS	URS 24 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

41	60	Ostatní náklady - 3,5 %	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00	URS	URS 24 01
----	----	-------------------------	-------	---------	-----------	-----------	-----	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/60

Celkem						780 515,85		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	2.09	Krajinářské úpravy - Náměstí východ - následná péče (celkem 5 let)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				190 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz a pronájem zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordinální činnost při výstavbě	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
6	005150x03	Ověřovací geodetické průzkumy dle podmínek poskytovatele dotace	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				90 000,00		
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
8	0052110x01	Náklady na techniku BOZP na stavbě	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
9	004111020R	Vypracování projektové dokumentace - výrobně montážní a dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24MM031.02	Obnova Náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi - etapa II
O:	02	Park s cihlovou cestou + předzahrádka
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady spojené s vypracováním na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
10	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
12	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.								
13	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.								

Celkem	280 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Versicherungsbestätigung/Certificate of Insurance

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Wien

Hiermit wird bestätigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist: / This is to certify that the following insurance policy has been issued:

Polizzenummer / Policy Number: 1052805999

Versicherungsnehmer / Insured: Swietelsky AG
Edlbacherstraße 10
A-4020 Linz

Mitversicherte / Co-Insured: SWIETELSKY stavebni s. r.o.
Pražská tř. 495/58
CZ-370 04 České Budějovice

Art der Versicherung / Type of Insurance: Betriebshaftpflicht / General Third Party Liability Insurance

Örtlicher Geltungsbereich / Geographical Scope: weltweit, exkl. USA/Canada / Worldwide excluding USA/CAN

Versichertes Risiko / Occupancy: Bauunternehmen sowie sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse der versicherten Unternehmen aufgrund gewerberechtlicher Genehmigung / Construction company as well as all activities, properties and legal relationships of the insured companies based on commercial license

Vertragsgrundlage / Terms and conditions: AHVB/EHVB 2005

Versicherungsablauf / Expiry Date: 01.04.2027, 00:00 hours each

Versicherungssumme / Sum Insured: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen- und Sachschäden sowie abgeleitete Vermögensschäden; Aggregate Limit dreifach/ EUR 15.000.000,-- for bodily injury and/or property damage any one occurrence; aggregate limit: triple.

Selbstbehalt / Deductible: EUR 1.000,-- in jedem Versicherungsfall/ each and every loss

Prämie bereits bezahlt / Premium has been paid

ANMERKUNG/Additional Information:

Diese Versicherungsbestätigung dient lediglich der Information über einen aufrechten Versicherungsvertrag. Durch die Versicherungsbestätigung wird der aus der genannten Polizza gegebene Deckungsumfang daher weder erweitert noch limitiert. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung, welche als auflösende Bedingung für gegenständliche Versicherungsbestätigung gilt./ This certificate of Insurance is not a cover note. It is issued as an information only and confers no rights upon the certificate holder. It neither affirmatively nor negatively amends, extends nor alters the coverage afforded by policy numbered in this certificate and does not provide any coverage which does not exist under the terms and conditions of the above mentioned policy. This certificate of insurance will be deemed void once the insurance agreement has been terminated. Except for termination prior to of the end of the contract.

Vienna, 23.02.2026

Signiert von:

i.A. Mag. Dunjic-Leeb

Signiert von:

i.A. Cicek

Potvrzení o pojištění
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Vídeň

Tímto se potvrzuje platnost této pojistné smlouvy:

Číslo pojistky: 1052805999

Pojištěný: Swietelsky AG (a.s.)
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Spolupojištěný podnik: SWIETELSKY stavební s r.o.
Pražská tř. 495/58, CZ-370 04 České Budějovice

Druh pojištění: pojištění provozního povinného ručení

Místní rozsah platnosti: po celém světě, s výjimkou USA a Kanady

Pojištěné riziko: provoz stavebních podniků a veškeré aktivity, charakteristické činnosti a právní vztahy pojištěných podniků na základě jejich živnostenských povolení

Pojistné podklady: AHVB / EHVB 2005 (všeobecné a doplňující podmínky pro povinné ručení)

Uplynutí platnosti pojištění: 01.04.2027, 0:00 hod.

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR, paušálně pro osobní a věcné škody i pro odvozené majetkové škody, trojnásobný agregovaný limit

Spoluúčat: 1 000,-- EUR pro každý pojistný případ

POZNÁMKA:

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky, s výhradou předčasného ukončení smlouvy.

Vídeň, 23.02.2026

elektronický podpis
v zastoupení Dunjic-Leeb

elektronický podpis
v zastoupení Cicek

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument Pojisteni odpovědnosti osvědčení 2026 2027 DE CZ.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **177866822-424119-260227120937**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka, IČ: 74404857

Pracoviště: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka

Datum vyhotovení: **27.02.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JARMILA HOLBOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



177866822-424119-260227120937



ZERTIFIKAT / CERTIFIKÁT
Bauwesen-Versicherung / Stavebně-montážní pojištění

SWIETELSKY AG

Versicherer:	XL Insurance Company SE
Pojistitel:	
Polizzen Nummer:	DE00046492CA26A
Číslo pojistky:	
Versicherter:	SWIETELSKY AG
Pojištěný:	Edlbacherstraße 10, A-4020 Linz, Österreich
Mitversichert:	SWIETELSKY stavebni s. r.o.
Spolujištěný:	Pražská tř. 495/58, CZ-370 04, České Budějovice
Deckungsumfang:	Bauwesenversicherung / Stavebně-montážní pojištění
Rozsah krytí:	
Geltungsbereich:	Europa im geographischen Sinn / Evropa v geografickém smyslu
Územní platnost:	
Versichertes Risiko:	Hoch-, Tief-, Straßen- inkl. Brückenbau sowie der konstruktive Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc. laut Rahmenvertrag DE00046492CA26A.
Pojištěné riziko:	Pozemní stavby, inženýrské stavby, stavby silnic včetně staveb mostů i konstrukční inženýrské stavby jako hlavní a subdodavatel atd. dle rámcové smlouvy DE00046492CA26A.
Laufzeit:	01.04.2026 - 01.04.2027
Doba platnosti:	
Limit:	EUR 30.000.000,-
Selbstbehalt:	EUR 10.000,- generell je Versicherungsfall
Spoluúčast:	EUR 10.000,- obecně za každou pojistnou událost

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Toto osvědčení potvrzuje platnost řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Prämie wurde bezahlt. / Pojistné bylo hrazeno.
36 Monate Maintenance. / 36 měsíců záruční pojištění.

Köln, 20.02.2026

XL Insurance Company SE,
Direktion für Deutschland

XL Insurance Company SE
per XL Catlin Services SE, Direktion für Deutschland

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument Pojisteni stavebni osvedceni 2026 2027 DE CZ.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **177866831-424119-260227120952**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka, IČ: 74404857

Pracoviště: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka

Datum vyhotovení: **27.02.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JARMILA HOLBOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



177866831-424119-260227120952



Příloha č. 2*

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč / %
Obnova náměstí Republiky				
1.	Název:	KAISLER s.r.o.	Sadové úpravy	14 %
	Sídlo/místo podnikání:	Měříčkova 48 621 00 Brno		
	Tel./fax:	541 228 032		
	E-mail:	kaisler@kaisler.cz		
	IČ:	25523406		
	DIČ:	CZ25523406		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Rostislav Kaisler, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	REPREL s.r.o.	Elektroinstalace	5 %
	Sídlo/místo podnikání:	Brněnská 3975 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	602 702 978		
	E-mail:	maderycz@seznam.cz		
	IČ:	28317505		
	DIČ:	CZ28317505		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Zdeněk Maděryč, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Otisk razítka

Datum : viz el. podpis

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

NAPLNĚNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DODRŽOVÁNÍ ZÁSADY DNSH (Do NOT Significant Harm – významně nepoškozovat)

„Obnova náměstí Republiky“

Předmět veřejné zakázky musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí (DNSH). V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 nesmí realizací projektů docházet k významnému poškození environmentálních cílů tzv. principu DNSH (do not significant harm).

Aktivita veřejné zakázky musí být realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Dodavatel prohlašuje:

- že k významnému poškození environmentálních cílů nebude docházet při dodržení požadavků pravidel, Do Not Significant Harm – „významně nepoškozovat“.
- že jsou mu známa pravidla DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat) a bude se jimi řídit,
- že bude poskytovat součinnost zadavateli při předkládání příslušných kontrolních protokolů, zpráv, potvrzení či jiných dokladů o splnění požadavků/podmínek DNSH, které jsou uvedeny v aktuálně platném dokumentu „Metodika DNSH“.

Dodavatel dále prohlašuje,

že v průběhu plnění této veřejné zakázky **dodrží zásady DNSH "významně nepoškozovat"**, tzn. **nedojde k porušení ani jednoho z environmentálních cílů:**

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu.

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu,

* použijte kolikrát je třeba



může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR¹, případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.²

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady bude omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému

¹ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

² Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.



použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bude při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo které bude použito na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
- c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
- e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.³

e) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb.. V budoucnu specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) budou přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

³ Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.

* použijte kolikrát je třeba



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodí environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V Hodoníně, dne dle el. podpisu

*Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel
oba na základě pověření*