



Smlouva o dílo č. 02- 1785 MMR

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I.

Smluvní strany

VHS Břeclav s.r.o.

Se sídlem: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
Zapsán: KS Brno, sp. zn. C 2318
Zastoupen: Vít Kučera, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 192548651/0100

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem: nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČO: 00283363
Zastoupen: Bc. Zuzana Jandáková, starostka městyse
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382079379/0800

(dále jen objednatel, je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy a díla

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky k zadávacímu řízení a nabídka zhotovitele ze dne **19. 6. 2025 (doplň účastník zadávacího řízení)** (dále jen „**nabídka**“) podaná na **podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace veřejného prostranství u nádraží – I. etapa – stavební práce - MMR“**, zadávanou v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“). Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách a v této smlouvě.
- 2.2 Předmětem smlouvy a díla je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**Revitalizace veřejného prostranství u nádraží – I. etapa – stavební práce - MMR**“.
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí provede dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.3 Rozsah předmětu díla je vymezen a blíže specifikován projektovou dokumentací "**Revitalizace veřejného prostranství u nádraží – I. etapa**" ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS), spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, která byla zpracována: Ateliér LOUKA, M. Majerové 1256/20, 692 01 Mikulov, IČ: 19548028, zodpovědný projektant Ing. Bc. Klára Sedláčková; datum 04/2025 (dále jen "**projektová dokumentace**").
- 2.4 Dílo je věcně, funkčně a účelově definováno projektovou dokumentací. V případě kolize mezi různými částmi projektové dokumentace bude platit prioritita podle následující posloupnosti i) výkresová část, ii) textová část a iii) výkaz výměr.
- 2.5 Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z veřejných prostředků prostřednictvím dotace z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR**, v rámci programu: **11792 "Obnova obecního a krajského**



majetku po živelních pohromách 2020+, Identifikační číslo: **117D923002130**. Objednatel (zadavatel) si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou objednatel (zadavatel) a zhotovitel (uchazeč) povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do této smlouvy nebo do dodatku smlouvy. Zhotovitel (uchazeč) je povinen tyto podmínky přijmout.

2.6 Součástí předmětu plnění je zejména:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace,
- provedení prostupů, včetně úpravy prostupů přes požární úseky (vč. požárních ucpávek), rýh a drážek konstrukcemi a jejich začištění, zajištění zdvihacích mechanismů (jsou-li zapotřebí), zajištění vlastních nákladů na požární ochranu (PO) a BOZP, vlastních nákladů na média a osvětlení, zajištění vlastního zařízení staveniště a dalších potřebných činností pro řádné a kompletní provedení díla, které mohou vyplynout ze souvislostí, přesunů hmot nebo dopravy výrobků nebo materiálů zajišťovaných zhotovitelem k provedení díla,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD v počtu 1 ks,
- účast na kolaudaci stavby, včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod. ,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení převíje stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- zaškolení obsluhy technologických zařízení, jež jsou součástí díla,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

2.7 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále



- provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).
- 2.8 Při provádění díla nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.9 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět, pokud byla vznesena v dostatečném časové předstihu. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není možno provádět jakékoliv záměny, náhrady, skryté úspory, nebo jakákoliv alternativní řešení odlišná od projektové dokumentace; takové skutečnosti budou považovány za vadu díla.
- 2.10 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 2.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.
- 2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 2.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatel, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 2.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku,



materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.

- 2.16 Místem plnění je ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, městys Moravská Nová Ves, parc. číslo 628/1, 625/1, 627/1, katastrální území Moravská Nová Ves [698792]. Detailní popis místa plnění je definován projektovou dokumentací.
- 2.17 Dokumentace skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást svého plnění a tato bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění

- 3.1. Staveniště bude protokolárně předáno a převzato **nejpozději do 5 dnů** od doručení písemné výzvy objednatel k převzetí staveniště zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje **zahájit práce do 3 dnů** od předání staveniště (nebo ode dne, kdyby mělo být staveniště dle předchozího odstavce předáno).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů), **nejpozději do 210 kalendářních dnů od předání staveniště**. Předávací protokol je materiální podmínkou předání a převzetí díla.
- 3.4. Zhotovitelem zpracovaný a objednatel schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel se zavazuje plnit milníky uvedené v časovém harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje plnit i termíny, které byly dohodnuty na kontrolních dnech či zápisem ve stavebním deníku.
- 3.5. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatel o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 3.6. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatel k přerušování prací nebo jiného důvodu na straně objednatel, má zhotovitel právo dokončit dílo v



termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel prokazatelně znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

- 3.7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Přerušování prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 3.8. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení, které vzniklo v souvislosti s požadavky právních předpisů ve vztahu k archeologickými nálezům.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH: **3 976 720,38 Kč (doplň účastník zadávacího řízení)**
Sazba DPH: **21 % (doplň účastník zadávacího řízení)**
DPH celkem: **835 111,28 Kč (doplň účastník zadávacího řízení)**

Cena celkem s DPH: 4 811 831,66 Kč (doplň účastník zadávacího řízení)

- 4.2. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3. Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek výslovně připuštěných touto smlouvou nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká až řádným předáním úplně dokončeného díla bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností. Toto ujednání není dotčeno dohodou o placení na základě měsíčních dílčích plateb. Zálohové platby se nesjednávají.
- 5.2. Sjednaná cena za provedení díla bude hrazena průběžně prostřednictvím měsíčních dílčích plateb za práce a dodávky provedené v jednotlivých kalendářních měsících, které budou obsaženy v soupisech provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem (dále jen „**soupis**“). Zhotovitel předloží objednateli soupis za uplynulý měsíc k odsouhlasení vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří do pěti dní od jeho obdržení.



- 5.3. Po odsouhlasení soupisu objednatel je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu k dílčí platbě ceny díla dle odsouhlaseného soupisu. Součástí faktury musí být objednatel potvrzený soupis, jinak se k faktuře nepřihlíží. Potvrzovat soupisy je oprávněn i technický dozor objednatele/investora (TDI) Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze objednatel odsouhlasené práce a dodávky. Soupisy slouží pouze jako podklad k měsíční fakturaci, nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality prací.
- 5.4. Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti nezačne běžet ani neběží po dobu, po kterou je zhotovitel v prodlení s plněním povinností oproti termínům dle této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny.
- 5.5. Zhotovitel vystaví příslušnou fakturu v souladu s členěním nákladů dle příložených položkových rozpočtů s rozdělením fakturovaných částí díla na UZNATELNÉ a NEUZNATELNÉ náklady díla (dle projektu spolufinancovaného z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)). Faktury budou povinně označovány názvem a číslem projektu dle pokynů objednatele.
- 5.6. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky a číslo a název dotačního projektu (pokud je dílo spolufinancováno z dotačních titulů),
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací a dodávek potvrzených objednatel ,
 - f) zhotovitel bude při fakturaci předkládat vždy soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání a to ve formátu .pdf a ve formě výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (kvůli načtení čerpání kontrolory ze strany poskytovatele dotace se bude jednat o výstup v podobě doporučených formátů .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČO objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
- 5.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo objednateli jako zádržné za řádné provádění díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH . Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z plnění díla. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z plnění díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.



- 5.8. Bankovní záruka za řádné provádění díla bude uvolněna po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí).
- 5.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději 5 dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
- Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím bankovní záruky.
 - Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 - Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
 - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 15 dnů.
- 5.10. Po podpisu protokolu o předání a převzetí díla vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury. Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 5.11. Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

VI.

Změna závazku ze smlouvy

- 6.1. Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy je stanoveno v zákoně o zadávání veřejných zakázek.
- 6.2. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 6.3. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a TDI formou zápisu do stavebního deníku.
- 6.4. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele písemně odsouhlaseny, jinak



- nebudou objednatelům uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
- 6.5. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s. nebo ÚRS CZ a.s. pro příslušné období, ve kterém jsou vícepráce sjednávány.
 - 6.6. Požadavku objednatel na méněpráce, či vícepráce, nebo jiné změny díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
 - 6.7. Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.

VII.

Staveniště

- 7.1. Prostor staveniště vymezí Objednatel a jeho vytyčení zajistí na své náklady zhotovitel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a odpovědnost.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný protokol.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a s požadavky objednatel. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatel a naopak. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.4. Objednatel není odpovědný za uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení zhotovitele v prostoru staveniště a není tak odpovědný ani za jejich případné poškození, odcizení či ztrátu.
- 7.5. V případě, že pracovník zhotovitele (nebo jeho poddodavatele) vykazuje známky opilosti či je zřejmé, že je pod vlivem jiných omamných/návykových látek, je pověřený zástupce objednatel oprávněn provést u takového pracovníka test na přítomnost těchto látek a v případě pozitivního výsledku (či odmítnutí testování), vykázat ihned takového pracovníka zhotovitele ze staveniště. O této skutečnosti současně vyrozumí oprávněného zástupce zhotovitele (email, telefonicky). V takovémto případě nenese objednatel náklady zhotovitele vzniklé v důsledku takovéto situace včetně případných škod, či újm na zdraví. Zhotovitel je povinen zajistit pokračování prací sjednaných touto smlouvou jinými pracovníky, a to bez ohledu na navýšení ceny či změnu termínu.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatel s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatel na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.



- 7.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

VIII.

Provádění díla a další podmínky plnění

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.2. Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli a o státních svátcích je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 19.00 hodin do 08.00 hodin.
- 8.3. Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- Zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou v **oboru Dopravní stavby** – Ing. Svatopluk Petrla. Zhotovitel se zavazuje zajistit denní přítomnost stavbyvedoucího na staveništi.
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
 - nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
 - dodržovat veškeré právní předpisy ve vztahu k výstavbě;
 - manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 - zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
 - budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny a případné kropení staveniště),
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se Zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a příslušnou vyhláškou o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smlouvy. Zápisy případně slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě.
- 8.5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.6. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po předání díla a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, po jejich odstranění či jiném vypořádání, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.



- 8.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autor ke změnám.
- 8.9. Stavebním dozorem objednatele je Ing. Bc. Klára Sedláčková (technický dozor, dále také jako TDI). TDI objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých nedostatků. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých nedostatků. Pokud zhotovitel v poskytnuté lhůtě nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění nedostatků svépomocí nebo třetí osobu s tím, že náklady půjdou k tíži zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 8.11. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 8.12. TDI objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů prokazatelně vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI objednatele dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, v případě, že tak neučiní, jdou důsledky takového opomenutí k jeho tíži.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.17. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí



být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- 8.18. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace nebo její části poddodavatelem, je povinen zajistit, aby takový poddodavatel práce, dodávky nebo činnosti skutečně prováděl. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, jsou možné jen ve výjimečných případech. Zhotovitel je povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností ve vztahu k provádění díla a staveništi vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, které se mohou k činnosti daného poddodavatele fakticky vztahovat.
- 8.20. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla (potažmo projektu) a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo.
- 8.21. Smluvní strany se mohou dohodnout na užívání díla, příp. jeho části objednatelem i před jeho předáním. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla či jeho části, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně.
- 8.22. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
- 8.23. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 8.24. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době



plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

- 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové, v první jakosti a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická pevnost, stabilita a stálost, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy a technické specifikace a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podkladech. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 8.26. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce objednatele (TDI objednatele, nebude-li dohodnuto jinak) na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 8.27. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 8.28. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
- 8.29. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 8.30. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
- 8.31. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat sociální a pracovněprávní předpisy a zajistit všem svým zaměstnancům a subdodavatelům důstojné pracovní podmínky. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat předpisy práva životního prostředí, postupovat šetrně vůči životnímu prostředí a preferovat ekologicky šetrná řešení. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat kolektivní smlouvy vztahující se k předmětu plnění a postupovat při plnění smlouvy v souladu s dobrými mravy.



- 8.32. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky na dodržení principů DNSH (zásady Do No Significant Harm - „významně nepoškozovat“ životní prostředí) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (dále jako „Nařízení DNSH“) a významně nepoškozovat enviromentální cíle v Nařízení DNSH uvedené a dodržovat zásady udržitelného rozvoje. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nebo poskytovateli dotace na vyžádání předkládat příslušné kontrolní protokoly, zprávy, potvrzení či jiné doklady o splnění požadavků/podmínek DNS. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, aby Objednatel byl schopen splnit cíle, podmínky a požadavky na dodržení principů DNSH a následně tyto požadavky také řádně prokázat písemnými doklady pomocí „Zprávy o plnění zásady DNSH“. Další konkrétní požadavky na dodržení principů DNSH jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
- 8.33. Zadavatel upozorňuje, že v kořenovém prostoru stromů a v místech s vedení inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně.

IX.

Převzetí díla

- 9.1. Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla.
- 9.2. Po dokončení díla písemně vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů, nebude-li ve výzvě zhotovitele uvedena lhůta delší. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.),
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 9.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a nedohodne se zhotovitelem lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen takové vady či nedodělky odstranit nejpozději do 3 týdnů o podpisu předávacího protokolu. O odstranění těchto vad či nedodělků bude sepsán písemný protokol. .
- 9.6. V případě dohody smluvních stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.



9.7. Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci TDI a autorského dozoru.

X.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 10.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost díla) stanovené touto smlouvou o dílo, právními předpisy, technickými normami, TKP, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce **60 měsíců**, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku **24 měsíců**. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Seznam dodávek se samostatným záručním listem, předá zhotovitel objednateli současně s jejich záručními listy nejpozději ke dni převzetí a předání díla. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.3. Vady díla, které vzniknou či se projeví v záruční době, uplatní objednatel u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Reklamací vady lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady a jak se projevuje. Objednatel je oprávněn zvolit jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění vady díla. Nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamacie anebo kdykoli do skončení záruční doby. Zvolený nárok z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn změnit, pokud ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyřízení nároku dle předešlé volby. Ust. § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 a § 2111 se tak neuplatní.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 3 pracovních dní po oznámení vady. Má se za to, že dnem oznámení reklamacie je nejpozději 3. den následující po odeslání reklamacie objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu, v nejkratší možné technické lhůtě odpovídající složitosti a rozsahu reklamovaných vad, nejpozději však do 10-ti pracovních dní od oznámení vady. V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad (nástup k odstranění havarijních vad) nejpozději do 24 hodin po oznámení vady a odstranit vadu do 48 hodin po oznámení vady. O skutečnosti, zda se jedná o havárii, rozhoduje objednatel. Při uplatnění nároku na slevu z ceny díla není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele odstranit vadu.
- 10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady včas anebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám (resp. prostřednictvím třetí osoby), a to na náklady zhotovitele. Takové odstranění vady díla objednatelem (třetí osobou) se nijak nedotýká záruky poskytnuté zhotovitelem na dílo jako celek.
- 10.7. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamacie jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.
- 10.8. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamacie; o tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v původní výši, která počíná běžet dnem předání



a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Sankce a odpovědnost za škodu

11.1. Za nesplnění termínu provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo dle článku 3.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

11.2. Za nesplnění termínu vyklidit a vyčistit staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

11.3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit odborné vedení stavby (výkon funkce hlavní stavbyvedoucí) osobou autorizovanou, kterou zhotovitel uvedl v této smlouvě a v nabídce v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den realizace stavby bez řádného vedení stavby touto autorizovanou osobou dle požadavků této smlouvy.

11.4. Za nesplnění povinnosti zhotovitele:

- a) vést řádně stavební deník, řádně provádět zápisy, zajistit dispozici stavebního deníku přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku,
- b) zajistit řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě,
- c) dodržet sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly,
- d) dodržet požadavky uložené touto smlouvou na úseku BOZP,

zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy

11.5. Za porušení povinnosti zhotovitele nepoužívat při stavbě bez předchozího písemného souhlasu objednatele jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

11.6. Za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, aby osoby, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace nebo její části v zadávacím řízení, skutečně prováděly předmětné práce, dodávky nebo činnosti, zaplatí zhotovitel objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud s takovou změnou objednatel nevyslovil předchozí písemný souhlas.

11.7. Za nesplnění termínu odstranění vad či nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel sankční smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že tato smluvní pokuta se uplatní za prodlení s odstraněním vad, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a rovněž za vady, které vzniknou či se projeví v záruční době.

11.9. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem zahájení prací na odstranění havarijních vad (nástup k odstranění havarijních vad) v záruční době ve výši 2.000,- Kč za



každých započatých 24 hodin. Zhotovitel zaplatí objednateli sankční smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění havárie v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin.

- 11.10. Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčen nárok objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu (za takovou újmu se považují mj. i škody vzniklé objednateli v důsledku krácení, odejmutí či neposkytnutí dotace, je-li dílo z těchto prostředků financováno). Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2050 a 2051 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od dne doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může jednostranně započíst jednoznačný nárok na úhradu smluvní pokuty oproti fakturám zhotovitele.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč/den.
- 11.13. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.14. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XII.

Ukončení smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho provádění,
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, přičemž v tomto případě může objednatel odstoupit od smlouvy pouze za předpokladu, že zhotoviteli byla doručena výzva k nápravě příslušného porušení a zhotovitel takovou nápravu neprovedl ani do 7 dnů od doručení výzvy k nápravě.
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo jeho dokončením o více než 10 dnů,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - porušení povinnosti dílo pojistit v souladu s touto smlouvou.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci nebo byla taková dotace krácena či jiným způsobem odejmuta. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté či krácené dotace.



12.3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na držení záruky za jakost k dílu provedenému zhotovitelem do dne odstoupení od smlouvy ani se nedotýká nároků na úhradu smluvních pokut a nároků na náhradu škody.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

- 13.1. Pojištění zhotovitele
 - 13.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně výši smluvně dohodnuté ceny díla zahrnující daň z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
 - 13.1.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 13.1.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.2. Pojištění díla a jiná pojištění
 - 13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
 - 13.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zajistit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Veškerá jednání s objednatelům či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli cenu prací provedených na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 14.3. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými dodatky, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou je vyloučena. Zápisy, protokoly apod. podepsané jinými osobami se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči objednateli ze smluvního vztahu založeného touto smlouvou jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn použít svoje pohledávky vyplývající z této smlouvy jako zástavu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn jakékoliv splatné pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započíst vůči splatným pohledávkám zhotovitele.
- 14.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.6. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.



- 14.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními souvisejícími právními předpisy České republiky
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy.
- 14.9. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění této smlouvy s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinností vyplývajících ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.11. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), pakliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 14.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (JMK, SFDI, MD ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytné informace týkající se jeho činnosti orgánům provádějícím audit a uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.
- 14.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva. Tento požadavek se neuplatní v případě uzavření smlouvy prostřednictvím elektronických nástrojů.
- 14.15. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na profilu zadavatele (pokud se povinnost uveřejnění v registru smluv na objednatele nevztahuje). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat nebo profilu zadavatele provede objednatel.



14.16. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 – finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 3 – kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 4 – seznam poddodavatelů
- 5- požadavky na dodržení principů DNSH

Schvalovací doložka: Tato smlouva byla schválena v Radě městyse Moravská Nová Ves na zasedání dne 1. 7. 2025, usnesením č. 3f/84R/2025

V Moravské Nové Vsi
Dne

V Břeclavi
dne

.....
Bc. Zuzana Jandáková
starosta obce Moravská Nová Ves

.....
Vít Kučera
jednatel VHS Břeclav s.r.o.

Moravská Nová Ves - Revitalizace veřejného prostranství u nádraží - I. Etapa - stavební práce - MMR							
Místo: Moravská Nová Ves							
ROK	2025						2026
MĚSÍC	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
SO 001.1 Příprava stanoviště - Brourací práce - zpevněné plochy							
SO 001.2 Příprava stanoviště - Brourací práce - herní prvky a mobiliář							
SO 100.2 Pozemní komunikace - Pojezdové komunikace, parkoviště							
SO 400 Veřejné osvětlení							
SO 900 Herní prvky a mobiliář							
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
Finanční harmonogram výstavby - v Kč bez DPH	500 000,00	500 000,00	620 000,00	620 000,00	550 000,00	550 000,00	636 720,38
Předpokládaný termín zahájení práce: 7/2025 Dokončení prací a předání dokončeného díla: max. do 210 kalendářních dnů od předání staveniště							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: B48_B
Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

KSO:
Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:
Městys Moravská Nová Ves

IČ: 00283363
DIČ:

Účastník:
VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

Projektant:
ateliér LOUKA

IČ: 19548028
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lenka Hrušková

IČ: 21438102
DIČ:

Poznámka:
V kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu.

Cena bez DPH			3 976 720,38
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 976 720,38	835 111,28
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 811 831,66
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: B48_B

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Místo: Moravská Nová Ves

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant:

ateliér LOUKA

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 976 720,38	4 811 831,66	
SO 001.1	Příprava stanoviště - Bourací práce - zpevněné plochy	435 670,00	527 160,70	STA
SO 001.2	Příprava stanoviště - Bourací práce - herní prvky a mobiliář	8 075,00	9 770,75	STA
SO 100.2	Pozemní komunikace - Pojezdové komunikace, parkoviště	2 213 139,33	2 677 898,59	STA
SO 400	Veřejné osvětlení	440 434,57	532 925,83	ING
SO 900	Herní prvky a mobiliář	239 783,46	290 137,99	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	639 618,02	773 937,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 001.1 - Příprava stanoviště - Bourací práce - zpevněné plochy

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

DIČ:

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

CENOVÁ SOUSTAVA RIS/25 v korenovém prostoru stromu a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu.

Cena bez DPH

435 670,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	435 670,00	21,00%	91 490,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

527 160,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 001.1 - Příprava stanoviště - Bourací práce - zpevněné plochy

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: 0

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

435 670,00

1 - Zemní práce - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25

261 901,00

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25

173 769,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 001.1 - Příprava stanoviště - Bourací práce - zpevněné plochy

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: 0

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

435 670,00

D 1

Zemní práce - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25

261 901,00

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,000	93,00	930,00	
	P		Poznámka k položce: odstranění stávající plochy z bet. Dlažby 20*20 (chodník) tl.CCA 25 cm Vč. podkladních vrstev : 10					
2	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	37,000	83,00	3 071,00	
	P		Poznámka k položce: odstranění stávající plochy z bet. Zámkové dlažby (chodník) TL. 6 cm tl.CCA 25 cm Vč. podkladních vrstev : 37					
3	K	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	112,000	53,00	5 936,00	
	P		Poznámka k položce: odstranění stávající plochy z bet. Dlažby 20*20 (chodník) tl.CCA 25 cm Vč. podkladních vrstev : podklad pod dlažbou kam.drcené tl.150mm : 10 odstranění stávající plochy z bet. Zámkové dlažby (chodník) TL. 6 cm tl.CCA 25 cm Vč. podkladních vrstev : podklad pod dlažbou kam.drcené tl.150mm : 37 odstranění stávající šterkové plochy TL. CCA 15 cm Vč. podkladních vrstev : 65					
4	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	350,000	180,00	63 000,00	
	P		Poznámka k položce: odstranění stávajícího asfaltové komunikace tl. cca 45cm; vč. podkladních vrstev : kamenivo drcené tl.30cm : 350					
5	K	113107645R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.45 cm	m2	70,000	210,00	14 700,00	
	P		Poznámka k položce: odstranění stávající šterkové plochy TL. CCA 45 cm Vč. podkladních vrstev : 70					
6	K	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	350,000	200,00	70 000,00	
	P		Poznámka k položce: odstranění stávajícího asfaltové komunikace tl. cca 45cm; vč. podkladních vrstev : 350					
7	K	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	152,000	250,00	38 000,00	
	P		Poznámka k položce: ODSTRANĚNÍ STÁV. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100/10/25 VČ. BETONOVÉHO LOŽE : 152					
8	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	22,000	132,00	2 904,00	
	P		Poznámka k položce: ODSTRANĚNÍ STÁV. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100/15/25 VČ. BETONOVÉHO LOŽE : 22					
9	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	225,000	100,00	22 500,00	
	P		Poznámka k položce: odkopávky a prokopávky (hor. 2-4); naložení : 225					
10	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	382,500	48,00	18 360,00	
	P		Poznámka k položce: poplatek za skládku - 1m3=1,7t : odkopávky a prokopávky (hor. 2-4); naložení : 225*1,7					
11	K	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	225,000	100,00	22 500,00	
	P		Poznámka k položce: odkopávky a prokopávky (hor. 2-4); naložení : 225					

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25

173 769,00

12	K	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	337,260	106,00	35 749,56	
	P		Poznámka k položce: odstranění stávající plochy z bet. Dlažby 20*20 (chodník) tl.CCA 25 cm Vč. podkladních vrstev : podklad pod dlažbou kam.drcené tl.150mm : 10*0,33 odstranění stávající plochy z bet. Zámkové dlažby (chodník) TL. 6 cm tl.CCA 25 cm Vč. podkladních vrstev : podklad pod dlažbou kam.drcené tl.150mm : 37*0,33 odstranění stávajícího asfaltové komunikace tl. cca 45cm; vč. podkladních vrstev : kamenivo drcené tl.30cm : 350*0,66 odstranění stávající šterkové plochy TL. CCA 15 cm Vč. podkladních vrstev : 65*0,33 odstranění stávající šterkové plochy TL. CCA 45 cm Vč. podkladních vrstev : 70*0,99					
13	K	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	115,500	307,00	35 458,50	
	P		Poznámka k položce: odstranění stávajícího asfaltové komunikace tl. cca 45cm; vč. podkladních vrstev : 350*0,33					
14	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	49,085	106,00	5 203,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady odstranění stávající plochy z bet. Dlažby 20*20 (chodník) tl.CCA 25 cm Vč. podkladních vrstev : 10*0,138 odstranění stávající plochy z bet. Zámkové dlažby (chodník) TL. 6 cm tl.CCA 25 cm Vč. podkladních vrstev : 37*0,225 ODSTRANĚNÍ STÁV. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100/10/25 VČ. BETONOVÉHO LOŽE : 152*0,22 ODSTRANĚNÍ STÁV. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100/15/25 VČ. BETONOVÉHO LOŽE : 22*0,27					
15	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	501,845	180,00	90 332,10	
			<i>Poznámka k položce:</i> Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
16	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 025,830	1,00	7 025,83	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 001.2 - Příprava stanoviště - Bourací práce - herní prvky a mobiliář

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

DIČ:

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

Projektant:

ateliér LOUKA

IČ:

19548028

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

IČ:

21438102

DIČ:

Poznámka:

V kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

8 075,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 075,00	21,00%	1 695,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 770,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 001.2 - Příprava stanoviště - Bourací práce - herní prvky a mobiliář

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: ateliér LOUKA

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 075,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 075,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 411,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 001.2 - Příprava stanoviště - Bourací práce - herní prvky a mobiliář

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: ateliér LOUKA

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 075,00

D HSV Práce a dodávky HSV

8 075,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 411,00

1	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	3,000	529,00	1 587,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966001311

P

Poznámka k položce:

Funkční odpadkové koše budou přemístěny v rámci obce.

2	K	96600131_R	Odstranění vývěšní plakátovací plochy	kus	1,000	529,00	529,00	
---	---	------------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

3	K	96600131_R_R	Odstranění zastávkového přístřešku s lavicí	kus	1,000	5 295,00	5 295,00	
---	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

664,00

4	K	99723111_R	Doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,750	180,00	135,00	
---	---	------------	--	---	-------	--------	--------	--

5	K	popl_skl	Poplatky za skládkovné	kpl.	1,000	529,00	529,00	
---	---	----------	------------------------	------	-------	--------	--------	--

P

Poznámka k položce:

Třídění odpadu proběhne dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů

a posuzování vlastností odpadů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 100.2 - Pozemní komunikace - Pojezdové komunikace, parkoviště

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

DIČ:

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

CENOVÁ SOUSTAVA RIS/25 v korenovém prostoru stromu a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu.

Cena bez DPH

2 213 139,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 213 139,33	21,00%	464 759,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 677 898,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 100.2 - Pozemní komunikace - Pojezdové komunikace, parkoviště

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: 0

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 213 139,33

1 - Zemní práce - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25	157 022,80
5 - Komunikace - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25	1 613 703,89
8 - Trubní vedení - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25	96 952,64
91 - Doplňující práce na komunikaci - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25	345 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 100.2 - Pozemní komunikace - Pojezdové komunikace, parkoviště

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: 0

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 213 139,33

D 1 Zemní práce - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25 157 022,80

1	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	368,000	100,00	36 800,00	
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
odkopávky zemina tř.těžitelosti 2-4, sanace : 368

2	K	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	85,000	128,00	10 880,00	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
uložení sypaniny do násypu, zhutnitelná, nenamrzavá zemina; D+M : 85

3	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	13,000	10,00	130,00	
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------	--

P
Poznámka k položce:
úprava pláně bez zhutnění : 13

4	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	736,000	19,00	13 984,00	
---	---	--------------	--	----	---------	-------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
úprava pláně se zhutněním : 736

5	K	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	200,000	142,00	28 400,00	
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
vsakovací průleh :
rozprostření ornice tl.20cm : 40/0,2

6	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	625,600	48,00	30 028,80	
---	---	--------------	---------------------------------	---	---------	-------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
poplatek za skládku zeminy 1m3=1,7t :
odkopávky zemina tř.těžitelosti 2-4, sanace : 368*1,7

7	K	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3	368,000	100,00	36 800,00	
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
odvoz zeminy na skládku :
odkopávky zemina tř.těžitelosti 2-4, sanace : 368

D 5 Komunikace - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25 1 613 703,89

8	K	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	324,000	30,00	9 720,00	
---	---	--------------	----------------------------	----	---------	-------	----------	--

P
Poznámka k položce:
parkovací stání - šterkový chodník :
separační geotextilie : 173
separační geotextilie : 151

9	K	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	151,000	363,00	54 813,00	
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
parkovací stání-šterkový trávník :
střední vrstva tl.200mm fr.32-63mm : 151

10	K	564811111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	52,000	210,00	10 920,00	
----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
sjezd :
šterkodrt' fr.8-16mm tl.50mm : 52

11	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr.8-16,16-22, 16-32, 0-32 mm	m2	426,000	350,00	149 100,00	
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	--

P
Poznámka k položce:
komunikace :
podklad šterkodrt' tl.150mm fr.0-32mm : 415
chodník :
podklad šterkodrt' tl.150mm fr.0-32mm : 11

12	K	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	651,000	320,00	208 320,00	
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	--

P
Poznámka k položce:
parkovací stání-šterkový trávník :
spodní vrstva fr.0-63mm tl.150mm : 173
komunikace :
šterkodrt' fr.0-63mm, tl.150mm : 478

13	K	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	25,000	356,00	8 900,00	
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce:
zpomalovací práh :
šterkodrt' tl.200mm fr.0-63mm : 25

14	K	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	60,000	350,00	21 000,00	
----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
sjezd :
šterkodrt' tl.250mm fr.16-32mm : 60

15	K	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 472,000	100,00	147 200,00	
----	---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--

P
Poznámka k položce:
podklad ze šterkodrti tl.500mm, výměna podloží fr.0-63mm, vrstvy po 25cm : 368/0,5*2

16	K	565171112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.11 cm	m2	415,000	950,00	394 250,00	
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	--

P
Poznámka k položce:
komunikace :
ACP - podkladní vrstva asfaltobetonu tl.110mm : 415

17	K	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	21,000	3 107,00	65 247,00	
----	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zpomalovací práh : směs stmelená cementem SC C 8/10 tl.150mm : 21					
18	K	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	415,000	42,00	17 430,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> komunikace : infiltrační postřik PIA 1kg/m2 : 415					
19	K	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	415,000	31,00	12 865,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> komunikace : spojovací postřik PSA 0,5kg/m2 : 415					
20	K	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	415,000	480,00	199 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> komunikace : ACO 11+tl.40mm : 415					
21	K	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	21,000	847,00	17 787,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zpomalovací práh : žulová kostka 100/100 : 21					
22	K	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	15,000	1 483,00	22 245,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> žulová kostka tl.100mm do bet.lože s opěrou okolo hydrantů, šachet aj. : 15					
23	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,000	480,00	6 240,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> chodník : zámková dlažba tl.60mm : 11 reliéfní dlažba tl.60mm : 2					
24	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	52,000	286,00	14 872,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> sjezd : zámková dlažba tl.80mm : 52					
25	K	59692112XR0XX	Horní vegetační vrstva - ostrohranný písek/štěrk fr.16-32mm: zemina 1:3:1 tl.150mm	m2	151,000	424,00	64 024,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - HORNÍ VEGETAČNÍ VRSTVA - OSTROHRANNÝ PÍSEK .ŠTĚRK FR 16/32 :ZEMINA 1:3:1 150 mm : 151					
26	K	58380129R	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t	9,450	4 595,00	43 422,75	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kostka žulová 100/100mm - 4m2/tl : 21/4 žulová kostka tl.100mm do bet.lože s opěrou okolo hydrantů, šachet aj. : 15/4 ztrátě 5% : 9*0,05					
27	K	592452655R	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	54,600	241,00	13 158,60	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dodávka dlažba zámková tl.80mm : 52 prořez 5% : 52*0,05					
28	K	59245308R	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	11,550	420,00	4 851,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dodávka dlažba tl.60mm : 11 prořez 5% : 11*0,05					
29	K	59245309R	Dlažba betonová reliéfní 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	2,100	343,00	720,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dodávka dlažba reliéfní tl.60mm : 2 prořez 5% : 2*0,05					
30	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 553,881	82,00	127 418,24	
D 8			Trubní vedení - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25				96 952,64	
31	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	12,000	360,00	4 320,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvodnění : výkop trativodů : 12					
32	K	132201111R0X	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, Ručně	m3	12,000	360,00	4 320,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvodnění : výkop trativodů : 12					
33	K	172102101R00	Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100% PS	m3	9,400	875,00	8 225,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvodnění : těsnící vrstva trativod tl.50mm : 120*0,4*0,05 vsakovací průleh : písčito-hlinitá zem tl.100mm : 7					
34	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	120,000	55,00	6 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvodnění : montáž trativodů DN 160mm : 120					
35	K	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	320,288	30,00	9 608,64	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvodnění : návlék na trativod : 120*2*3,14*0,08 vsakovací průleh : geotextilie : 260					
36	K	457541111R0X	Filtrační vrstvy z nezhutněné štěrkodrti /8/16/32-63 mm/kamenivo těžené	m3	47,588	850,00	40 449,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně průměrného množství kameniva zatačeného do podloží a urovnání líce vrstvy. odvodnění : zásyp trativod štěrkový : 24-120*3,14*0,08*0,08 vsakovací průleh : vsakovací rýha fr.16/32 : 26					
37	K	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	121,200	97,00	11 756,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odvodnění : dodávka trativodů DN 160mm : 120 ztrátě 1% : 120*0,01					
38	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	116,728	100,00	11 672,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					
D 91			Doplnující práce na komunikaci - CENOVÁ SOUSTAVA RTS/25				345 460,00	
39	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení / snížení poklopu	kus	20,000	3 548,00	70 960,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH HYDRANTŮ. ŠACHET : 20					
40	K	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,000	3 034,00	6 068,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> svislé dopravní značení - značky : 2					
41	K	917862114RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 včetně obrubníku 1000 x 100 x 250 mm	m	312,000	680,00	212 160,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> obrubník s opěrou 100/250/1000 : 312					
42	K	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm	m	23,000	680,00	15 640,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> obrubník 150/150/1000 s opěrou : 23					
43	K	460510311R00	Chráníčka kabelová dělená Sitel, DN 110 mm	m	60,000	648,00	38 880,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Parkovací stání - šterkový trávník : CHRÁNIČKA PE 110 + 1X REZERVNÍ CHRÁNIČKA : 30*30					
44	K	40445020.AR	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 500 mm	kus	1,000	845,00	845,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> značka B2 : 1					
45	K	40445041.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 4a, rozměr 800 x 300 mm	kus	1,000	907,00	907,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> značka IP4a : 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

DIČ:

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

Projektant:

Jiří Novák

IČ:

64484891

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

440 434,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	440 434,57	21,00%	92 491,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

532 925,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: Jiří Novák

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	440 434,57
M - Práce a dodávky M	431 954,57
21-M - Elektromontáže	281 022,72
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	150 931,85
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: Jiří Novák

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

440 434,57

D M Práce a dodávky M

431 954,57

D 21-M Elektromontáže 281 022,72

1	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	21,000	16,00	336,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100001 VV "počet stožárů - svodový kabel" 7*3 21,000								
2	K	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm ²	kus	56,000	27,00	1 512,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100014 VV "počet stožárů průběžných" 5*4*2 + "počet stožárů koncových" 4*4 56,000 VV "silový kabel"								
3	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 10 mm ²	kus	14,000	90,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100251 VV "počet stožárů průběžných" 5*2 + "počet stožárů koncových" 4 14,000								
4	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	583,00	1 166,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901 VV "počet silničních svítidel" 2 2,000								
5	M	34774000	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 29,6W 3054lm 4000K	kus	2,000	15 884,00	31 768,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	5,000	583,00	2 915,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203902 VV "počet sadových stožárů" 5 5,000								
7	M	34774021	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 do 30W do 3000lm	kus	5,000	16 625,00	83 125,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	5,000	1 588,00	7 940,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204002 VV "počet sadových stožárů" 5 5,000								
9	M	31674063	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m	kus	5,000	10 378,00	51 890,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	2,000	1 588,00	3 176,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011 VV "počet silničních stožárů" 2 2,000								
11	M	31674108	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 9,2m	kus	2,000	11 860,00	23 720,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	477,00	954,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204100 VV "počet silničních stožárů" 2 2,000								
13	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	2,000	2 012,00	4 024,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	210204201	Montáž elektrovybroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000	1 038,00	7 266,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201 VV "počet stožárů" 7 7,000								
15	M	31674130	výbroj stožárová SV 6.10.4	kus	7,000	950,00	6 650,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	140,000	48,00	6 720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022 VV "trasa VO" 126 + "odbočka ke stožáru" 7*2 140,000								
17	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	86,800	66,00	5 728,80	CS ÚRS 2025 01
VV 140*0,62 "Přepočtené koeficientem množství" 86,800								
18	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	19,000	58,00	1 102,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220301 VV "spojení po trase" 2 + "odbočka ke stožáru" 5*2 + "připojení stožáru" 7 19,000								
19	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	19,000	40,00	760,00	CS ÚRS 2025 01
20	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	3 177,00	3 177,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280001								
21	K	210280211	Měření zemních odporů zemnice prvního nebo samostatného	kus	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280211					
22	K	210293011	Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek	m	3,500	106,00	371,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210293011					
VV			"počet stožárů" 7*0,5		3,500			
23	M	34343235	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla GTI 12,7/6,4	m	3,500	222,00	777,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	3,500	31,00	108,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210801311					
VV			"počet stožárů" 7*0,5		3,500			
25	M	34141040	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x10mm2	m	3,500	51,00	178,50	CS ÚRS 2025 01
26	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	40,000	21,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812011					
VV			"počet sadových stožárů" 5*4 + "počet silničních stožárů" 2*10		40,000			
27	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	42,000	19,00	798,00	CS ÚRS 2025 01
VV			40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		42,000			
28	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	168,000	31,00	5 208,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812033					
VV			"trasa VO" 126 + "odbočka k průběžnému stožáru" 5*3*2		156,000			
VV			"odbočka koncový stožár" 4*3		12,000			
VV			Součet		168,000			
29	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	179,760	142,00	25 525,92	CS ÚRS 2025 01
VV			168*1,07 "Přepočtené koeficientem množství"		179,760			
30	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	kus	14,000	37,00	518,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210950101					
VV			"počet stožárů" 7*2		14,000			
31	M	35442114	štítek plastový - bez označení	kus	14,000	31,00	434,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	210950201	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg	m	126,000	6,00	756,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210950201					
VV			"trasa VO" 126		126,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				150 931,85	
33	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,126	3 960,00	498,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010024					
VV			"trasa VO (m)" 126		126,000			
VV			126*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"		0,126			
34	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,284	1 451,00	4 765,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131113					
VV			"počet stožárů sadových" 5*(0,6*0,6*0,9)		1,620			
VV			"počet stožárů silničních" 2*(0,8*0,8*1,3)		1,664			
VV			Součet		3,284			
35	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	109,000	265,00	28 885,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161142					
VV			"trasa VO" 109		109,000			
36	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	16,000	265,00	4 240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161172					
37	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	10,976	159,00	1 745,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
VV			"kabelová trasa" 126*0,35*0,2 + "základy stožárů" (5*0,6*0,6*0,7)+(2*0,8*0,8*0,7)		10,976			
38	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	131,712	28,00	3 687,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121					
VV			10,976*12 "Přepočtené koeficientem množství"		131,712			
39	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,562	106,00	1 861,57	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121 10,976*1,6 Přepočtené koeficientem množství		17,562			
40	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,976	396,00	4 346,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371121					
41	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,820	719,00	589,58	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460391123 "počet stožárů sadových" 5*(0,6*0,6*0,1) "počet stožárů silničních" 2*(0,8*0,8*0,5) Součet		0,180 0,640 0,820			
42	K	460431132	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	109,000	159,00	17 331,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431132 "trasa VO" 109		109,000			
43	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	16,000	159,00	2 544,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431162					
44	K	460541112	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	100,800	19,00	1 915,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460541112 "trasa VO" 126 *0,8		100,800			
45	K	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,336	3 796,00	8 867,46	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641112 "počet stožárů sadových" 5*(0,6*0,6*0,8) "počet stožárů silničních" 2*(0,8*0,8*0,7) Součet		1,440 0,896 2,336			
46	M	1658698	TRUBKA OHEBNA FUROWELL DN 250 1M CERNA	kus	7,000	529,00	3 703,00	
			VV "počet stožárů" 7		7,000			
47	M	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní	kus	7,000	66,00	462,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	126,000	297,00	37 422,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111 "trasa VO" 126		126,000			
49	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	126,000	16,00	2 016,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671113 "trasa VO" 126		126,000			
50	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	154,000	31,00	4 774,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213 "trasa VO" 126 + "odbočka k průběžnému stožáru" 5*2*2 "odbočka koncový stožár" 4*2 Součet		146,000 8,000 154,000			
51	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	161,700	31,00	5 012,70	CS ÚRS 2025 01
			VV 154*1,05 Přepočtené koeficientem množství		161,700			
52	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	23,572	318,00	7 495,90	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
53	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	282,864	31,00	8 768,78	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981211 23,572*12 Přepočtené koeficientem množství		282,864			
d HZS Hodinové zúčtovací sazby							8 480,00	
54	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	20,000	424,00	8 480,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 900 - Herní prvky a mobiliář

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

IČ:

00283363

DIČ:

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

Projektant:

ateliér LOUKA

IČ:

19548028

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

IČ:

21438102

DIČ:

Poznámka:

V kořenovém prostoru stromů a v místech s vedením inženýrských sítí je možné provádět práce pouze ručně. Cena materiálu zahrnuje náklady na jeho pořízení a dopravu. Veškeré změny je nutné konzultovat s autorem projektu. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

239 783,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 783,46	21,00%	50 354,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

290 137,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 900 - Herní prvky a mobiliář

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: ateliér LOUKA

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

239 783,46

HSV - HSV

239 783,46

04 - Zastávkový přístřešek

239 258,00

998 - Přesun hmot

525,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

SO 900 - Herní prvky a mobiliář

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: ateliér LOUKA

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

239 783,46

D HSV HSV

239 783,46

D 04 Zastávkový přístřešek

239 258,00

1	K	Z_Z_P	Zhotovení základů pro přístřešek	kus	1,000	20 743,00	20 743,00	
---	---	-------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
dle pokynů dodavatele

2	K	93612411_R_R	Montáž zastávkového přístřešku	kus	1,000	14 958,00	14 958,00	
---	---	--------------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

3	M	Zas_Př	zastávkový přístřešek	kus	1,000	203 557,00	203 557,00	
---	---	--------	-----------------------	-----	-------	------------	------------	--

P
Poznámka k položce:
Popis produktu je uveden v TZ.

D 998 Přesun hmot

525,46

4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,801	656,00	525,46	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Moravská Nová Ves

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

Účastník:

VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Projektant:

ateliér LOUKA

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hrušková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

IČ:

00283363

DIČ:

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

IČ:

19548028

DIČ:

IČ:

21438102

DIČ:

Cena bez DPH

639 618,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	639 618,02	21,00%	134 319,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

773 937,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: ateliér LOUKA

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	639 618,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	639 618,02
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	144 121,00
VRN3 - Zařízení staveniště	439 373,02
VRN4 - Inženýrská činnost	47 652,00
VRN5 - Finanční náklady	3 177,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 295,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství u nádraží I. etapa - stavební část

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Moravská Nová Ves

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Městys Moravská Nová Ves

Projektant: ateliér LOUKA

Účastník: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav

Zpracovatel: Ing. Lenka Hrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

639 618,02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

639 618,02

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

144 121,00

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl.	1,000	6 883,00	6 883,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000

P
Poznámka k položce:
Vytyčení proběhne před a po návzu ornice.

2	K	012312400	Měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí	kpl.	1,000	10 589,00	10 589,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012312400

3	K	012344000	Vytyčovací práce	kpl.	1,000	27 109,00	27 109,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000

P
Poznámka k položce:
technické prvky

4	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	9 530,00	9 530,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	90 010,00	90 010,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

439 373,02

6	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	kpl.	1,000	48 499,00	48 499,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/031002000

7	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl.	1,000	302 347,02	302 347,02	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000

8	K	033002000	Připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště	kpl.	1,000	15 884,00	15 884,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033002000

9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl.	1,000	31 768,00	31 768,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034002000

10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	40 875,00	40 875,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000

D VRN4 Inženýrská činnost

47 652,00

11	K	041103000	Dozor projektanta	kpl.	1,000	15 884,00	15 884,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041103000

12	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl.	1,000	15 884,00	15 884,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000

13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	15 884,00	15 884,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000

D VRN5 Finanční náklady

3 177,00

14	K	051002000	Pojistné	kpl.	1,000	3 177,00	3 177,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/051002000

D VRN7 Provozní vlivy

5 295,00

15	K	070001000	Provozní vlivy	kpl.	1,000	5 295,00	5 295,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------------	------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
čp. 1458, PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále také jen „pojistitel“)

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: **VHS Břeclav s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Lidická 3460/132, 69002, BŘECLAV 2 IČO: 42324149

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2318

dne 6.2.2025 uzavřel pojistnou smlouvu č.: **8082068915**

Počátek pojištění: 07.02.2025 00:00 hodin

Konec pojištění: 07.02.2026 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: **Stavebně-montážní pojištění**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP SMP 2014, DPP PZK 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 400 000 000 Kč (limit 180 000 000 Kč na jedno dílo)

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 50 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: staveniště / místa montáže na území České republiky

Doložky k pojistné smlouvě:

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

006 Odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a expresní příplatky za dopravu náhradních dílů

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

030 Odcizení

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

103 Pojištění rostlinstva

104 Zvláštní podmínky stanovené pro stavby přehrad a rezervoárů vody

106 Podmínka pro úseky

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

114 Hromadné škody

115 Krytí rizika projektanta

116 Krytí převzatých nebo předaných pojištěných stavebních prací

117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

119 Pojištění okolního majetku

120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků

121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

200 Krytí rizika výrobce

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

.....
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele



Příloha č. 2*

Seznam poddodavatelů

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč / %	
Revitalizace veřejného prostranství u nádraží - I. etapa				
1.	Název:	FLORSTYL s.r.o.	Vegetační úpravy krajinné zeleně s následnou dvouletou péčí	750 000Kč/ 10 %
	Sídlo/místo podnikání:	Náměstí Svobody 362		
	Tel./fax:	607 564 526		
	E-mail:	egalarova@florstyl.cz		
	IČ:	60731346		
	DIČ:	CZ60731346		
	Právní forma:	s.r.o.		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Aleš Galář, jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Aleš Galář, jednatel		
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Otisk razítka

Datum : 19.6.2025

Vít Kučera, jednatel



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

**NAPLNĚNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:**

„Revitalizace veřejného prostranství u nádraží – I. etapa“

Účastník ZŘ(Dodavatel): VHS Břeclav s.r.o.
IČO: 42324149
Sídlem: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Jednající: Vít Kučera, jednatel

Veřejná zakázka je realizována v souladu s pravidly udržitelného rozvoje odkazující na Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat".

Aktivity veřejné zakázky musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Dodavatel prohlašuje, že v průběhu plnění této veřejné zakázky dodrží zásady DNSH „významně nepoškozovat“, tzn. Nedojde k porušení ani jednoho z environmentálních cílů:

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Zmírňování změny klimatu.

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu



v podmínkách ČR¹, případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.²

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady byl omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

¹ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

² Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.



Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
- c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
- e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.³

e) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozuji environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

³ Tuto skutečnost dále dokládá příložením zmíněných certifikátů.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodují environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V Břeclavi dne

Vít Kučera, jednatel