50/ 5/ 12025

SMLOUVA O PROJEKTOVE PRIPRAVE

(OBCHODNI PODMINKY)
uzaviena podle zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni (déle jen
,ob¢ansky zédkonik”)

I.Smluvni strany

Objednatel: Meéstys Moravska Nova Ves

se sidlem nam. Republiky 107, 691 55 Moravska Nova Ves
zastoupena Bc. Zuzana Jandakové, starostka méstyse

(e 00283363

DIC: CZ00283363

bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s., &.a. 1382079379/0800
ve vécech technickych je oprdvnén jednat:

vyfizuje:

(dale jen ,,objednatel”)

a

projektant: CleverFox s.r.o.

se sidlem Svarovec 1012, 763 02 Zlin 4- Malenovice
zastoupeny Eva Palova - jednatelka

zépis do OR: C76209 vedend u Krajského soudu v Brné

IC: 29372372

DIC: CZ29372372

platce DPH: ANO

bankovni spojenti: 107-3274750267/ 0100 - Komeréni banka, a.s.

ve vécech smluvnich je opravnén jednat: Eva Palova

ve vécech technickych je opravnén jednat: Eva Palové, Ing. Jaroslav Cepicky
odpovédny projektant: Ing. Jaroslav Cepicky
hlavni inZenyr projektu: Ing. Arch. Antonin Otépka

(dale jen ,, projektant™),

se nize uvedeného dne, mésice a roku dohodli na uzavieni této smlouvy.

I1. Uvodni ustanoveni

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zdkladé uskute¢néného zadévaciho fizeni k vefejné
zakdzce na projektovou piipravu stavby s nazvem:

s PROJEKTOVA DOKUMENTACE - OBNOVA SOKOLSKEHO HRISTE A OBNOVA NAMESTI
REPUBLIKY V MORAVSKE NOVE VSI - STAVEBNI CAST:

1.CAST - PROJEKTOVA DOKUMENTACE - OBNOVA SOKOLSKEHO HRISTE - STAVEBNI
CAST”
mezi objednatelem, jakoZto zadavatelem zakédzky a projektantem, jakoZto vybranym
uchaze¢em zpiisobilym pro odborné provedeni praci a veskerych dalsich ¢innosti uvedenych
v této smlouvé veetné jejich piiloh, za t¢elem budouci realizace dila. Tato vefejna zakazka
byla zadévéana jako podlimitni vefejnd zakazka na sluzby, zadévana ve zjednoduseném
podlimitnim fizeni dle ustanoveni §28 odst. 1 pism. a) v ndvaznosti na § 36 a 37 zékona ¢.




134/2016 sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale téz ,zédkon” nebo
BTN ).

ITI. Pfedmét smlouvy

3.1. Objednatel zadava projektantovi a projektant se zavazuje, Ze za podminek a v rozsahu
dojednanych touto smlouvou véetné vsech jejich pfiloh a na zakladé ziskanych podkladi,
zhotovi kompletni projektovou dokumentaci stavby vietné vyéisleni niklada stavby,
provede koordinaéni ¢innost jednotlivych profesi a éasti projektu v ramci projektové
piipravy, provede souvisejici inZenyrskou ¢innost a veskeré dalsi ¢innosti nutné pro
zodpovédnou projektovou pfipravu stavby (napf. dle nutnosti pro zpracovéni projektu
dodate¢né doméfeni, pruzkumy atp.). Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené a s nim
projednané a odsouhlasené projektové préce a ¢innosti pfevezme, zaplati za jejich provedeni
dohodnutou cenu v odpovidajici vy3i a poskytne projektantovi dojednané spoluptisobeni,
které spociva v ucasti na koordina¢nich pracovnich schtizkach projektu a pfi projednavani
majetkoprdavnich vztahtt feSeného projektu. Podkladem pro zpracovéni projektové
dokumentace je Studie Obnova Sokolského hfisté, a to pouze pro stavebni ¢ast. Zpracovani
¢asti zelené neni pfedmétem této smlouvy.

3.2. Rozsah zpracovavané projektové dokumentace a dalsich tukont, jejichZ provedeni je
pfedmétem této smlouvy, sestava z nasledujicich etap:

a) Dokumentace ve stupni DUR + DSP + DPS v podrobnosti dokumentace pro
provedeni stavby
Projektova dokumentace (DUR + DSP+DPS) v podrobnosti dokumentace pro

provedeni stavby bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o
tzemnim planovani a stavebnim fadu a jeho provadécimi ptedpisy. Musi zahrnovat
vdechny pozadavky vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Projektova dokumentace musi byt zptisobila tvofit soucést
zadavaci dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky na vefejnou zakézku, tj. v podrobnosti
vyzadované ZZVZ a jeho provadécimi pfedpisy, zejména vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
vyhlaska o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni préce a
soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér . Zohlednéna musi byt
mj. ustanoveni § 36 odst. 1 ZZVZ (zékaz stanoveni zadavacich podminek tak, aby
ur¢itym dodavateliim bezdtivodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkuren¢ni
vyhodu nebo vytvéiely bezdiivodné piekazky hospodaiské soutéze), ustanoveni § 89
odst. 5 ZZVZ (zékaz stanoveni technickych podminek tak, aby zvyhodniovaly nebo
znevyhodnovaly ur¢ité dodavatele nebo vyrobky). Soucésti je také informativni
propocet piedpokladané hodnoty Stavby.

Projektové dokumentace bude vyhotovena v 6-ti paré v pisemné podobg, z toho 3x
budou ovéfeny autorizovanou osobou s pfislugnou autorizaci a 1x elektronicky na
datovém nosi¢i. Informativni propocet pfedpokladané hodnoty stavby bude pfedan
v 1x vyhotoveni v pisemné podobg, a 1x na elektronickém datovém nositi ve formatu
* xls pro MS Excel, *.pdf.

b) InZenyrska ¢innost na arovni stavebniho fizeni (IC k DSP)
o projednani pfedmétné stavby s dot¢enymi organy statni spravy, spravci technické
infrastruktury, projednéni s majiteli pozemk a véemi tcastniky fizeni vedenymi




mistné pfislusnymi orgéany statni spravy,

o predéani dokladové &asti k projektu objednateli, 1x originély,

o podani zadosti o vydéni pFislusnych povoleni izemniho rozhodnuti, stavebniho
povoleni

o zastupovani objednatele v izemnim a stavebnim fizeni vedeném mistné
piislusnym stavebnim tfadem,

o vypracovéani soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb a polozkového rozpoctu.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet budou ve viech
svych ¢astech zpracovany s vyuzitim jednotného softwaru pro tvorbu stavebnich
rozpocta.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet musi byt
zpracovan tak, aby jejich poloZky byly navdzany na vybranou cenovou soustavu
(RTS nebo URS, drobna textova tprava poloZek ve specifikaci nebo nézvu je
piipustnd). V ptipadech, kdy nelze pouZit standardni materidly nebo technologie
obsazené v cenové soustavé, je Zhotovitel povinen nemoZnost navazani poloZzek na
cenovou soustavu fadné zdavodnit a soucasné pfedlozit vysvétleni, jak byla cena v
polozkovém rozpoctu stanovena s tim, Ze potieba musi vyplyvat z technickych
pozadavkt na stavbu. Z pfedloZzeného vysvétleni musi vyplyvat, Ze ceny jsou
stanoveny jako v misté a ¢ase obvyklé. Objednatel si v takovych pfipadech muze
dodate¢né vyZzadat doplitujici dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen
polozek, které nejsou obsaZeny v cenové soustavé a Zhotovitel je povinen tuto
dopliiujici dokumentaci a informace Objednateli pfedat ve lhiaté do 3 pracovnich
dni.

Vykresové i textova ¢ast projektové dokumentace pro provadéni Stavby musi byt
vécné i materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb

s vikazem vymeér.

8Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb (vykazy vymér) a poloZkové rozpocty
budou pfedany v 1x vyhotoveni v pisemné podobé, a 1x na elektronickém datovém
nosi¢i ve formatu *.xIs pro MS Excel, *.pdf.

Etapa znamena ucelenou ¢ast plnéni pfedmétu smlouvy a povaZuje se za ukoncenou poté, co
projektant splni véechny své povinnosti v ramci pfisluéné etapy a objednatel ji protokolarné
pfevezme. Pfi plnéni pfedmétu smlouvy je mozny i soubéh jednotlivych etap za ucelem
splnéni termintt uvedenych v ¢l IV. této smlouvy. Etapy mohou byt dale ¢lenény na
jednotlivé faze.

Projektant zah4ji prace na kazdé etapé na zakladé pisemného pokynu objednatele, neni-li
smluvnimi stranami ujednano jinak.

3.3. Projektant provadi pfedmét smlouvy vlastnim jménem, na sviij ndklad, nebezpeci a
odpovédnost, a to s potiebnou a odbornou péci vedouci k fadnému provedeni pfedmétu
plnéni smlouvy, za coZ mu piislusi dohodnutd odména (cena) specifikovana v &l. V. této

smlouvy.

3.4. Projektant provadi pfedmét smlouvy v souladu se zadavaci dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejné zakézky, v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a jeho
standardy - (napf. zptsob likvidace dfevin, zplsob nakladani sodpady ze stavby,
pozadavek na grafické zpracovéani projektu atp.), technickymi normami, CSN a ostatnimi
pislusnymi pravnimi piedpisy.




3.5. Projektant provadi pfedmét smlouvy véetné zajisténi inZenyrské ¢innosti, kterd spociva
v zajisténi veskerych nutnych dokladd vramci plnéni piedmétu smlouvy (vyjadieni,
stanoviska, souhlasy, smlouvy, Zddosti o vydani rozhodnuti, povoleni atp.). Veskeré
dokumenty, stanoviska a vyjadfeni aj. dokumenty budou vydény na jméno objednatele.

3.6. Projektant zastava pozici generdlniho projektanta. Z pozice generalniho projektanta
projektant odpovida objednateli za véasné vyhotoveni, kvalitu a kompletnost provadénych
praci podle této smlouvy a ma mimo jiné za povinnost koordinovat veskeré cinnosti
acastnik projektové pfipravy (jednotlivi projektanti at jiz v zaméstnaneckém poméru, nebo
v jakémkoliv jiném vztahu k projektantovi), véetné ¢innosti piipadnych tietich stran (urcené
osoby objednatelem na zékladé pisemného informovani projektanta - napi. zastupce spravy
komunikaci, zdstupce spravy zelené atp.) a to tak, aby byl pfedmét smlouvy proveden fadné
a pfedéan objednateli nejpozdéji v dohodnutych terminech uvedenych v ¢l. IV. této smlouvy.
Projektant je povinen konzultovat provadéni dila s objednatelem.

3.7. Projektant se zavazuje k dodrZeni piisludnych stavebnich a kvalitativnich norem a
k tomu, Ze optimalnim projektovanim, odbornym provedenim odpovidajicim uznavanym
pravidlim architektury a stavitelstvi vytvoifi vSechny potifebné stavebni pfedpoklady pro
vytvofeni dokonalého a bezporuchového stavebniho dila s cilem dosdhnout optimalni
hospodarnosti s ohledem na investiéni a provozni ndklady a maximéalniho estetického
vysledku.

3.8. Projektant ma vaci objednateli, v dostate¢ném c¢asovém predstihu, oznamovaci
povinnost zejména v piipadech, které mohou mit neocekdvany a zasadni vliv na plnéni
pfedmétu dila. Timto v3ak nevznikéd narok na tipravu smluvnich podminek.

3.9. Projektant je povinen na vyzvu objednatele pfedlozit dokumentaci dle této smlouvy, a
to za tucelem projednani a schvéleni odborné a obsahové stranky dokumentace. Projektant je
povinen na vyzvu objednatele provést v rozpracované dokumentaci poZadované tpravy a
zmény, pokud tyto dpravy nejsou nad rdmec smluvniho rozsahu dila.

3.10. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze objednatel je opravnén jednostranné snizit
(omezit) rozsah dila (jedna se o ¢astetné odstoupeni od smlouvy). Cena dila bude v takovém
piipadé sniZzena.

3.11. Dojde-li pii realizaci smlouvy k jakymkoliv zménam pfedmétu plnéni smlouvy, bude
postupovano v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakéazek, ve znéni
pozdgjsich pfedpisti, pficemZ je projektant povinen na zdkladé pozadavki objednatele
provést soupis téchto zmén, ocenit jej a pfedloZit tento soupis k vyjadieni objednateli. Teprve
po piipadném odsouhlaseni objednatelem, resp. uzavieni dodatku ke smlouvé, ma
projektant pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak projektant neucini,
ma se za to, Ze prace a dodévky jim realizované byly v pfedmétu plnéni smlouvy a v jeho
cené zahrnuty.

3.12. Projektant splni svoji povinnost provést pfedmét smlouvy fadnym dokoncenim.
Rédnym dokoncenim se rozumi kvalitni, ipIné a bezvadné provedeni pfedmétu smlouvy ve
sjednaném rozsahu a sjednanych terminech. Pfedanim fadné provedenych praci se rozumi
protokolarni odevzdéni vysledku projektovych praci a souvisejicich ¢innosti projektantem
osobné zéstupci objednatele, pfipadné po pfedchozi dohodé pfedanim postovnimu afadu k
pfepravé na adresu soucasného sidla objednatele a jeho pFevzeti objednatelem.

3.13. Objednatel udéluje projektantovi plnou moc, které je zapotiebi pro splnéni zédvazku
projektanta. Projektant se zavazuje, Ze plnou moc pouZije pouze pro splnéni pfedmétu této
smlouvy. Projektant musi umoZnit objednateli spoluti¢ast - projektant i objednatel jsou
vzajemné zastupitelni ve vécech projednavanych na zékladé této plné moci.

3.14. Zhotovitel se zavazuje, Ze na realizaci zakdzky se budou podilet pouze jeho
zaméstnanci, agenturni zaméstnanci, Zivnostnici ¢i dalsi osoby, které jsou vedeny v




piislugnych registrech, zejména Zivnostenském rejstiiku, registru pojisténcit CSSZ a maji
piislusnéa povoleni k pobytu v CRak vykonu pracovni ¢innosti. Zhotovitel bere na védomi,
Ze objednatel mé pravo provést kontrolu vyse uvedeného pozadavku a pfipadnd zjisténi
poskytnout piislugnym orgdntim vefejné moci CR. Tato povinnost zhotovitele plati bez
ohledu na to, zda bude plnéni dle této smlouvy provadéno zhotovitelem ¢i jeho
poddodavatelem.

3.15. Zhotovitel se dale zavazuje po celou dobu trvéani smlouvy zajistit u sebe a svych
poddodavateli dodrzovéni zékona ¢. 198/2009 Sb., o rovném zachdzeni a o pravnich
prostiedcich ochrany pied diskriminaci a o zméné nékterych zdkont (antidiskrimina¢ni
zakon).

IV. Lhaty plnéni
41. Smluvni strany se dohodly na niZe uvedenych lhiitach plnéni, které jsou pro
projektanta zavazné, pficemz diivéjsi plnéni je moZné; uvedeny termin je nejpozdéji
moZnym terminem plnéni:

ETAPY A FAZE PREDMETU SMLOUVY Termin plnéni

a) Jednostupiiova dokumentace pro stavebni povoleni
(DSP+DSP+DPS) v podrobnosti pro provedeni stavby

Zahajeni praci na zpracovani dokumentace a v3ech | Ode dne podpisu této

Faze1l PR i : .
souvisejicich ¢innosti smlouvy o dilo

Dokonceni projektové dokumentace (véetné zapracovani | do 60 kalendainich dni
Faze2 | pfipominek objednatele knakladim stavby a pfedani| od podpisu smlouvy o

objednateli) dilo
. InZenyrska ¢innost véetné dolozeni soupisu stavebnich praci, deo0 kalexjdax’:n{ch i
Faze 3 " o v ode dne pfedani DUR
dodavek a sluZeb a polozkového rozpoctu + DSP+DPS

4.2. Vyse uvedené lhiity plnéni je projektant povinen respektovat. Tyto lhity plnéni
vsobé zahrnuji veskeré &innosti projektanta, jakoz i piisludné ostatni lhiity dkond
ovliviiujicich dobu plnéni projektové piipravy - napf. rozhodovani dot¢enych orgéani statni
spravy, spravct inzenyrskych siti atp. Za iniciaci téchto dkont tak, aby lhity plnéni byly
dodrzeny, odpovida projektant.

Dojde-li béhem plnéni pfedmétu smlouvy ke zméné rozsahu a druhu praci, nebo jinych
smluvnich podminek na zakladé pifedchoziho prokazatelného pozadavku objednatele, anebo
v piipadé vzniku nepiedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti, které nemohl projektant
ovlivnit ani pfedvidat, maze byt na zakladé dohody obou smluvnich stran dojednéna
uprava termint plnéni. Za nepiedvidatelnou okolnost se povaZuje skutecnost, Ze ¢innost a
rozhodovani dotéenych organi statni spravy, spravca inZenyrskych siti, ¢i vlastnikd
dotéenych pozemki trva déle, nez je obvyklé, a tudiz pfi projednavani projektu dojde
k takovému ¢asovému zdrZeni zavinénému prokazatelné jednanim téchto subjektti, které
ohrozi dodrzeni sjednanych lhiit plnéni. Tyto okolnosti je projektant neprodlené od jejich
vzniku povinen pisemné oznamit Objednateli. Termin prodlouZeni lhity pro fadné ukonceni
dila bude pfiméfeny vyse zmitiovanym vzniklym pfekazkam.

4.3.  PreruSeni praci projektantem bez souhlasu objednatele, které bude mit vliv na




smluvené terminy plnéni je nepfipustné. Pferudeni postupu praci z pokynu objednatele bude
mit za nésledek posun terminu pInéni o dobu pferuseni.

4.4. Projektant neni zodpovédny za pfedpokladané doby spravnich fizeni, zodpovida v3ak za
to, Ze organy statni spravy jej, ¢i stavebnika nebudou vyzyvat k doplnéni udaja, ¢ jinak
pferusovat fizeni, ¢imz by doslo k nedodrzeni milniki, za které je projektant zodpovédny.
Pokud bude spravni fizeni pferuseno orgdnem statni spravy napf. z davodu doplnéni adajt
projektantem, a doba pieruSeni fizeni bude plynout po terminu pfislusného milniku
nabidnutého projektantem, povaZuje se takovato doba pferudeni fizeni za prodleni
projektanta se splnénim terminu milniku. Na tuto dobu prodleni projektanta se rovnéz
pouZije sankéni ustanoveni dle ¢l. IX. odst. 1 této smlouvy.

4.5.V piipadé omezeni rozsahu dila dle ¢l. IIl. odst. 10 této smlouvy bude smluvnimi
stranami dohodnuta nova doba plnéni, ktera bude odpovidat omezenému rozsahu dila
oproti dilu ptvodnimu.

V.Cena smluvenych praci

5.1.Celkovéa cena za splnéni pfedmétu smlouvy vrozsahu dle této smlouvy je sjednana
v souladu s nabidkou projektanta uc¢inénou v ramci zadavaciho fizeni na zakazku ze dne
8.11.2023 a ¢ini 1.360.000,- K¢ slovy jeden milion a tii sta Sedesat korun ¢eskych bez DPH. K
cené bez DPH bude pfipoctena dan z pfidané hodnoty ve vysi a zptsobem dle zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v jeho platném znéni v den uskutednéni
zdanitelného plnéni.

5.2.  Celkova cena je sjednana jako cena maximalni a nejvyse pfipustnd po celou dobu
plnéni vefejné zakdzky a zahrnuje veskeré prace, materidly a ndklady projektanta nezbytné
pro fadné, aplné a vcasné provedeni dila. Projektant ve smyslu § 2620 odst. 2 ob¢anského
zékoniku piebird nebezpedi zmény okolnosti.

5.3. Vyse celkové ceny je stanovena na zékladé individudlni kalkulace naklada
projektanta, zahrnuje veSkeré prace projektanta vymezené touto smlouvou a veskerymi
jejimi pfilohami. Celkova cena sestava z nasledujicich polozek za jednotlivé etapy piedmétu
smlouvy:

a) Jednostupniova dokumentace (DUR+DSP+DPS) v podrobnosti pro provedeni stavby:

Cena bez DPH: 1.260.000,- K¢
Vys DPH 21%: 264.600,- K¢
Cena v¢. DPH: 1.524.600,- K¢

b) InZenyrské ¢innost (IC k DSP):

Cena bez DPH: 100.000,- K¢
Vys DPH 21%: 21.000,- K¢
Cena v¢. DPH: 121.000,- K¢

Cena Celkem
Cena bez DPH: 1.360.000,- K¢
Vy3s DPH 21%: 285.600,- K&
Cena vé. DPH: 1.645.600,- K¢




Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dokumentaci pro provedeni stavby bude hrazena
pouze v piipadé, kdy bude tato dokumentace zpracovédvédna a pokud objednatel ke
zpracovani projektanta pisemné vyzve.

54. Celkova cena muze byt upravena pouze za podminek stanovenych v této smlouvé.

VI.Platebni podminky

6.1.  Objednatel neposkytuje projektantovi zalohy, pokud se objednatel s projektantem
nedohodnou jinak na zakladé pisemného dodatku k této smlouve.

6.2. Podkladem pro vystaveni faktury je protokol o pfedani a pfevzeti dil¢iho plnéni
pfedmétu smlouvy, a to dle jednotlivych fazi pfedmétu plnéni dle ¢lanku IV., odst. 4.1,
ktery bude mit pisemnou podobu a bude podepsany odpovédnymi zastupci objednatele a
projektanta. Okamzikem thrady ceny za dil¢i plnéni pfedmétu smlouvy dochézi k pfechodu
vlastnickych prav k pfedané ¢asti dila na objednatele.

6.3. Cena za provedené prace bude hrazena zpétné na zakladé faktury vystavené
projektantem.

6.4. Doba splatnosti faktur je 30 kalendainich dnii ode dne jejich doruceni do sidla
objednatele. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 kalendafnich dni ode dne
nésledujictho po dni doruceni faktury, i kdyZ je po terminu, ktery je na faktufe uveden jako
den splatnosti. Uhrada faktur bude provedena bezhotovostné na ucet projektanta uvedeny
ve smlouvé.

6.5. Uhradou faktur na zakladé dil¢ich danovych dokladt neni dotéeno ujednani, Ze
narok na zaplaceni celkové ceny vznika aZ aplnym dokonéenim veskerych smluvenych praci
a ¢innosti a jejich pfedanim bez jakychkoliv vad a nedodélkd.

6.6. Posledni faktura vystavena projektantem je tzv. konetnou fakturou. V kone¢né
faktute budou odecteny poskytnuté platby, pfipadné smluvni pokuty a pozastavky, na které
objednateli do té doby vznikl narok a bude vyuctovéna dai z pfidané hodnoty. Soucasti
koneéné faktury bude seznam vdech projektantem vystavenych faktur s uvedenim
minimalné téchto udaji: roku, ¢isla faktury a ¢astky s DPH i bez DPH.

6.7.  Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
piidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich piedpist. Faktury budou déle obsahovat pfipadné
dalsi nalezitosti sdélené objednatelem (napf. oznaceni zdroje financovéani, rozpis ceny na
tcetni polozky a ucelové znaky atp.). Za spravnost tdajt na fakturach odpovida projektant.

6.8. V piipadgé, Ze faktura nebude obsahovat naleZzitosti uvedené v této smlouvé nebo na
faktufe, vyuactovana cena nebude odpovidat skutetné provedenym pracim, je objednatel
opravnén takovou fakturu nezaplatit a vratit ji projektantovi k pfepracovani bez zaplaceni
jako netiplnou & neopravnéné vystavenou. Projektant je povinen provést opravu faktury
vystavenim a opétovnym dorucenim nové faktury objednateli. Nova lhiita splatnosti zacne
plynout doru¢enim opravené faktury zpét do sidla objednatele.

6.9.  Objednatel si vyhrazuje pravo upravit frekvenci fakturaci v piipadech, kdy to bude
v zajmu objednatele s ohledem na zpiisob financovani projektu.

6.10. Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavit financovani a proplaceni faktur v pfipade,
7e projektant bezdivodné pierudi prace nebo prace provedl & provadi v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy (napf. provadéni praci vrozporu spokyny objednatele,
provadéni praci nekvalitng, nedodrZzovéni termint atp.) a to az do doby sjednani népravy ze




strany projektanta. Pravo objednatele postupovat dle ustanoveni vztahujicich se ke
smluvnim pokutam tim neni dotceno.

6.11. Projektant je opravnén fakturovat pouze skute¢né provedené pace. Pokud z
jakéhokoliv diivodu dojde kukon¢eni smlouvy, neni projektant oprdvnén poZadovat
zaplaceni celkové ceny ani ¢astené ceny za préce, které neprovedl a provadét nebude.

VII. Vlastnické pravo k dilu, licenéni ujednani

7.1.Vlastnikem zhotovovaného dila a v8ech jeho ¢asti je od pocatku objednatel. Smluvni
strany se dohodly na vylouceni § 2609 ob¢anského zédkoniku a projektant neni opravnén dilo
nebo jeho ¢ast svépomocné prodat tieti osobé.

7.2.Pfechod vlastnického prédva na objednatele, nezbavuje projektanta odpovédnosti za
fadné provedeni ¢innosti bez vad a nedodélki.

7.3.Projektant poskytuje objednateli k veskerym hmotné zachycenym vysledkiim ¢innosti,
které jsou plnénim projektanta na zakladé této smlouvy a poZivajicich autorskopravni
ochranu, vyhradni a neomezenou licenci k vyuZiti zpracované dokumentace k dalsimu
zpracovani a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicen¢ni smlouvu,
objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, objednatel je opravnén dokumentaci
meénit (napf. pfi projekéni pfipravé souvisejicich zamért ¢ pifpravé navazujici projekéni
pfipravy atp.). Smluvni strany se dohodly, Ze licence je projektantem poskytnuta objednateli
bezdplatné. Objednatel neni povinen poskytnutou licenci vyuZzit. Projektant projektové
dokumentace prohladuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

7.4. Projektant se zavazuje, Ze bez souhlasu objednatele pfedané podklady ani dilo nebo jeho
¢ast neposkytne daldim osobam nebo institucim.

VIII. Odpovédnost za vady

8.1. Projektova dokumentace a dalsi ukony, jejichZ provedeni je pfedmétem této smlouvy,
maji vadu, jestlize neodpovidaji pozadavkiim uvedenym v této smlouvé a obecné zavaznym
pravnim predpistim. Vadou dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila.
Projektant nese viidi objednateli plnou odpovédnost i za praci svych poddodavateld, které
pouzil k provedeni ¢asti dila.

8.2. Zaru¢ni doba zacind béZet dnem piedéani bezvadného dila dle této smlouvy, trvéa i po
celou dobu provadéni stavby, realizované na zdkladé projektové dokumentace, ktera je
pfedmétem této smlouvy, a kon¢i po ukonéeni zéru¢ni doby zhotovitele stavby, obvykle 60
mésicti ode dne pfedani a pfevzeti stavby bez vad a nedodélkti. Smluvni strany se dohodly
na tom, Ze po tutéz dobu odpovidé projektant za vady dila.

8.3.Objednatel neni povinen pfevzit prace nebo jakoukoliv jejich ¢ést, které nebyly fadné
provedeny, obsahuji-li zfejmé vady a nedodélky nebo se nepovazuji ve smyslu ustanoveni
této smlouvy za Fadné provedené a ukonc¢ené. Nepievzal-li objednatel provedené prace od
projektanta z divodu vad a nedod&lkt, vznikd pravo projektanta na fakturaci aZ po
odstranéni vad a nedodélka.

8.4.0znameni (reklamovani) zjisténych vad v ¢innosti projektanta je objednatel opravnén
udinit pisemné nebo e-mailem, pfi¢emZ mé objednatel pravo na bezodkladné a bezplatné
odstranéni reklamovaného nedostatku nebo vady plnéni v plném rozsahu.

8.5.Vady lze reklamovat kdykoliv, tj. od zahéjeni ¢innosti projektanta v rdmci projektové
piipravy dle této smlouvy aZ do zrealizovani stavebnich praci, ke kterym projektant dle této




smlouvy zajistoval projektovou piipravu. O odstranéni reklamované vady je projektant
povinen sepsat protokol a tento po odstranéni vady pfedat objednateli.

8.6.  Projektant odpovida za vady v ¢innostech, pracich a zpracované projektové
dokumentaci v dobé piedani objednateli jakoz i za vady, které se projevi v obdobi od
pfedéni objednateli do zrealizovdni stavebnich praci. Za vady vzniklé po odevzdéni
dokon¢eného piedmétu smlouvy odpovida projektant vdak pouze tehdy, pokud byly
zpusobeny prokazatelnym porusenim jeho povinnosti nebo jeho chybnym zpracovanim
(napf. opomenuti zkoordinovani jednotlivych ¢asti projektu, nesoulad ¢i nezapracovani
podminek rozhodnuti, nedofeseni projektu atp.).

8.7.  Projektant neodpovid4 za vady, které byly zptisobené pouzitim podkladta pievzatych
od tietich osob a ani pii vynaloZeni veSkeré odborné péce nemohl projektant zjistit jejich
nevhodnost, pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti bez dalsiho trval.

8.8. Reklamované vady je projektant povinen bez Gjmy ostatnich prav objednatele
bezplatné odstranit, a to nejpozdéji do 7 kalendéainich dni po jejich ozndmeni ¢&i vyzadani
napravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. S odstrafiovanim vad je nutno
zaCit neprodlené po jejich oznameni projektantovi. V pfipadé, Ze vady na dile budou
pfi¢inou vad i na jinych ¢astech dila, je projektant povinen odstranit veskeré tyto vzniklé a
s ptvodni vadou souvisejici vady.

8.9. V piipad¢, Ze projektant v dané lhiité reklamovanou vadu neodstrani, je objednatel
opravnén nechat opravit vadu tfeti osobou a projektant je povinen uhradit veskeré naklady,
které objednatel vynaloZil na odstranéni uvedené vady. Timto neni doteno prévo
objednatele na thradu sjednané smluvni pokuty za prodleni s odstranénim reklamované
vady.

8.10. Projektant prohlasuje, Ze pfede dnem nabyti G¢innosti smlouvy ma uzavienou
pojistnou smlouvu, ktera kryje rizika spojend s pfipadnymi $kodami, které by vznikly
projektantovi ¢i tfetim osobdm.

IX.Smluvni pokuty
9.1.Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén na projektantovi uplatnit
nasledujici smluvni pokuty a projektant se zavazuje tyto smluvni pokuty uplatnéné
objednatelem zaplatit:

a) nedodrzeni terminu plnéni dle ¢l. ,Lhity plnéni” 800,- K¢& jednorazové,
b) nedodrzenijakéhokoliv terminu plnéni 300,- K¢ denné,
¢) nedodrZeni terminu pro odstranéni vady 800,- K& denné,

Pro pfipad nedodrzeni zasad dle § 6 odst. 4 zdkon o zadavani
f) vefejnych zakazek, zejména nedodrzeni ¢i poruseni ¢lanku III -
bodi 3.14 a 3.15.

1.000,- K& kazdy jednotlivy
piipad

9.2. Za pozdni dhradu faktury vystavené v souladu s touto smlouvou vznika
projektantovi narok uctovat objednateli trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky
uvedené na faktuie za kazdy, byt i zapocaty den prodleni. Terminem dhrady faktury se
rozumi termin odepsani ¢astky z uc¢tu objednatele.

9.3.  Vysi smluvnich pokut povaZuji smluvni strany za p¥iméfenou. Jednotlivé smluvni
pokuty lze s¢itat. Smluvni pokuty je povinnosti uhradit na zakladé pisemné vyzvy ve lhiite
do stanovené lhiité do 14 kalendafnich dnt ode dne doruceni této vyzvy

9.4. Smluvni pokuty jsou zapoditatelné vici penéZitym zavazkim souvisejicich s touto
smlouvou. Smluvni pokuty jsou zapocitatelné i proti nesplatnym pohledavkam. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, Ze pokud neni smluvni pokuta uhrazena v daném terminu,




bude nérokovana smluvni pokuta zapoctena viici existujici pohledévce.

9.5.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zaplacenim smluvni pokuty nezaniké narok
na nihradu 8kody vzniklé poruenim povinnosti zajisténych smluvni pokutou. Je proto
moZny soubéh thrady pokuty a vzniklé Skody.

9.6. Za skodu se povaZuje i narokovana nebo narokovatelna vyse dotace, ktera neni nebo
nemiize byt vyplacena z dtvodu vady projektu i vicendklady objednatele pii realizaci
stavebniho dila dle zpracovaného projektu.

9.7. Pokud zéavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, kterd souvisi s dfivéj$im porusenim povinnosti.

X.Ukonéeni smlouvy
10.1. Tuto smlouvu lze ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

10.2. Od této smlouvy muZe odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné
zjistit podstatné porudeni této smlouvy druhou smluvni stranou. Nejdfive véak musi druhou
stranu vyzvat pisemné k odstranéni podstatného porudeni smlouvy. Odstranéni podstatného
porudeni smlouvy musi byt provedeno do 7 kalendéainich dni od doruceni vyzvy. Pokud
druhd strana do tohoto terminu podstatné poruseni této smlouvy neodstrani, nastavaji
prévni tc¢inky odstoupeni od smlouvy nésledujicim dnem.

10.3. Porusenim této smlouvy podstatnym zplisobem se rozumi zejména:

a) prodleni projektanta se splnénim jednotlivych termint plnéni deldim nez 30 dnii,

b) neplnéni kvalitativnich ukazatel@ dila zpracovavaného projektantem,

c) provadéni praci projektantem v rozporu s touto smlouvou, pravnimi piedpisy ci
platnymi normami a pokyny objednatele,

d) jakékoliv jiné neplnéni zavazkii ve smyslu této smlouvy, pokud projektant
neprokéze, Ze uvedené poruseni nezavinil,

e) vyhlageni konkurzu na projektanta, nebo pokud je projektant v likvidaci

f) prodleni objednatele se splnénim svych zavazk ve smyslu této smlouvy del$im neZ
30 kalendéinich dnd.

10.4. V ptipadé, Ze dojde k ukonc¢eni anebo odstoupeni od této smlouvy z davodd na
strané objednatele, vznika projektantovi ke dni zruseni anebo odstoupeni od smlouvy nérok
na tthradu pomérné ¢astky ze smluvni ceny na zakladé pfedchozi dohody o rozpracovanosti
dila, vyjadiené v procentech, pakliZze na fakturaci vznikl smlouvou narok.

10.5. Objednatel si vyhrazuje prévo ukoncit smlouvu v kterékoliv etapé &i fazi plnéni
pfedmétu smlouvy ¢ od nékterych ¢asti feSeni pfedmétu smlouvy upustit. Projektant pak
timto neni opravnén na objednateli pozadovat thradu praci, které neprovadél, nebude déle
provadét, nebo mu na né nevznikl narok. Vypovéd objednatele musi byt pisemna a je acinna
doru¢enim vypovédi objednatele projektantovi. Pokud je vypovéd objednatele dorucena
projektantovi, neni projektant opravnén zahajovat plnéni dosud nezahéjenych ¢asti plnéni
dle této smlouvy. Pokud by projektant zahéjil pInéni kterékoliv nezahdjené ¢asti plnéni dle
této smlouvy, nevznikd mu pravo na zaplaceni ceny za tuto ¢ast pInéni dle této smlouvy.

10.6. Projektant ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
objednatelem, kterym (kromé piipadi odstoupeni projektanta vyslovné uvedenych v
ostatnich ustanovenich) je, kdyZ se objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez
30 dnti s thradou ceny dila nebo jeji ¢asti na zaklade pfijaté faktury.

10.7. Pii zjisténi opakovaného porusovani povinnosti projektanta dle této smlouvy je
objednatel opravnén od smlouvy bez dalsiho odstoupit, aniz by projektantovi stanovil Thiitu
pro sjednéni napravy.




10.8. V pfipadé, ze dojde k ukonceni anebo odstoupeni od této smlouvy z davoda na
strané projektanta, nese projektant veskeré dopady vymezené touto smlouvou bez moZznosti
narokovat jakoukoliv dalsi fakturaci za rozpracovanost nepfedanych a rozpracovanych ¢asti
projektu.

10.9. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka ndaroku na ndhradu 8kody ¢i smluvni pokuty.
Odstoupeni od smlouvy se rovnéZz nedotyka ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze
zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zptisobu feseni
sporti a povinnost poskytnout vzajemna penézita plnéni za plnéni poskytnuta pied acinnosti
odstoupeni.

10.10. V piipadé ukoncéeni smluvniho vztahu dohodou, odstoupenim nebo vypovédi
objednatele jsou povinnosti obou stran nasledujici:

e projektant dokon¢i rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neur¢i jinak;

e projektant provede soupis v8ech jim vykonanych ucelenych ¢innosti a ikonti ke splnéni
jeho zavazka dle této smlouvy do doby ukonceni smlouvy, ocenénych stejnym zptisobem
jako byly sjednany ceny za jednotlivé ¢asti pInéni dle této smlouvy a dale provede soupis
vSech dokumentti ziskanych pii zafizovéni zaleZitosti dle této smlouvy do doby jejiho
ukonceni (ddle jen , Soupis”);

e projektant vyzve objednatele k protokoldrnimu piedani a pfevzeti vSech plnéni dle
Soupisu na zakladé protokolu podepsaného smluvnimi stranami;

e objednatel neni povinen Soupis pievzit, pokud obsahuje nespravné tudaje;

e projektant nema narok na fakturaci za rozpracovanost nepfedanych a rozpracovanych
¢asti projektu;

e projektant provede vyucétovani plnéni dle protokolu a vystavi zavére¢nou fakturu.

10.11. Na projektantem pfedané a objednatelem pievzaté plnéni dle Soupisu se i po
ukonceni této smlouvy vztahuji licen¢ni ujednani, ujednéni o pojisténi a zaruce z této
smlouvy véetné odpovédnosti za vady, smluvni pokuty a nahrady $kody za vadné plnéni a
ujednéni o vykonu autorského dozoru k objednatelem pievzaté casti plnéni na zakladé
Soupisu.

X1.Jina a zavérecna ustanoveni
11.1. Opravnéné osoby smluvnich stran jsou uvedeny v zéhlavi této smlouvy.

11.2. Projektant prohlasuje, Ze je odborné zphsobily pro veskeré ¢innosti, které jsou
pfedmétem této smlouvy, Ze ma viechna potfebnd opravnéni nezbytna pro fadné provedeni
kompletniho pifedmétu smlouvy a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni pfedmétu smlouvy nezbytné. Pfedmét smlouvy bude
zhotoven osobami s opravnénimi dle piisludnych zdkont a pfedpistt v platném znéni,
zejména zédkona & 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu
povoldni autorizovanych inZenyri a technikt éinnych ve vystavbé a budou spliiovat
pozadavek na osvédceni ve smyslu § 159 zdkona ¢&. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani a
stavebnim fadu.

11.3.  Projektant prohlasduje, Ze zvéZzil veSkera rizika a dalsi okolnosti, jeZ mohou mit vliv na
jeho ¢innost, Ze se dukladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, které
zajistuje a Ze se seznamil se vSemi poskytnutymi informacemi a podklady objednatele s
védomim, Ze v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy nemtize uplatiiovat naroky na dpravu
smluvnich podminek z davoda, které mohl zjistit jiz pfi seznameni se s takovymito
podklady. Jestlize ze zadavaci dokumentace k vefejné zakdzce nebo nabidky projektanta
vyplyvaji projektantovi povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu této smlouvy, avdak




tyto povinnosti nejsou vyslovné v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad
dohodly, Ze i tyto povinnosti projektanta jsou soucasti obsahu zavazkového vztahu
zaloZeného touto smlouvou a projektant je povinen je dodrzet.

11.4. Projektant zajistuje projednavani projekti a je povinen zvat objednatele a dalsi
relevantni subjekty na projednavani projektu a z projednévani pofizovat zapis.

11.5. Projektant neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy, na tfeti osobu.

11.6. Projektant se zavazuje, Ze pifi plnéni zavazku, zfizeného touto smlouvou, bude
postupovat poctivé, peclivé a s odbornou péci, jak je vymezeno v § 5 Obc¢anského zakoniku.

11.7.  Smluvni strany jsou si povinny poskytnout pro acely podani oznameni nebo zadosti
souvisejici s povolenim staveb soucinnost.

11.8. Smluvni vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi
ob¢anského zédkoniku a pfedpisti souvisejicich.

11.9. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory vyplyvajici ze zadvazkl této smlouvy
budou pfednostné fedeny oboustrannou dohodou.

11.10. Nastanou - li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednéni zastupctt
smluvnich stran.

11.11. Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo
ustanoveni této smlouvy nemd vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z
jakéhokoli davodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné piijatelném zptsobu provedeni zaméra obsazenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla
platnosti.

11.12. Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zdvazné znéni zadavacich podminek k vefejné
zakézce, v¢etné vech jejich pitiloh, na zakladé, které je pInéni dle této smlouvy realizovéno.

11.13. Projektant bere na védomi, ze dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spraveé, ve znéni pozdéjsich predpist, je osobou povinnou spoluptsobit
pfi vykonu finanéni kontroly a zavazuje se, e umoZni provedeni kontroly, bude s
kontrolnimi organy spolupracovat a poskytne kontrolou vyZzadované doklady.

11.14. Smluvni strany se zavazuji, Ze bez pisemného souhlasu smluvniho partnera
neumozni tifetim osobam pfistup k Zadnym informacim, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem. Dale se smluvni strany zavazuji, Ze tyto informace nepouZiji pro jiné acely nez
pro plnéni podminek této smlouvy. Toto ustanoveni se netyké prava objednatele dilo pouzit
a nakladat s nim jako s vlastnim pro jednéni s obchodnimi partnery a pro fizeni vedena u
organil statni spravy a tzemni samospravy.

11.15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrZi objednatel a jeden
projektant.

11.16. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s
pofadovym ¢islem ke smlouvé o dilo a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poc¢tu jako smlouva. Jiné zapisy, protokoly, ujednani
apod. se za zménu smlouvy nepovazuji, ani nezakladaji jakykoliv narok projektanta vaci
objednateli.

11.17. V souladu s § 4 odst. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, kdy se ma za to, Ze kazda
svépravna osoba ma rozum pramérného ¢lovéka i schopnost uzivat jej s béznou péci a
opatrnosti a Ze to kazdy od ni mZe v pravnim styku dtvodné ocekédvat, strany posoudily




obsah této smlouvy a neshledéavaji jej rozpornym, coz stvrzuji svym podpisem. Smluvni
strany shodné prohladuji, Ze doglo k dohodé o celém obsahu smlouvy, a Ze tato smlouva byla
uzaviena na zdkladé jejich pravé a svobodné viile po peclivém zvéZeni viech stran a Ze
Zadné ustanoveni této Smlouvy o dilo neni pfekvapivé, coZ stvrzuji svymi podpisy.

11.18. Projektant souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné osobnich tdajt, v souladu se
zvlaStnimi pravnimi pfedpisy, zejména se zdkonem ¢&.340/2015 Sb., o =zvladtmich
podminkéch tcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a registru smluv (zdkon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisti a zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
piistupu k informacim, ve znéni pozdé&jdich piedpisti. Uvefejnéni podle zdkona o registru
smluv véetnd zneditelnéni neuvefejiiovanych adajt zajisti objednatel nejpozdgji do 30 dnd
po uzavieni této smlouvy.

11.19. Smlouva nabyvé platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami.

11.20. Tato smlouva se uzavira na zdkladé fadné vyhlasené a vyhodnocené vefejné soutéze
dle zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi,
Piilohy smlouvy

Schvalovaci doloZka: Tato smlouva byla schvialena Radou méstyse Moravska
Novi Ves na jednéni dne 21.11.2023, usnesenim ¢. 8d/31.R 2023
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