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B.1 Celkový popis území a stavby 
a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,  

Jedná se o obnovu a revitalizaci stávajícího náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi. Náměstí bylo 
poškozeno při průchodu tornádem v červnu 2021. Tornádo prošlo přímo centrem obce, kde silně 
poškodilo většinu staveb včetně staveb přiléhajících přímo k prostoru náměstí. Část rodinných 
domů na náměstí byla z důvodu silného statického narušení určena k demolici a na jejich místě 
byly vybudovány rodinné domy nové. Poškozeny byly také veřejné budovy – obecní úřad, kostel, 
knihovna a základní škola. Namísto některých objektů vznikly proluky. Zbořením objektu na p.č. 844 
došlo k rozšíření prostoru náměstí. Silně poškozena byla také většina vegetace na náměstí, zůstalo 
pouze 10 stromů, z nichž všechny jsou ve špatném stavu. 

Vlivem přímého poškození tornádem byla poškozena socha sv. Jana Nepomuckého, oplocení 
kostela i veřejné osvětlení. Veškeré zpevněné i vegetační plochy byly poškozeny sekundárně, kdy  

v krátkém čase došlo k výraznému zatížení všech ploch pojížděním těžké techniky potřebné pro 
odklízení suti a pro výstavbu nových objektů. Došlo ke zhutnění vegetačních souvrství a poničení 
zpevněných ploch (dlažby, obrubníků). 

Do návrhu obnovy náměstí vstupují výše zmíněné faktory společně s kulturně-společenskou 
úlohou náměstí v obci. Vlivem demolice objektu na p.č. 844 a zániku vegetace před kostelem 
dochází  

v území ke změně prostorového uspořádání a působení, kostel je nyní více součástí náměstí. 
Kulturně-společenská betonová plocha se přesouvá do hlavního těžiště náměstí. Před obecním 
úřadem naopak vzniká propustnější plocha s trvalkovými záhony. Součástí obnovy je doplnění 
stromů, parkové úpravy s návrhem nových povrchů, nového městského mobiliáře a kulturních 
prvků, oprava zpevněných ploch pro chodce a výměna povrchových materiálů, součástí je pak       
i úprava veřejného osvětlení a elektroinstalací, a úprava vodohospodářského řešení. 

Stávající průjezdná komunikace Hlavní vedoucí přes náměstí je obousměrná, má šířku cca 7 – 7,5 
metru a má asfaltový povrch. V rámci stavby je navrženo zúžení jízdního pásu na konstantní šířku 
6,5 metru při zachování dvou jízdních pruhů. Podél komunikace nově vznikají chodníky a podélná 
stání. V části u křižovatky je navržen posun přechodu. U obecního úřadu je navrženo zřízení nového 
přechodu. Součástí komunikace je i zastávka autobusu v obou směrech. Záliv ve směru                    
ke křižovatce je zachován, záliv v příjezdové cestě k RD ve směru k nádraží je nahrazen 
autobusovou zastávkou v jízdním pruhu. Povrch zpevněných ploch bude vyměněn z betonové 
dlažby na kamennou a před kostelem betonovou v rozloze přibližně 526 m2. Součástí této 
betonové plochy je i vodní prvek s tryskami, pítko, parkovací plocha před restaurací bude 
zachována, ale bude taktéž vydlážděna a charakterem integrována do plochy pro pěší. Parkovací 
plocha před obecním úřadem je navržena z vegetačních tvárnic. Obslužná komunikace kolem 
budovy pošty      a RD směrem k úřadu je nově navržena jako jednosměrná pěší zóna. 

Dotčenou komunikací je krajská silnice III/05526 v délce cca 220 m mezi provozním staničením 0 m 
a 220 m (dle geoportálu ŘSD). Žádné dráhy ani speciální objekty drah nejsou dotčeny. 
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b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob 
zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,  

Jedná se o revitalizaci a obnovu po poškození tornádem pro stávající náměstí v Moravské Nové 
Vsi. Stavba veřejných prostor se nachází v samotném centru města v zastavěné části obce na 
nezastavěných pozemcích plnících funkci, dle katastru nemovitostí, „ostatní plocha“. Přiléhá sem 
také 1. stupeň ZŠ. Řešené území bylo poničeno tornádem v roce 2021. Část budov v okolí náměstí 
byla stržena a nově postavena. Vlivem demolic budov přiléhajících k náměstí a vytvářejících 
původní prostorové uspořádání došlo k vytvoření velké proluky na náměstí u kostela. Této vzniklé 
situace vedení obce využilo jako příležitosti při rekonstrukci náměstí pro nové zapojení kostela do 
prostoru náměstí. 

V rámci projektové dokumentace jsou řešeny zpevněné plochy náměstí. Středem náměstí 
prochází silnice č. 05526, na kterou navazují pěší komunikace a zpevněné předprostory 
významných veřejných budov. V parkových částech jsou trasovány nové cesty, příjezdové cesty     
k rodinným domům jsou zachovány a revitalizovány. 

Budova na p.č. 844 byla zdemolována, a na místo ní se rozšiřuje veřejný prostor náměstí.  

Do budoucna se uvažuje o tom, že novým nárožním objektem bude spolkový dům, s touto 
rezervou projekt revitalizace náměstí počítá. Kostel spolu s přilehlou parkovou plochou byl 
doposud umístěn za plotem. Nově se okolí kostela otevírá, oplocení zaniká, parková plocha zůstává 
zachována           a bude nově revitalizována pro rekreační a pobytovou funkci (zapojuje se do 
prostoru náměstí). Dosavadní slavnostní kulturně-společenská plocha před obecním úřadem je 
nově přemístěna    do středu náměstí na druhou stranu ulice. 

Do náměstí je orientován obecní úřad, kostel a pošta (s knihovnou). U těchto budov a fasády 
základní školy je řešen předprostor jako reprezentativní veřejný prostor s pobytovou funkcí. Na p.č. 
872 vznikla v místě bývalého objektu rovněž proluka vedle ZŠ. Sem by mělo být do budoucna 
rozšířeno kryté sportoviště pro ZŠ i pro veřejnost. 

Řešené území se nenachází v záplavovém území řeky Kyjovky.  

Řešené území se nenachází poddolované oblasti.  

Stavba bude probíhat na parcelách: 625/1, 626, 627/1, 628/1, 841, 843, 844, 847, 852/1, 881, 1773/1. 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých 
částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

V rámci stavby nedochází ke změně využití území, jedná se o revitalizaci veřejných prostranství 
stávajícího náměstí. Řešené území leží na pozemcích, jejichž způsob využití dle Územního plánu 
Moravské Nové Vsi je veden jako veřejné prostranství, což není projektovou dokumentaci měněno. 
Jedná se o plochy UZ – Plochy veřejné parkové zeleně, UP – Plochy veřejných prostranství a SO – 
Plochy smíšené obytné. Plochy UP i SO v rámci přípustného využití umožňují veřejná prostranství     
a plochy okrasné a rekreační zeleně. Komunikace na náměstí je upravena dle nároků, standardů    
a potřeb aktuálního století. Navržené úpravy odpovídají Územnímu plánu Moravské Nové Vsi z října 
roku 2008 se změnou číslo 1 z března 2011 a stavba je s ním v souladu. 

V území se nachází kulturní památka kostela sv. Jakuba Staršího (č. ÚSKP 20806/7-1570) včetně 
soch sv. Václava (č. 7-1574, socha sv. Václava) a sv. Floriána (č. 7-1572, socha sv. Floriána). Dále se 
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v území nachází kulturní památka socha sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 30421/7-1573). Sochy 
budou přesunuty v souladu s nově navrženým prostorovým uspořádáním náměstí. Katastrální 
území městyse Moravská Nová Ves lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy. Před 
zahájením prací bude v předstihu proveden nedestruktivní archeologický výzkum, směřovaný na 
ověření dochování základových zdiv předchůdce dnešního kostela a plochy zaniklého hřbitova. Na 
základě výsledků výzkumu budou provedeny zjišťovací sondy. Před zahájením terénních prací je 
nezbytné   v předstihu informovat Archeologický ústav AV ČR. 

Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny ve všech částech projektové dokumentace. 
Jedná se především o ochranu stávajících sítí, které se týká zemních prací a výsadby zeleně, 
přeložení veřejného osvětlení a vodohospodářského řešení. Dále je zohledněno stanovisko odboru 
PP ohledně přesunu soch v území. Nakládání s pitnou vodou, které je součástí vodohospodářského 
řešení a reaguje na vyjádření KHS Břeclav.   

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím 
současném stavu  

●​ Hydrogeologický posudek – RNDr. Bc. Danuše Nováková 04/2024 Cílem bylo zhodnocení 
geologických a hydrogeologických poměrů za účelem posouzení vhodnosti vsakování 
srážkových vod do horninového prostředí a následně do vod podzemních na náměstí 
Republiky v Moravské Nové Vsi. Na posuzovaném náměstí Republiky jsou uloženy v průměru   
do hloubky 1,0 m nezvodněné a silně písčité hlíny s odhadovanou hodnotu koeficientu vsaku 
kv = 8,0.10-7 m.s-1. Srážková voda, která spadne volně na zelené plochy a případně i na 
propustné dlažby, bude tímto propustným prostředím poměrně dobře prosakovat bez toho, 
že by se        v této lokalitě vytvářela zamokřená území. Horší situace pro nakládání se 
srážkovými vodami bude v případě, že tyto srážky spadnou na plochy nepropustné. Hladina 
podzemní vody byla zastižena v úrovni 1,6 metru pod terénem. V těsném okolí těchto 
nepropustných ploch je možné například vybudovat mělké vsakovací prohlubně (resp. 
Příkopy, štěrková žebra apod.), které umožní srážkovou vodu z těchto ploch zachytit a 
postupně vsáknout do propustných písčitých hlín. V případě, že to nebude z různých důvodů 
možné, je třeba tyto srážkové vody odvést do veřejné kanalizace. Podrobnější informace viz 
samostatná příloha dokumentace Hydrogeologický posudek. 

●​ Dendrologický průzkum – Ing. Bc. Klára Sedláčková 07/2023 Průzkum objektivně zhodnocuje 
stávající stav dřevin. V řešeném prostoru se nalézá celkem 10 stromů, několik keřových skupin 
(3ks), živých plotů (2ks), solitérních keřů (4ks) i trvalkové záhony (3ks). Většina vegetačních 
prvků byla tornádem zničena, ostatní byly vážně poškozeny. Žádný ze stávajících prvků              
s výjimkou nové výsadby není vyhodnocen jako dlouhodobě perspektivní. Všechny stromy 
byly výrazně poškozeny tornádem v roce 2021. Přesto projevují známky vitality a jsou schopny 
na kmenech vytvořit obrost. Podrobnější informace viz samostatná příloha dokumentace 
Dendrologický průzkum. 

●​ Geologický a hydrogeologický průzkum (součást hydrogeologického posudku): 
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o​ Geologické poměry: Širší zájmová oblast je součástí Vídeňské pánve, vyplněná 
sedimenty neogenního stáří (jíly, prachovité jíly, písčité jíly, písky, štěrky) překryté 
kvartérními sedimenty (fluviální sedimenty řeky Moravy a Kyjovky, spraše a naváté 
písky).  Na lokalitě je zastoupeno dubňanské souvrství (pannon) v podobě písků            
s místními polohami jílů a prachů. 

o​ Geomorfologie: Území náleží k Panonské provincii, podsoustavě Vídeňské pánve, celku 
Dolnomoravského úvalu a podcelku Dyjsko-moravská pahorkatina (plochý reliéf, 
průměrná nadmořská výška 188,3 m n. m.). 

o​ Hydrologie: Lokalita patří do povodí řeky Dyje (hydrologické číslo 4-17-01) a jejího 
dílčího povodí řeky Kyjovky (číslo 4-17-01-115). 

o​ Hydrogeologické poměry: Součást hydrogeologického útvaru „22503 Dolnomoravský 
úval – severní část“. Přirozený směr proudění podzemní vody je od SV k JZ, kopírující 
sklon terénu ke Kyjovce. Území se nachází mimo chráněnou oblast přirozené 
akumulace podzemních vod (CHOPAV). 

o​ Průzkumné sondy: 

▪​ KS-1: do 1,60 m hlína písčitá, jíl. Hladina podzemní vody nenaražena. 

▪​ KS-2: do 1,60 m hlína písčitá, jíl, písek hlinitý. Hladina podzemní vody 
nenaražena. 

▪​ KS-3: do 1,60 m hlína písčitá, písek hlinitý, jíl. Hladina podzemní vody naražena 
v hloubce 1,60 m. 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 
podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a 
propojení s dalšími vodními díly,  

V rámci stavby není uvažováno s odchylným technickým řešením. Jedná se o revitalizaci náměstí, 
která je navržena v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb.,č. 184/2023 Sb., č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb.    
a s technickou normou ČSN 73 6056, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6005. 

Některé objekty jsou navrženy nad vedením sítí nebo v jejich ochranném pásmu. Tato kolizní místa 
budou projednána se správci sítí. Jsou navržena technická opatření, která umožní výstavbu, aniž 
by došlo k porušení sítí. V místech, kde nově vysazené stromy by svým kořenovým systémem 
mohly ohrožovat stávající sítě , budou instalovány kořenové bariéry nebo kořenová vedení. Tato 
řešení jsou zanesena v koordinační situaci a popsána v části SO801 - Krajinářské úprav. Přesné 
řešení bude upřesněno po vytyčení sítí. Další výjimky a úlevová řešení nejsou navržena. 
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f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území,  

●​ Geologické poměry: Z geologického hlediska je širší zájmová oblast součástí vnitroalpské 
deprese Vídeňské pánve, která je vyplněna sedimenty neogenního stáří (pannon, pont, dák – 
jíly, prachovité jíly písčité jíly, písky, štěrky). Tyto výchozy jsou překryty kvartérními sedimenty 
(fluviální sedimenty řeky Moravy a Kyjovky, spraše a naváté písky). Na posuzované lokalitě jsou 
zastoupeny pískovcové litofacie dubňanského souvrství. 

●​ Geomorfologie: Území náleží k Panonské provincii, podsoustavě Vídeňské pánve, celku 
Dolnomoravského úvalu a podcelku Dyjsko-moravská pahorkatina, vyznačující se plochým 
reliéfem s malou vertikální členitostí a průměrnou nadmořskou výškou 188,3 m n. m. 

●​ Hydrogeologické poměry: Širší zájmové území je součástí hydrogeologického útvaru „22503 
Dolnomoravský úval – severní část“. Přirozený směr proudění podzemní vody je od SV k JZ, 
kopírující sklon terénu ke Kyjovce, která je zde nejvýznamnější odvodňovací bází. Posuzované 
území se nachází mimo CHOPAV (kvartér řeky Moravy) a nezasahují zde žádná ochranná 
pásma zdrojů podzemních vod. 

●​ Odtokové poměry: Odtokové poměry se stavbou nemění. Odtok dešťové vody ze zpevněných 
ploch bude v maximální možné míře zpomalen zachytáváním systémem liniových žlabů         
a štěrkových žeber, nebo zasakována do travnatých ploch a záhonů. Přebytečná voda bude 
odvedena do kanalizace. Vsakování je vlivem zhoršených podmínek – hladina podzemní vody 
v úrovni 1,6 metru pod zemí a zvodnění písčitých hlín od hloubky 1 metru – silně omezeno. 
Detailní řešení odvodnění území je specifikováno v SO301 Vodohospodářského řešení. 

●​ Záplavové a poddolované území: Řešené území není v záplavovém území řeky Kyjovky ani       
v poddolovaném území. 

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,  

Území nezasahuje do památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněného území, lokality 
soustavy Natura 2000, záplavového území, poddolovaného území, ani do stávajících ochranných  
a bezpečnostních pásem. 

V území se nachází kulturní památka kostela sv. Jakuba Staršího (č. ÚSKP 20806/7-1570) včetně 
soch sv. Václava (č. 7-1574) a sv. Floriána (č. 7-1572). Dále se v území nachází kulturní památka 
socha sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 30421/7-1573). Sochy budou přesunuty v souladu s nově 
navrženým prostorovým uspořádáním náměstí. Konkrétní nové pozice soch jsou zaneseny v 
koordinační situaci C3 a jejich nové základy jsou specifikované ve statickém posudku D.3 a v 
listech výrobků, které jsou součástí SO701. Přesun soch musí předcházet nedestruktivní 
archeologický výzkum, směřovaný na ověření dochování základových zdiv předchůdce dnešního 
kostela a plochy zaniklého hřbitova. Na základě výsledků výzkumu budou provedeny zjišťovací 
sondy.  

 

Bourací práce budou probíhat v následujícím sledu: 
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- demontáž stávajícího mobiliáře – stožár VO (8ks), cyklostojan (3ks), odpadkový koš (5ks), 
podstavec sochy TGM (1ks) , lavička (4 ks), dopravní značení ( 9ks),  autobusová zastávka (1ks) 

- odstranění vzrostlých tújí (9ks) a keřového porostu – 64,74 m2 

- demontáž stávajících stožárů VO (8ks) 

- obednění stávajícího stromu – 6,01 m 

- odstranění stávajících povrchů - odfrézování asfaltového povrchu - 964,92 

                                                               - odstranění štěrkové plochy - 56,29 

                                                               - odstranění betonové zámkové dlažby - 2062,97 

                                                               - odstranění betonového povrchu - 449,75 

                                                              - odstranění betonové zatravňovací dlažby - 25,26 

                                                              - odstranění kamenné dlažby – kostka - 132,25 

                                                             - betonová obruba - 1442,65 

                                                             - odstranění stávajícího trávníku – 2627,12 

 

Dodavatel si před zahájením bouracích prací provede dostatečný průzkum bouraných konstrukcí 
a na jeho základě přizpůsobí konkrétní kroky a provádění bouracích prací tak, aby prováděné 
práce byly v souladu s požadavky na bezpečnost a nedošlo k nekontrolovanému porušení objektů 
či konstrukcí v průběhu provádění prací a tyto kroky a technický postup bouracích prací bude 
dokumentovat (např. zápisy do stavebního deníku). Před započetím bouracích prací si musí, 
kromě podrobného průzkumu stavu bouraných konstrukcí, prověřit i stav připojených rozvodů 
(především VO), průběh inženýrských sítí a výsledkům průzkumu přizpůsobit činnosti při bourání. 
Bourací práce je nutno provádět tak, aby byla dodržována všechna pravidla ochrany zdraví při 
práci                       a bezpečnost osob byla na prvním místě. 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa,  

Stavba nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory půdního fondu ani pozemků s funkcí lesa. 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem 
střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,  

Stavbou vzniknou pouze ochranná pásma nově budovaných inženýrských sítí – vodovodní a 
kanalizační přípojky, veřejného osvětlení a elektro přípojek. Bezpečnostní pásma nevznikají. Muniční 
skladiště nejsou relevantní. 

Seznam pozemků, na kterých vzniknou ochranná pásma: 

●​ parcelní číslo 625/1, ostatní plocha, LV 10001, vlastník Městys Moravská Nová Ves 

●​ parcelní číslo 626, ostatní plocha, LV 10001, vlastník Městys Moravská Nová Ves 

●​ parcelní číslo 841, ostatní plocha, LV 1985, vlastník Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves 
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●​ parcelní číslo 843, ostatní plocha, LV 10001, vlastník Městys Moravská Nová Ves 

●​ parcelní číslo 844, ostatní plocha, LV 10001, vlastník Městys Moravská Nová Ves 

●​ parcelní číslo 628/1, ostatní plocha, LV 10001, vlastník Městys Moravská Nová Ves 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, 
podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, 
maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha 
hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační 
účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka 
zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a 
bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním 
toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,  

 

Pobytové funkce, volnočasové a společenské aktivity, konání kulturních a slavnostních akcí (trhy, 

koncerty, veřejná shromáždění). Součástí je také realizace zahradních a krajinných úprav (výsadba 

stromů a trvalkové záhony), řešení dopravní obslužnosti včetně klidové dopravy a zajištění 
kvalitního veřejného osvětlení a městského mobiliáře, odpovídajícího významu                              
a reprezentativnímu charakteru náměstí. 

 

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a 
produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, 
definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování 
vodou, množství odpadních vod apod.),  

 
Celková odvodňovaná plocha: 12899 m2 

Průměrný součinitel odtoku: 0,59 

Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 5460,535 m2 

 

SO301 – celková délka kanalizačních přípojek DN160 – 32,2 m 

            - celková délka žlabových linií  DN150 – 66,7 m 

            - celková délka žlabových linií  DN100 – 71,9 m  

            -  celková délka propojovacího potrubí DN160 – 74,7 m 

      SO321 - vodovodní přípojka PE100RC SDR11 - 2,3 m 

           - vnější rozvod pitné vody PE100RC SDR11 - 20,6 m 

           - odtok z technologické šachty Plastové potrubí SN16 DN160 - 38,2 m 

       SO322 - vodovodní přípojka - PE100RC SDR11 - 1,4 m 

- vnější rozvod pitné vody - PE100RC SDR11 - 0,7 m 
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Jedná se o rekonstrukci náměstí a přilehlých veřejných prostor a přesný počet osob pro užívání 
nebyl specifikován. V projektu se nenachází žádné vytápěné či chlazené prostory, u kterých by byly 
potřeba stanovit ztráty a zisky,  

       
Objekty osvětlení a elektroinstalací: 

Navýšení SO401  1411,2 kWh/rok 

Navýšení SO402 1083,6 kWh/rok 

Navýšení SO402 1083,6 kWh/rok 

U SO403 nebylo navýšení specifikování, jedná se o zemní zásuvkové skříně pro nepravidelné 
připojování.  

U SO404 bude spotřeba elektrické energie specifikována dodavatelem technologie. 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě,  

V rámci rekonstrukce náměstí nevzniknou požadavky na navýšení kapacity veřejných sítí 
komunikačního vedení.  

Dojde k většímu počátečnímu odběru vody pro vodní prvek. Kapacity viz samostatná část 
dokumentace SO vodní prvek. 

Odběry el. energie týkající se veřejného osvětlení budou navýšeny o nové zemní svítidla nasvětlující 
sochy u kostela a fasádu kostela. Veřejné osvětlení zůstává kapacitně beze změny, mění se pouze 
pozice svítidel.  

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, 
související (podmiňující, vyvolané) investice, 

Stavební postup. Stavba bude probíhat v několika úsecích.  Nejprve budou zahájeny práce v 
úseku prostoru před školou a před knihovnou. Dále bude stavba pokracovat realizací chodníků a 
zpevněných ploch od výše zmíněných staveb přes park až k obecnímu úřadu. Následně bude 
realizována stavba autobusové zastávky, zálivu, předprostoru obecního úřadu. A bude dokončena 
kompletně celá severní strana náměstí. Dále se stavba přesune na jižní část náměstí do prostoru 
před kostel a dále do středu náměstí. Poslední část bude realizována v místě před stávající 
hospodou, kde je umístěno zázemí stavby. Toto zázemí stavby bude přesunuto na zrekonstruovaný 
úsek kromě parkování stavebních strojů. To bude zajištěno mimo zrekonstruované úseky.  

Harmonogram 

Předpokládané zahájení stavebních prací: 03/2026 

Předpokládané ukončení stavebních prací: 12/2027 

Související investice 

Dojde k přeložkám 3 sloupů optického kabelu  zprostředkovatel Tomáš Sládek, a jednoho sloupku 
Cetin. Stávající vedení sítí i nové překládané trasy jsou zobrazeny v koordinační situace. Jedná se o 
místo u základní školy, vchodu do obecního úřadu, v místě přechodu chodníku a parku za sochou 
J. Masaryka, na rohu parku pod kostelem. Přeložky nejsou předmětem této dokumentace. Vedení 
obce jedná o přeložkách, v nejbližší době budou zpracována samostatné projektové 
dokumentace.  
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 Nejsou známy další podmiňující nebo záměrem vyvolané související investice než ty, které jsou 
uvedeny v dokumentaci záměru, a jsou jeho součástí. 

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k 
dokončení a užívání stavby,  

Není požadováno předčasné užívání celku nebo částí v rámci navrhovaného záměru. Požadavky 
na zkušební provoz budou stanoveny dle zákonných a normových požadavků, nebo na základě 
požadavku DOSS a Zadavatele stavby v další fází DPS. Zkušební provoz a standardní zkoušky bude 
vždy provedeny v případě instalací sítí vody, kanalizace a revizí elektroinstalací apod. 
V rámci realizace nových autobusových zastávek budou zřízeny dočasné autobusové zastávky dle 
koordinačního výkresu. Stavba zajistí opatření obecné povahy týkající se dočasného dopravního 
uspořádání zastávek, omezení průjezdnosti komunikace, dopravního značení.  

o)  seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby  

Není řešeno. Nejsou známé žádné požadavky, dle prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb. 

Bude znovu umístěn tíhový bod na místo v centru obce. Stavba požádá o jeho zapsání a vytyčení 
ČZÚ. 

B.2 Architektonické řešení 
Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 

Jedná se o revitalizaci veřejných prostor hlavního náměstí Moravské Nové Vsi v samotném centru 
města v zastavěné části obce na nezastavěných pozemcích plnících funkci, dle katastru 
nemovitostí, „ostatní plocha“. Na náměstí je situováno několik důležitých veřejných budov a služeb 
– MU, restaurace, knihovna a kostel, zároveň k němu boční fasádou přiléhá také 1. stupeň ZŠ. Po 
účincích tornáda v roce 2021 byla část budov v okolí náměstí stržena a nově nahrazena 
novostavbami. Původní charakter skladby domů rámujících náměstí byl zachován. Domy 
poškozené tornádem postupně nahradily nové. Nově vznikla proluka na náměstí vedle kostela po 
obj. č.p. 844. Na této parcele obec výhledově plánuje zřídit spolkový dům. Této vzniklé situace 
vedení obce využilo jako příležitosti při rekonstrukci náměstí pro novou konfiguraci prostorů kolem 
kostela. Tím vzniklo nové zapojení kostela do prostoru náměstí. Lineární parkové plochy podél 
hlavní komunikace byly zachovány, ale byly doplněné o chodníkové plochy podél komunikace č. 
05526. Předprostor kostela, který původně byl uzavřený za plotem se nově otevírá do náměstí a 
stává se jeho plnohodnotnou součástí. Hlavní společenská plocha se z pozice před MÚ se posouvá 
do středu náměstí. Parková plocha vedle kostela zůstává, ale je doplněna o pěší cestu a mobiliář 
pro sezení. O novou pěší cestu je doplněna i parková plocha v severní části náměstí mezi 
knihovnou      a MÚ. Před hlavními veřejnými budovami a restaurací jsou v rámci dlažby vyčleněny 
pobytové předprostory, které mají odlišný druh skladby kostek a to do řádku. Tyto plochy jsou 
nadělené        na „plužiny“ podélnými pásy v dlažbě a doplněné o trvalkové záhony a stromy. Nová 
reprezentativní betonová plocha před kostelem také získá nové další vzrostlé stromy, které 
společně s vodním prvkem trysek budou vytvářet funkční celek pro pobyt na náměstí. Podél 
komunikace  č. 05526 jsou umístěné podélné parkovací stání, další jsou pak umístěny před 
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restaurací a MÚ. Na novou kompozici zpevněných ploch reaguje nové umístění veřejného osvětlení 
a mobiliáře. V rámci nové kompozice byly posunuty 3 sochy – socha T.G.M., Sv. Václava a Sv. 
Floriána. Mimo betonové plochy před kostelem je hlavní materiál zpevněných ploch žulová dlažba 
– kostka 10x10 cm skládaná        do oblouku a v předprostorech veřejných budov v řádku. Plužiny v 
těchto předprostorech jsou naznačeny pásy v dlažbě s odlišnou barevností žuly. Parkové plochy s 
trávníky a záhony doplňují záhony v dlažbě s trvalkovými a nízkými půdopokryvnymi bylinami. Tím 
je zajištěna i různá výšková hierarchie vegetace a postupné přechody k dlažbě.  

Řešené území není v záplavovém území řeky Kyjovky. Poddolované území se zde nenachází. 

Záplavové a poddolované území se tedy netýká řešených parcel. Protipovodňová opatření nejsou 

navržena, jelikož stavba není v záplavovém území. Území se nenachází v poddolované oblasti. 

Náměstí je ovlivněno uspořádáním podél silnice procházející středem náměstí, s podélným 
tvarem podpořeným budovami a liniovými parkovými plochami. Koncepce náměstí vychází z 
traťového uspořádání plužin, které vymezují předprostory veřejných budov. Tornádo změnilo 
uspořádání, rozšířilo prostor náměstí zbořením objektu na č.p. 844 a zapojením kostela do náměstí. 
Centrální kulturně-společenská plocha se přesouvá před kostel, intimní park u kostela tvoří 
veřejnou klidovou zónu. Podporuje se různorodost předprostorů, pěší prostupnost a důležitá 
propojení. Významné budovy (obecní úřad, kostel, restaurace, ZŠ, pošta) mají důležité postavení s 
reprezentativními zpevněnými plochami. 

Architektonické řešení.  

Reaguje na pozměněné prostorové vztahy, vizuální kontakt mezi obecním úřadem a kostelem. 
Kulturně-společenská plocha se přesouvá před kostel. Zelený charakter náměstí je zachován 
druhovou skladbou stromů a střídáním předzahrádek s parkovými plochami. Použity jsou čtyři 
druhy materiálů  v různých barevných proporcích:  

- velkoformátová betonová dlažba – 1000 x 1000 mm – odstín bělený beton 
- zatravňovací pojízdná dlažba se širokou spárou 13 mm – 17,5 x 17,5 mm -  odstín 
lasturový vápenec 
-  dvoulinky mezi „plužinami“ : 100 x 600 mm – tmavá žula – odstin lom Kamenná ( 
okres Třebíč) 
- skladba do řádků před veřejnými budovami:  100 x 100 mm – mix 70% šedá žula + 
20% žlutá oboje odstín lom Mrákotín ( okres Jihlava) + 10%  tmavá žula – odstin lom 
Kamenná ( okres Třebíč) 
- skladba do oblouku - běžné chodníkové plochy, obslužná komunikace, podélné 
parkování podél hlavní komunikace – 100 x 100 mm mix odstín Mrákotínská žula 

Centrální plocha náměstí a opěrná zídka před kostelem jsou z velkoformátové betonové dlažby. 
Prvek betonu je také v zatravňovacích tvárnicích. Princip prolínání spar přináší hravost a rozšiřuje 
plochy pro vsakování vody. Vodní prvek z velkoformátových kamenných desek. Mobiliář                      
z akátového dřeva a kovu (RAL 9006). Dřevěná autobusová zastávka s pergolou. Zpevněné plochy 
doplněné trvalkovými záhony a nově vysázenými stromy (lípy, třešně, jírovec). Úpravy povrchů 
parkových ploch sjednocují příjezdové cesty. Využit mlatový povrch okrového odstínu. Cihlová 
cesta jako odkaz na tornádo a zkratka parkem. Krajinářské úpravy s trvalkovými a dešťovými 
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záhony oddělují polosoukromý prostor od veřejného. Záhony budou osázeny barevnými, veselými   
a atraktivními trvalkami a okrasnými travinami. 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického 
řešení 
●​ SO101 – Dopravní infrastruktura: sjednocení šířky silnice III/05526 na 6,5 m, úprava nárožních 

oblouků křižovatky (ul. Školní x náměstí Republiky); posun přechodu u ZŠ, oboustranné 
chodníky (2,0 m); úprava autobusové zastávky v zálivu a přemístění druhé zastávky do 
jízdního pruhu před kostelem; podélné parkování (6 míst na severu, 5 míst na jihu); úprava 
účelové komunikace (šířka 3,5 m) u pošty s podélnými parkovacími místy (9 míst, 1 
vyhrazené),nová parkovací stání před objektem restaurace v sousedství kostela (10 míst); 
rozšíření zpevněných ploch u pošty, ZŠ, kostela (velkoformátová betonová dlažba pro kulturní 
akce) a obecního úřadu (parkoviště s kolmým řazením – 5 míst, 1 vyhrazené); skladba 
konstrukcí vozovek dle TP 170. Aktivní zóna pod vozovkami (0,50 m) a chodníky (0,30 m) dle 
ČSN 73 6133.  

Skladby povrchů: 
S01 – Chodníkové plochy skladba do oblouků – 3403,025 m2 
- Kamenné dlažební kostky tl. 60 mm (formát 100 x 100 mm) spárováno drceným kamenivem fr. 4/8 – 60 mm 

- Ložní vrstva - Drcené kamenivo fr. 4/8 - 30 mm 

- Štěrkodrť ŠDB fr. 0/63 – 150 mm 

- Podloží splňuje Edef,2 = min. 30 Mpa 

 
         S02 – Pojezdové plochy s kladením do oblouku - – 363,85 m2 
- Kamenné dlažební kostky tl. 80 mm (formát 100 x 100 mm) spárováno drceným kamenivem fr. 4/8 - 80 mm 
- Ložní vrstva - Drcené kamenivo fr. 4/8 - 40 mm 

- Štěrkodrť ŠDB fr. 0/63 – 200 mm 

- Podloží splňuje Edef,2 = min. 45 Mpa 

 
 S03 – Autobusový záliv – 55,000 m2 
- Kamenné dlažební kostky tl. 160 mm (formát 100 x 100 mm) spárováno drceným kamenivem fr. 4/8 - 160 mm 
- Ložní vrstva - Drcené kamenivo fr. 4/8 - 50 mm 

 - Směs kameniva stmelená cementem SC C8/10 – 180 mm 
- Štěrkodrť ŠDB fr. 0/63 – 180 mm 

- Podloží splňuje Edef,2 = min. 45 Mpa 
 
   S04 – Sjezdy - – 363,85 m2 
- Kamenné dlažební kostky tl. 80 mm (formát 100 x 100 mm) spárováno drceným kamenivem fr. 4/8 - 80 mm 
- Ložní vrstva - Drcené kamenivo fr. 4/8 - 40 mm 

- Štěrkodrť ŠDB fr. 0/63 – 200 mm 

- Podloží splňuje Edef,2 = min. 45 Mpa 

 
S05 – Parkovací plochy s úzkou spárou  – 163,00 m2 
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- Kamenné dlažební kostky tl. 80 mm (formát 100 x 100 mm) spárováno drceným kamenivem fr. 4/8 - 80 mm 
- Ložní vrstva - Drcené kamenivo fr. 4/8 - 40 mm 

- Štěrkodrť ŠDB fr. 0/63 – 200 mm 

- Podloží splňuje Edef,2 = min. 45 Mpa 

 
S06 – Parkovací plochy se širokou spárou  – 163,00 m2 
- Betonová probarvená dlažba tl. 80 mm (formát 175 x 175 mm) s širokou spárou 13 mm, spáry vyplněny směsí 
substrátu a drobného písku – 80 mm 
- Ložní vrstva - Drcené kamenivo fr. 4/8 - 40 mm 

- Štěrkodrť ŠDB fr. 0/63 – 200 mm 

- Podloží splňuje Edef,2 = min. 45 Mpa 
S07 – Pobytová plocha před kostelem  – 526,00 m2 
- Betonová velkoformátová dlažba tl. 160 mm (formát 1000 x 1000 mm) - 160 mm 
- Ložní vrstva - Drcené kamenivo fr. 4/8 - 40 mm 

- Štěrkodrť ŠDB fr. 0/63 – 200 mm 

- Podloží splňuje Edef,2 = min. 45 Mpa 
 
S08 – Pojezdové plochy s kladením do řádku  – 340,00 m2 
- Kamenné dlažební kostky tl. 160 mm (formát 100 x 100 mm) spárováno drceným kamenivem fr. 4/8 - 160 mm 
- Ložní vrstva - Drcené kamenivo fr. 4/8 - 40 mm 

- Štěrkodrť ŠDB fr. 0/63 – 200 mm 

- Podloží splňuje Edef,2 = min. 45 Mpa 
 

●​ SO301 – Hospodaření s dešťovými vodami: vodohospodářské řešení likvidace dešťových vod 
kombinace retenčního prostoru s regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace 
(max. 2,6 l/s) a využití dešťových vod pro zálivku; odvodnění liniovými štěrbinovými žlaby            
a retenčními prvky (štěrkové žebro), vsakování je silně omezeno (hladina podzemní vody 1,6 m 
pod terénem), Projektová dokumentace je vypracována ve shodě s platnými předpisy             
a normami legislativně ošetřující uvedenou problematiku. Zejména se jedná o zákon 254/2001 
Sb. o vodách, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku 
č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 
srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami atp. Opatření navržená v 
rámci návrhu jsou dimenzovaná na běžné deště, které tvoří převážnou část srážkového úhrnu 
(s četnostní maximálně 1× za 5 či 10 let – umožněno normou ČSN 75 9010). 

Rekapitulace kanalizačních přípojek a žlabů 

- kanalizační přípojka KP1 – plastové potrubí DN160 – dl. 8,5 m 
- kanalizační přípojka KP2 – plastové potrubí DN160 – dl. 2,3 m 
- kanalizační přípojka KP3 – plastové potrubí DN160 – dl. 2,2 m 
- kanalizační přípojka KP4 – plastové potrubí DN160 – dl. 2,3 m 
- kanalizační přípojka KP5.1 – plastové potrubí DN160 – dl. 2,6 m 
- kanalizační přípojka KP5.2 – plastové potrubí DN160 – dl. 1,8 m 
- kanalizační přípojka KP6.1 – plastové potrubí DN160 – dl. 5,6 m 
- kanalizační přípojka KP6.2 – plastové potrubí DN160 – dl. 5,5 m 
- kanalizační přípojka KP7 – plastové potrubí DN160 – dl. 9,2 m 
- žlabové linie DN150 o celkové délce 66,7 m (v rámci povodí 101) 
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- propojovací potrubí žlabů a retenční nádrže – plastové potrubí DN160 – dl. 47,4 m (v rámci 
povodí 101) 
- žlabové linie DN100 o celkové délce 72,0 m (v rámci povodí 106) 
- propojovací potrubí žlabů a štěrkového žebra – plastové potrubí DN100 – dl. 39,4 m (v rámci 
povodí 106) 
 

●​ SO321, SO322 – Přípojky pro vodní prvky: připojení nových vodních prvků (vodní prvek – 
fontána a pítko) na zdroj vody a odvod přebytečné vody do kanalizace,  vodovodní přípojka 
vodní prvek – trysky (PE100RC SDR11, d32x3,0 mm, dl. 2,3 m) s vnitřním vodovodem (PE100RC 
SDR11, d32x3,0 mm, dl. 20,6 m), odtok z  technologické šachty (plastové potrubí SN16 DN160, dl. 
38,2 m), kanalizační přípojka vodní prvek – fontána (plastové potrubí SN16 DN160, dl. 38,2 m); 
pítko (PE100RC SDR11, d32x3,0 mm, dl. 1,4 m) s vnějším rozvodem pitné vody (PE100RC SDR11, 
d32x3,0 mm, dl. 0,7 m). Navržené trasy vedení přípojek jsou navržené tak, aby nekolidovaly       
se stávajícími podzemními sítěmi. 

●​ SO401 – Veřejné osvětlení: přeložky osvětlení kolem kostela (4 sadové stožáry), hlavní 
komunikace (stranové přeložky kvůli parkovacím stáním, doplnění jednoho stožáru pro lepší 
osvětlení, nová svítidla na přechodech), a chodníků v severní a jižní části náměstí (přeložky 
dvou sadových stožárů, doplnění jednoho stožáru), nová kabelizace (CYKY-J 4x10), nová 
rozpojovací skříň VO; zařízení VO je umístěno ve venkovním nekrytém prostředí, jehož vlivy mají 
dle ČSN 33 2000-5-51 kód AB8 z hlediska teplot a vlhkosti + AD4 z hlediska výskytu vody.               
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se dle změny Z2 ČSN 33 2000-3 jedná   
o prostor pouze nebezpečný, s trvalým dotykovým napětím max 50 V.  

a) hlavní rozvod VO : 3/PEN~50 Hz 3x 230 V / TN-C 
b) napájení vlastního svítidla : 1/PE/N~50 Hz 230 V / TN-S 

●​ SO402 – Architektonické osvětlení: Obnovení slavnostního osvětlení kostela (zemní svítidla      
a reflektory), 4 x osvětlení soch (2 zemní svítidla na sochu), pamětní tabule u ZŠ (zemní 
svítidlo), vstupu do Obecního úřadu (2 zemní svítidla) a podsvícení parkových laviček (LED 
pásky). Kabeláže ze svorkovnic nejbližších stožárů; zařízení VO je umístěno ve venkovním 
nekrytém prostředí, jehož vlivy mají dle ČSN 33 2000-5-51 kód AB8 z hlediska teplot a vlhkosti    
+ AD4 z hlediska výskytu vody. Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se dle 
změny Z2 ČSN 33 2000-3 jedná o prostor pouze nebezpečný, s trvalým dotykovým napětím 
max 50 V. 

a)​ hlavní rozvody : 3/PEN~50 Hz 3x 230 V / TN-C 
                             1/PE/N~50 Hz 230 V / TN-C-S 

         b) napájení vlastního svítidla : 1/PE/N~50 Hz 230 V / TN-S 

●​ SO403 – Zemní zásuvkové skříně: Instalace 2 kusů ZZS na jižní straně náměstí a u kostela pro 
připojení různých zařízení. Skříně v nerezovém provedení, výsuvné, krytí IP 67. Napojení ze 

 

14/ 43 
 

City Upgrade s.r.o. 

Heřmanova 720/27 

170 00 Praha – Holešovice 

t: +420 724 728 003 

e: architekti@cityupgrade.cz 
w: http://cityupgrade.cz 

 IČ: 02756021 

 Sokolská 317 
 549 41 Červený Kostelec 

 

mailto:architekti@cityupgrade.cz
http://cityupgrade.cz/


 
Souhrnná technická zpráva 
Moravská Nová Ves – Projektová dokumentace náměstí – stavební část DPS 
 
 

zapínací skříně VO č. 4 (CYKY-J 5x10 v chráničce PE DN 63 mm). Pokládka kabelů bude 
prováděna ve smyslu prostorové normy ČSN 73 6005..    

●​ SO404 – Připojení vodního prvku: napojení vodního prvku na zdroj el. energie z rozvaděče 
RVO4 (CYKY-J 5x4 v chráničce PE DN 50 mm); trasa kabelu je dlouhá cca 67 m, délka kabelu 
se zvlněním a zatažením do skříní je cca 75 m. Pokládka kabelů bude prováděna ve smyslu 
prostorové normy ČSN 73 6005..    

●​ SO701 – Architektonické řešení: detailní materiálové pojednání předprostorů a zpevněných 
ploch včetně typu jejich skladby; základové konstrukce pro přesouvané sochy a tíhový bod; 
ve výkresové části jsou přesně specifikovány ve výkrese obrub D.1.1.3_03, kde jsou 
specifikovány jednotlivé řezy i skladby pochozích ploch dle dopravního řešení. Součástí řešení 
jsou i 3 výrobky - nové základy pod sochy  a tíhový bod. 

●​ SO702 – Autobusová zastávka: multifunkční modulární objekt kombinující funkci autobusové 
zastávky, krytého pobytového prostoru a zóny pro volnočasové aktivity. Konstrukčně je 
tvořena devíti prostorovými moduly uspořádanými do rastru 3 × 3, přičemž základní osový 
rozměr jednoho modulu je 2085 × 2085 mm. Celkový půdorysný rozsah včetně boční podesty 
činí 6335 × 7420 mm. 

●​ SO703 – Opěrná zídka: Železobetonová zídka ve tvaru L kolem předprostoru kostela, 
překonává výšku 450 mm. Třístupňové schodiště na osu vchodu kostela. Délka 9,3 m (boční 
strana), 20,6 m (čelní strana). 

●​ SO801 – Vegetační úpravy: obnovení vegetace po tornádu, řešení reprezentativních 
předprostorů (ZŠ, pošta, obecní úřad, pohostinství, kostel) a parkovacích stání; doplnění 
menších záhonů a výsadba stromů (okrasné třešně, lípy, jírovec), použit v prokořenitelném 
prostoru strukturní substrát pro stromy ve zpevněných plochách; trvalkové záhony osázené 
půdopokryvnými a nízkými trvalkami, jemnými travinami, mulčované světlým štěrkem; keřové 
záhony osázené nenáročnými, kvetoucími keři, mulčované borkou; štěrkový trávník                      
s řebříčkem pro zatravňovací dlažbu. Detailní osazovací schéma je součástí dokumentace 
SO801. 

Keřové záhony – 348,5 m2 

Trvalkové záhony – 43,0 m2 

Záhony s bylinným pokryvem  – 240,0 m2 

 

●​ SO901 – Mobiliář: mobiliář z nosnou konstrukcí z pásové oceli s opláštěním z dřevěných latí, 
kotvení mobiliáře do betonových patek (mimo ochranná pásma IS) nebo do souvrství pod 
dlažbou (v ochranných pásmech IS), součástí je i sestava laviček (s opěradlem a 
područkami, s opěradlem, bez opěradla, kruhové, rovné u kostela), košů (běžné, na tříděný 
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odpad), stojanů na kola (s kotvením, bez kotvení), směrovníků, označníku autobusové 
zastávky a pítka. Parkové lavičky (TV01, TV02) jsou podsvícené LED pásky. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti  
a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,  

Záměr stavby splňuje podmínky stavebního zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 13 
písm. d) o vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami              
s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami      
a osobami doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (dále jen „osoba s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace“) s cílem bezbariérového užívání, a dle § 149 písm. b), kde se jedná se o stavby 
pozemních komunikací a veřejných prostranství a stavby občanského vybavení v částech určených 
pro užívání veřejností.  

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro 
užívání veřejností, 

●​ Trasy pro zrakově postižené: Vybaveny přirozenou nebo umělou vodící linií. 

●​ Průchozí prostor: min. šířka 0,9 m a podélný sklon nepřesahující 8,33 % na všech pochozích 
plochách. 

●​ Přechody pro chodce: s výškovým rozdílem povrchů max. 0,02 m a sklonem rampy max. 1:8. 
Okraj pochozí plochy ohraničen varovným pásem, trasa na přechod vyznačena signálním 
pásem. 

●​ Autobusová zastávka: Trasy z umělé a přirozené vodící linie, napojeny na signální pás v místě 
nástupu do autobusu. Okraj nástupiště vyznačen kontrastním pásem. 

●​ Příčné sklony: Chodníků a parkovacích stání max. 2,0 %. 

●​ Materiál pro hmatové úpravy: Kamenné prvky odpovídající TN TZÚS 12.03.04. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 
technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Žádné negativní dopady na přístupnost nejsou předpokládány. Zásah technikou IZS je zajištěn.  

B.3.3  Zásady bezpečnosti při užívání staveb 

Jsou zohledněny základní požadavky na stavby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
305/2011, a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
Stavba je navržena a bude provedena dle platných předpisů, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod, havárií nebo poškození. 
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B.3.4 Technický popis stavby 

a)  popis stávajícího stavu, 

Současný stav náměstí Republiky v Moravské Nové Vsi je silně ovlivněn poškozením, které vzniklo 
zásahem tornáda v červnu 2021. Tornádo prošlo přímo centrem obce, kde silně poškodilo většinu 
staveb včetně staveb přiléhajících přímo k prostoru náměstí. Část rodinných domů na náměstí 
byla z důvodu silného statického narušení určena k demolici a na jejich místě byly vybudovány 
rodinné domy nové. Poškozeny byly také veřejné budovy – obecní úřad, kostel, knihovna a základní 
škola. Namísto některých objektů vznikly proluky. Zbořením objektu na č.p. 844 došlo k rozšíření 
prostoru náměstí. Silně poškozena byla také většina vegetace na náměstí, z původně parkového 
náměstí plného stromů zůstalo pouze 9 stromů z nichž všechny jsou ve špatném stavu. Vlivem 
přímého poškození tornádem byla poškozena socha sv. Jana Nepomuckého, oplocení kostela          
i veřejné osvětlení, autobusová zastávka a mobiliář. Veškeré zpevněné i vegetační plochy byly 
poškozeny sekundárně, kdy v krátkém čase došlo k výraznému zatížení všech ploch pojížděním 
těžké techniky potřebné pro odklízení suti a pro výstavbu nových objektů. Došlo ke zhutnění 
vegetačních souvrství a poničení zpevněných ploch (dlažby, obrubníků). 

Plochy na náměstí neodpovídají dnešním technickým a bezpečnostním požadavkům. Náměstí je 
špatně prostupné pro pěší a cyklodopravu, velmi zatížené plochami určenými k parkování. Zálivy 
autobusové zastávky nevyhovují stávajícím normativním požadavkům. Řešení přechodu u základní 
školy není bezpečné pro pohyb chodců. Materiálová skladba povrchů, obrub a dalších prvků 
náměstí není jednotná. Jsou použity kamenné a betonové prvky v nevhodných kombinacích           
a návaznostech. 

Stávající stromy jsou silně poškozeny tornádem. Vzhledem ke stavu před a po tornádu působí 
náměstí nyní velmi prázdné a pozice stromů jsou roztříštěné a mezernaté. S ohledem na klimatické 
podmínky Jižní Moravy je tento stav velmi neutěšený. 

Technická infrastruktura je rovněž v nevyhovujícím stavu (uliční vpusti,). Veřejné osvětlení bylo        
po tornádu již obnoveno v původních pozicích, které se na některých místech neshodují s novými 
úpravami náměstí. 

Část ploch náměstí, kterou nemají zpevněný povrch nejsou předmětem této dokumentace 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 

Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby: Silnice III/05526 (sjednocená 
šířka), autobusové zastávky (upravené, nové podélné parkovací místa), nové oboustranné 
chodníky s přechody. Úprava účelové komunikace (severní část) s podélnými parkovacími místy. 
Úprava stávajících chodníků a zpevněných ploch náměstí. 

Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

Dotčenou komunikací je krajská silnice III/05526 v délce cca 220 m mezi provozním staničením 0 m 
a 220 m (dle geoportálu ŘSD). Komunikace (jízdní pás) je šířkově sjednocena vzhledem ke zvýšení 
bezpečnosti a zlepšení pobytové funkce náměstí na 6,5 m (jízdní pruhy 2 x 3,25 m) a jsou upraveny 
nárožní oblouky stávající křižovatky (ul. Školní x náměstí Republiky). U křižovatky se silnicemi II/424     
a III/05531 je na vjezdu do prostoru náměstí posun přechodu pro chodce u základní školy. Podél 
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komunikace jsou navrženy oboustranné chodníky s šířkou 2,0 m. Dále je upravena stávající 
autobusová zastávka v zálivu s šířkou zastávkového pruhu 3,25 m a šířkou čekacího prostoru 2,5 m. 
Náběhové klíny zastávky jsou (dle ČSN 73 6425-1) 10 m a 15 m se zaoblením hran o R 10 m, 20 m a 
40 m. Druhá zastávka je přemístěna na vhodnější místo před kostelem, kde je umístěna do jízdního 
pruhu. Vzájemná vzdálenost zastávek byla navržena tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry     
na mezilehlém přechodu pro chodce. V rámci úpravy ploch přiléhajících ke krajské komunikaci      
je navrženo také podélné parkování v severní části náměstí před autobusovým zálivem 6 míst        
a     v jižní části náměstí u kostela 5 míst. Projekt řeší také úpravu stávající účelové komunikace, 
která navazuje na sil. III/05531 u pošty a vyúsťuje do vyřazovacího klínu autobusového zálivu na sil. 
III/05526. Účelová komunikace je navržena v šířce 3,5 m odpovídající současné šířce komunikace, 
podél jsou navržena podélná parkovací místa přiléhající k samostatným sjezdům přilehlých 
nemovitostí (celkem 10 míst). Komunikace je nově zjednosměrněna od pošty směrem k 
autobusové zastávce a v celém prostoru je navržena jako pěší zóna. Po vnějších hranách uličního 
prostoru jsou zachovány chodníky s jednotnou šířkou min. 1,5 m, které navazují na stávající části 
chodníků v ulici Školní. Je navrženo rozšíření zpevněných pobytových ploch u pošty a základní školy 
a také před kostelem, kde vzniká nová plocha z velkoformátové betonové dlažby pro pořádání 
kulturních akcí. Dále jsou upraveny zpevněné plochy u obecního úřadu, kde je navrženo parkoviště 
s kolmým řazením s 5-ti parkovacími místy, z toho jedno vyhrazené. Parkové plochy jsou protnuty 
parkovými cestami v místech předpokládaného pohybu chodců. Skladba konstrukcí vozovek a 
zpevněných ploch je zvolena, dle katalogu vozovek TP 170, na předpokládané návrhové zatížení 
zejména osobními vozidly s možností občasného pojezdu těžších vozidel. Vzhledem k minimálním 
intenzitám byly vozovky voleny zejména s ohledem na typ, resp. váhu vozidel a rychlost pojezdu. 
Skladby jsou vypsány v příloze souhrnné technické zprávy. Pod konstrukcí pojížděných vozovek je 
navržena aktivní zóna, dle ČSN 73 6133, z materiálu předepsaných vlastností v tloušťce 0,50 m. Pod 
konstrukcí vozovky chodníku je navržena aktivní zóna, dle ČSN 73 6133, z materiálu předepsaných 
vlastností v tloušťce 0,30 m. 

Odvodnění silnice je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky do navrženého nebo 
stávajícího systému likvidace dešťových vod, případně do travnatých ploch. 

Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a zatravněny, případně osázeny dle 
krajinářského řešení. 

Před novou výstavbou budou odstraněny dotčené stávající konstrukce vozovek a chodníků až na 
stávající pláň, budou odstraněny obrubníky a stávající mobiliář. Budou vykáceny některé stávající 
stromy. 

Krajská komunikace odpovídá typu příčného uspořádání MO2p 12,5/9,5/30, resp. MO2 10,5/7,5/30. 

Šířka prostoru místní komunikace (PMK) je 12,5 m (v místě parkovacích stání), resp. 10,5 m a šířka 
hlavního dopravního prostoru (HDP) je 9,5 m (v místě parkovacích stání), resp. 7,5 m. Pro návrh je 
uvažována návrhová rychlost 30 km/h. Komunikace je navržena se dvěma jízdními pruhy o 
základní šířce 3,25 m. Mezi dopravním a pobytovým prostorem je uvažován bezpečnostní odstup 

 

18/ 43 
 

City Upgrade s.r.o. 

Heřmanova 720/27 

170 00 Praha – Holešovice 

t: +420 724 728 003 

e: architekti@cityupgrade.cz 
w: http://cityupgrade.cz 

 IČ: 02756021 

 Sokolská 317 
 549 41 Červený Kostelec 

 

mailto:architekti@cityupgrade.cz
http://cityupgrade.cz/


 
Souhrnná technická zpráva 
Moravská Nová Ves – Projektová dokumentace náměstí – stavební část DPS 
 
 

dle ČSN 73 6110. Podél komunikace jsou navrženy oboustranně chodníky v základní šířce 1,50 m + 
bezpečnostní odstupy dle ČSN 73 6110. Účelová komunikace odpovídá funkční skupině MO1p 
8,2/7,05/20. Šířka PMK je 8,2 m a šířka HDP je 7,05. Pro návrh je uvažována návrhová rychlost 20 
km/h. 

Podélná parkovací místa jsou navržena v délce 5,75 m podél krajské komunikace a 5,25 podél 
účelové komunikace. Základní šířka parkovacích míst je min. 2,0 m, krajní místa jsou rozšířena 
náběhovým klínem 1 m. Kolmá parkovací místa jsou navržena v délce min. 4,5 m + 0,5 m převis 
vozidla, šířka parkovacích míst je 2,6 m a krajní místo je rozšířeno o bezpečnostní odstup 0,25 m. 
Vyhrazené parkovací stání je navrženo v šířce 3,5 m s manipulačním prostorem dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. 

Příčný sklon vozovky účelové komunikace je jednostranný 2,0 %. Povrch autobusového zálivu je 2,5 
% směrem k jízdnímu pásu. Sklon chodníků a parkovacích stání je max. 2,0 %. Příčný sklon pláně je 
navržen v min. hodnotě 3,0 % dostředný ve směru sklonu povrchu. 

Podrobné informace o šířkových parametrech a příčných sklonech komunikací jsou obsaženy v 
příloze č. 4., dopravního řešení, Vzorové příčné řezy. 

Je respektována pozice stávající křižovatky. Nárožní oblouky křižovatky jsou navrženy v hodnotě 
R=10 a 15 m. V napojení na ul. Školní je navržen posun přechodu pro chodce blíže ke křižovatce. 
Okraje komunikací budou lemovány kamennými silničními obrubníky osazenými do betonového 
lože. Výška obrubníků nad povrchem vozovky je 0,10 až 0,12 m, případně snížena pomocí 
přechodových obrubníků, na 0,02 m v místě parkovacích míst přiléhajících k vozovce, 
samostatných sjezdů, napojení účelové komunikace a přechodu pro chodce mimo zpomalovací 
práh. V místě sjezdů, které jsou řešeny jako chodníkový přejezd je navržen sklopený obrubník s 
výškou min. 0,08 m.         Na autobusové zastávce je navržen obrubník s „nástupní“ výškou 0,20 m. 
Pochozí plochy budou lemovány kamennými chodníkovými obrubníky osazenými do betonového 
lože. Výška obrubníků bude na vnější straně min. 0,06 m nad povrch chodníku pro vytvoření 
přirozené vodicí linie v místě bezbariérových tras a na vnitřní straně zapuštěn na úroveň povrchu. 
Rozhraní ramp zpomalovacího prahu bude také ohraničeno kamennými obrubníky chodníkovými, 
zapuštěnými na úroveň vozovky. 

Odvodnění povrchů a zemní pláně je zajištěno podélným a příčným sklonem do povrchových 
zařízení pro likvidaci dešťových vod, resp. do podélných drenáží, které jsou do jednotlivých prvků 
zaústěny. Konkrétní řešení je obsaženo ve vodohospodářské části projektu. 

 

▪​  
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c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, 
kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

Hospodaření s dešťovými vodami viz část B.8. Relevantní je pouze vodní prvek (fontána), který není 
klasickým vodním dílem vyžadujícím kategorizaci pro technickobezpečnostní dohled. Jeho řešení 
je popsáno v rámci SO321 a SO404. Návrhová kapacita kašny je 2,6 m3. 

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a 
technologických zařízení 

a)  popis stávajícího stavu, 

Stávající technologická zařízení na náměstí jsou minimální a zastaralá, většina byla poškozena 
tornádem. Veřejné osvětlení bylo obnoveno v původních pozicích, které nejsou vždy optimální pro 
nové uspořádání náměstí. Stávající uliční vpusti a kanalizační šachty jsou v nevyhovujícím stavu.  

b)  popis navrženého řešení, 

●​ SO301 – Hospodaření s dešťovými vodami - řeší odvod srážkových vod ze zpevněných 
povrchů, kombinuje využití retenčního prostoru s regulovaným odtokem do stávající jednotné 
kanalizace a také využití dešťových vod pro zálivku. Vsak zde není uvažován, protože se jedná 
o území s nevhodnými podmínkami. V rámcích zpevněných ploch jsou srážky zachytávány 
systémem žlabových linií, aby nedocházelo k přetěžování komunikace a uličních vpustí. 
Zpevněné plochy jsou rozděleny na 11 úseků, dle použité pochozí dlažby a spádování, kde 
podle charakteru je specifikován součinitel odtoku a následně redukovaná plocha pro 
výpočet odtokových poměrů. System je doplněn o přečerpávací potrubí s akumulačními 
jímkami v okolí kostela.  Každý úsek má svou přístup skrze revizní šachtu s nerezovým 
pojezdovým poklopem.  

Řešení je kompletně popsáno v části D.1.2.2 Vodohospodářské řešení. 

●​ SO321 – Přípojka pro vodní prvek fontány : obsahuje kompletní návrh způsobu připojení 
nového vodního prvku na zdroj vody a zajištění odtoku přebytečné vody do stávající jednotné 
kanalizace. Řešení zahrnuje vodovodní přípojku od napojení na stávající vodovod v uličním 
profilu, po vodoměrnou šachtu, kde dojde k propojení s vnějším rozvodem pitné vody, který je 
dále vedený k technologické šachtě. Na přívodním potrubí je umístěna vodoměrná šachta     
o rozměrech 527x417 mm. 

Řešení je kompletně popsáno v části D.1.2.2 Vodohospodářské řešení. 

●​ SO322 – Přípojka pro vodní prvek pítka : obsahuje kompletního návrhu způsobu připojení pítka 
na zdroj vody. Řešení zahrnuje vodovodní přípojku od napojení na stávající vodovod v uličním 
profilu, po vodoměrnou šachtu, kde dojde k propojení s vnějším rozvodem pitné vody.             
Na přívodním potrubí je umístěna vodoměrná šachta o rozměrech 527x417 mm. 

Řešení je kompletně popsáno v části D.1.2.2 Vodohospodářské řešení. 
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●​ SO401 – Veřejné osvětlení: přeložky stávajících stožárů VO; doplnění jednoho stožáru; výměna 
svítidel na přechodech za nová LED svítidla; nová kabelizace i uzemění, instalace nové 
rozpojovací skříně VO. Navýšením počtu světelných míst dojde k navýšení proudového 
zatížení. Stávající síť VO je pro navýšení kapacitně zajištěna, takže navýšení proudového 
zatížení neovlivní stabilitu sítě VO. 

Kolem kostela budou přeloženy celkem čtyři sadové stožáry označené jako P1 – P4. Stávající 
stožáry VO budou zdemontovány a opět nainstalovány v nových pozicích. Svítidla budou 
zachována také. Bude provedena nová kabelizace, a to kabelem CYKY-J 5x10 případně 
kabelem CYKY-J 5x16. 

        Podél hlavní komunikace budou provedeny přeložky stožárů z důvodu budování podélných 

parkovacích stání. Stávající stožáry budou stranově přeloženy až za budoucí chodník.  

Na severní straně náměstí budou přeloženy dva sadové stožáry kvůli stavebním úpravám.    
Po přeložkách pro větší rozteč mezi přeloženými stožáry doplnit jeden sadový stožár stejného 
typu jako ostatní. Všechna svítidla, kromě přechodových, budou provedena v teplotě 
chromatičnosti 2700°K. 
Přechodová svítidla budou o teplotě chromatičnosti 4000°K. Stožáry budou opatřeny 
manžetami, nejlépe až po stožárová dvířka. 

Kabeláž bude provedena kabely s Cu jádrem o průřezu 10 a 16mm. Rozvody VO v celém 
městysi MNV jsou taženy pětižilovými kabely, proto je nutná spolupráce při realizaci se 
správcem VO. 

Navýšení spotřeby energie - 1411,2 kWh/rok 

Proudové soustavy 

a) Hlavní rozvod VO : 3/PEN~50 Hz 3x 230 V / TN-C 

b) Napájení vlastního svítidla : 1/PE/N~50 Hz 230 V / TN-S 

 

●​ SO402 – Architektonické osvětlení: Obnovení slavnostního osvětlení kostela, soch, pamětní 
tabule u ZŠ, vstupu do Obecního úřadu. Podsvícení parkových laviček pomocí LED pásků. 
Napojení kabeláží ze svorkovnic nejbližších stožárů VO. Navýšením počtu světelných míst 
dojde k navýšení proudového zatížení. Stávající síť VO je pro navýšení kapacitně zajištěna, 
takže navýšení proudového zatížení neovlivní stabilitu sítě VO. 

V rámci obnovy náměstí bude nutné obnovení slavnostního osvětlení kostela a soch.                
V minulosti byl kostel osvětlen z fasád a střech okolních domů, nyní budou osvětlovací prvky 
situovány do země, nebo na nové sadové stožáry. Věž kostela bude nasvětlena zemními 
svítidly o příkonu 10W s teplotou chromatičnosti 3000°K – dolní polovina, horní polovina bude 
nasvětlena ze tří stran pomocí reflektorů o příkonu 50 W, teploty chromatičnosti 3000°K. čelní 
fasáda bude nasvětlena reflektorem 25W, 3000°K , který bude umístěn na stožáru R3 společně 
s reflektorem osvětlujícím věž. Osvětlení všech architektonických prvků je patrné z výpočtu 
osvětlenosti, který je doložen v PD. 
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 Podél cest v parkových plochách budou instalovány lavičky. Cesty nejsou osvětleny, proto 
bude pod lavičkami instalováno orientační osvětlení formou LED pásků. LED pásky jsou 
napájeny stejnosměrným el. proudem, proto budou vždy dvě lavička napojeny přes jeden 
napaječ. Napaječe budou umístěny v zemních boxech s krytím IP 67. Přívody budou 
provedeny ze svorkovnice stožárů VO dle situace. Zhotovitel laviček bude upozorněn na 
potřebu provedení rýh pro zabudování LED pásků. 

 
Navýšení spotřeby energie - 1083,6 kWh/rok 

Proudové soustavy  

a) Hlavní rozvody : 3/PEN~50 Hz 3x 230 V / TN-C 

                                    1/PE/N~50 Hz 230 V / TN-C-S 

b) Napájení vlastního svítidla : 1/PE/N~50 Hz 230 V / TN-S  

 
●​ SO403 – Zemní zásuvkové skříně: Instalace 2 kusů ZZS pro občasné napojení různých zařízení 

na el. energii. Skříně v nerezovém provedení, výsuvné, krytí IP 67. Napojení ze zapínací skříně VO 
č. 4. 

●​ SO404 – Připojení vodního prvku: Napojení vodního prvku na zdroj el. energie z rozvaděče 
RVO4. Kabel uložen do chráničky. 

c) energetické výpočty 

Charakter stavby nevyžaduje detailní energetické výpočty. Spotřeba energie pro veřejné osvětlení 
a vodní prvek je minimalizována použitím LED technologie a cirkulačního systému kašny. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
a)  charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 
předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, 
nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

Jedná se o volné prostranství náměstí, nikoli o budovu s definovanou výškou, zastavěnou plochou, 
počtem podlaží nebo počtem osob. 

b)  kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení 
stavby za kulturní památku. 

Komunikace jsou navrženy dle ČSN 73 0802, ČSN 73 6110, vyhl. 23/2008 Sb., a čl. 4.4.1 ČSN 73 0833. V 
území se nachází požární hydrant P12 (H146), jehož pozice bude mírně upravená (posunuta o 8 
metrů severně). Stávající parametry na zajištění požární ochrany nejsou vlivem úpravy změněny. 
Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno stanovisko HZS. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu 
budov. 
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Není navrženo, jelikož se jedná o venkovní veřejný prostor a nikoliv o budovu. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
a)  vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, 
ochrana proti hluku a vibracím apod.,  

Stavba neřeší vnitřní prostředí, jedná se o exteriér náměstí. V exteriéru nevznikají normové 
požadavky na větrání, oslunění apod.  

b)  vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik 
tepelného ostrova,  

Stavba nebude mít negativní vliv na vnější prostředí. jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného 
prostranství. Revitalizovaný prostor náměstí nebude zatěžovat lokalitu hlukem a vibracemi. 
Stavba zamezuje přehřívání a vzniku tepelného ostrova formou výsadby zelených prvků - 
travnatých, trvalkových ploch a vzrostlou vegetací (stromy, keře). Dále je v centru náměstí 
instalován vodní prvek fontány, který svou činností bude ochlazovat exponovanou plochu 
náměstí a bude s okolní vegetací (především stínícími korunami stromů) zlepšovat mikroklima 
náměstí.   Tam kde bylo možné umístit stromy, tak byly umístěny. Prostor náměstí je 
problematický vzhledem k umístění stromů vzhledem k výskytu mnoha sítí tech. infrastruktury 
podzemí.  

c)  při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance ,  

 Rekonstrukce náměstí nebude nijak výrazně měnit užívání stavby oproti dnešnímu režimu.  

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy           
a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. 
Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní 
bilance.  

●​ Protipovodňová opatření: Nejsou navržena, stavba není v záplavovém území. 

●​ Ochrana před pronikáním radonu z podloží: Není navrhována. 

●​ Ochrana před bludnými proudy: Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl 
proveden, namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

●​ Ochrana před technickou i přírodní seizmicitou: Ochrana není navržena. 

●​ Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou: Vsakování je vlivem zhoršených 
podmínek – hladina podzemní vody v úrovni 1,6 metru pod zemí a zvodnění písčitých hlín       
od hloubky 1 metru – silně omezeno. Výkopové práce a zakládání se předpokládá nad 
hladinou spodní vody, kromě jednoho místa opěrné zídky u kostela. V místě založení 2m pod 
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úrovní rostlého terénu se předpokládá výskyt spodní vody. Bude potřeba speciální zakládání 
včetně čerpání vody a použití vodostavebního betonu.  

●​ Ochrana před hlukem: Stavba se nachází v centru města a neobsahuje žádné technologie 
nebo konstrukce, které by ovlivňovaly stávající hlukové poměry, není tedy řešena ochrana 
před hlukem. 

●​ Ostatní účinky: V době vypracování projektové dokumentace nebyly známy žádné další 
negativní účinky vnějšího prostředí, které by mohly ohrozit uživatele stavby nebo stavbu 
samotnou (vliv poddolování, výskyt metanu apod. nejsou relevantní). 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
a)  napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení 
se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna 
v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,  

●​ SO321 – Přípojka pro vodní prvek s fontánou a odpadní vodu: 

o​ Vodovodní přípojka: Od napojení na stávající vodovod L150 v uličním profilu po 
vodoměrnou šachtu (délka 2,3 m, PE100 RC, SDR 11, d32x3,0 mm). 

o​ Kanalizační přípojka: Plastové potrubí DN160, délka 38,2 m. Napojení do koncové 
šachty na stávající jednotné kanalizaci. 

●​ SO322 – Přípojka pro vodní prvky pítka: 

o​ Vodovodní přípojka: Od napojení na stávající vodovod L150 v uličním profilu po 
vodoměrnou šachtu (délka 1,4 m, PE100 RC, SDR 11, d32x3,0 mm). 

●​ Napojení uličních vpustí a liniových žlabů: Prostřednictvím kanalizačních přípojek přímo na 
stávající jednotnou kanalizaci. Přehled nových kanalizačních přípojek pro uliční vpusti a žlaby 
(podrobněji v části SO301): KP1 – KP7 s délkami od 1,8 m do 9,2 m (plastové potrubí DN160). 

●​ Veřejné osvětlení: 

o​ Nová rozpojovací skříň VO vedle stávající zapínací skříně RVO 4 u kostela. Napojení 
rozvaděče kabelem CYKY-J 4x25. 

o​ Přeložené stožáry VO napojeny z nové rozpojovací skříně samostatným vývodem. 
Veškerá kabeláž na přeložkách VO bude provedena kabelem CYKY-J 4x10. 

●​ Zemní zásuvkové skříně: Napojení ze zapínací skříně VO č. 4 u fasády kostela (CYKY-J 5x10 v 
chráničce PE DN 63 mm). 

●​ Vodní prvek (elektro připojení): Napojení z rozvaděče RVO4 (CYKY-J 5x4 v chráničce PE DN 50 
mm). 
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●​ Křížení a souběhy: Budou dodrženy všechny podmínky napsané ve vyjádřeních příslušných 
vlastníků technické infrastruktury. Kolize sítěmi budou řešeny technickými opatřeními (viz B.1 
e)). 

●​ Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: Konkrétní parametry přípojných míst jsou 
obsaženy v samostatných objektech (viz výše). 

b)  výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.  

viz část B.4 a), 3.5, 3.1. 

B.5 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry 
zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,  

Detailní popis viz část B 3.4 a dopravní část této dokumentace.  

Dotčená komunikace: Krajská silnice III/05526, délka cca 220 m. 
Šířkové uspořádání: Jízdní pás sjednocen na 6,5 m (2x 3,25 m), upraveny nárožní oblouky křižovatky 
(ul. Školní x náměstí Republiky). 
Přechody pro chodce: Posun přechodu u ZŠ, nový přechod u obecního úřadu. 
Chodníky: Oboustranné, šířka 2,0 m. Zachovány chodníky s min. šířkou 1,5 m po vnějších hranách 
uličního prostoru. 
Autobusové zastávky: Jedna v zálivu (šířka pruhu 3,25 m, čekacího prostoru 2,5 m), druhá 
přemístěna před kostel do jízdního pruhu. Vzájemná vzdálenost zastávek zajišťuje rozhledové 
poměry na mezilehlém přechodu. 
Parkování: Podélné (6 míst na severu, 5 míst na jihu) podél krajské komunikace. Podélné parkování 
(10 míst) podél účelové komunikace. Parkoviště u obecního úřadu s kolmým řazením (5 míst, 1 
vyhrazené). 
Účelová komunikace: Šířka 3,5 m, nově jednosměrná od pošty k autobusové zastávce, pěší zóna. 
Zpevněné plochy: Rozšíření pobytových ploch u pošty, ZŠ, kostela (nová plocha pro kulturní akce) a 
obecního úřadu. 
Parkové cesty: Protnuty parkovými cestami v místech předpokládaného pohybu chodců. 
Dopravní značení: Navrženo svislé a vodorovné dopravní značení (viz B.3.4 b) 6. b)). 
Parametry komunikací: Krajská komunikace odpovídá typu MO2p 12,5/9,5/30, resp. MO2 10,5/7,5/30 
(návrhová rychlost 30 km/h). Účelová komunikace odpovídá funkční skupině MO1p 8,2/7,05/20 
(návrhová rychlost 20 km/h). 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí 
plochy,  

Napojení: Napojení zájmového území na stávající dopravní infrastrukturu (křižovatka s ulicí Školní a 
navazující chodníkové plochy) zůstává beze změny. Přeložky: Přeložky v rámci náměstí (např. 
posun přechodu, přemístění zastávky). Pěší stezky: Jsou navrženy parkové cesty pro zajištění dobré 
prostupnosti řešeného území v místech s předpokládaným zvýšeným pohybem chodců. 
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Cyklistické stezky: Nejsou součástí řešeného území. Doprava v klidu: Zajištěna nově navrženými 
podélnými a kolmými parkovacími místy (celkem 26 míst, z toho 2 vyhrazené). 

Detailní popis viz část B 3.4 a dopravní část této dokumentace.  

c) přeložky dopravní infrastruktury. 

Bezbariérové řešení je navrženo v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (viz B.3.2 a B.3.2 b)). Zásady 
zahrnují minimální šířku komunikace pro pěší, podélné a příčné sklony, vybavení přechodů pro 
chodce taktilními prvky, navedení k autobusové zastávce a vyhrazené bezbariérové stání. 

Jedná se pouze o přeložení autobusové zastávky v jednom směru z dnešního zálivu do jízdního 
pruhu.  

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,  

Zajištěna nově navrženými podélnými a kolmými parkovacími místy (celkem 26 míst, z toho 2 
vyhrazené). Zdroje energie pro alternativní pohony nejsou v návrhu zahrnuty.  

e) pěší a cyklistické stezky  

Nejsou součástí řešeného území. 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska 
uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných 
zájmů.  

 V rámci stavby jsou navrženy taktilní prvky pro bezbariérové užívání staveb v podobě varovných 
pásů šířky 0,40 m, signálních pásů v šířce 0,80 m a umělých vodicích linií s šířkou 0,40 m. Signální 
pás určuje přístup k přechodu pro chodce a současně určuje směr přecházení, zároveň slouží jako 
vodicí prvek k nástupní hraně autobusové zastávky. Signální pás navazuje na přirozenou vodicí linii 
v podobě chodníkového obrubníku s výškou min. 0,06 m nad povrch chodníku, resp. umělou vodicí 
linii ze speciální dlažby. Varovný pás vymezuje místo, které je pro osoby se zrakovým postižením 
nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou    
v místě sníženého obrubníku (výška obruby pod 0,08 m nad povrch vozovky). Navržené pásy musí 
mít povrch s nezaměnitelnou strukturou a charakter povrchu odlišující se od okolních ploch, musí 
být vnímatelný bílou holí a nášlapem v min. šířce 0,25 m. Kamenná dlažba pro signální, varovné      
a hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru musí splňovat požadavky dle TN TZÚS 12.03.04. 

U hrany zastávkového obrubníku se neprovádějí žádné hmatové úpravy, pouze vizuální kontrast      
v šířce bezpečnostního odstupu vozovky 0,5 m. Signální pás je ukončen ve vzdálenosti 0,5 m od 
nástupní hrany v návaznosti na označník zastávky (ve vzdálenosti 0,8 m). Signální pás musí být 
dotažen na vodicí linii. Na nástupiště je možné použít pouze dvou barev dlažby, třetí barva může 
být použita pro kontrastní pás bezpečnostního odstupu. 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro 
využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.  

Detailní popis viz krajinářská část této dokumentace.  
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a) popis a parametry terénních úprav, 

Návrh pracuje s minimálními úpravami terénu. Největší úpravy v prostoru okolo kostela, kde            
se terén modeluje a vyrovnává mezi dlážděnou cestou a úrovní chodníku. Vytěžená zemina              
z výkopů bude užita k drobnému tvarování terénu. Skrývka ornice bude v území znovu použita. 
Přebytek zeminy bude odvezen na deponie. Před založením záhonů a travnatých ploch bude 
sejmut drn, plochy odpleveleny, zhutnělá půda rozrušena a zapraven kvalitní kompost. Práce            
v kořenovém prostoru stromů ručně. Speciální směsi pro trvalkové záhony a strukturní substráty. 

b) vegetační prvky,  
Stromy: Návrh druhové skladby vychází ze stávajících a původních výsadeb. 

●​ Před obecní úřad: Okrasné třešně (Prunus ´Accolade´). 

●​ Před kostel: Klasická lípa malolistá (Tilia cordata) – vzrostlejší strom, prostor před kostelem 
doplněn o 4 Lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), ve spodní části prostoru další tři okrasné třešně 
(Prunus ´Accolade´). Lípa a jedna lípa před poštou a jírovec před školou ve zpevněných 
plochách s technologií prokořenitelných prostor se strukturním substrátem. 

●​ Před restauraci: Menší lípy (Tilia cordata ´Rancho´). 

●​ Před poštu: Lípy (Tilia cordata ´Greenspire´). 

●​ Před školu: Okrasný jírovec (Aesculus carnea ´Briotii´). 

Trvalkové záhony: Před veřejnými budovami, zadlážděnými plochami. Menší záhony, často se 
stromem, osázené půdopokryvnými, plazivými a nízkými trvalkami a jemnými travinami. Dva 
podlouhlé záhony před poštou s podobnou druhovou skladbou jako dešťové záhony. Mulčovány 
drobným světlým štěrkem. 

Záhony s keři: Doplňkové plochy mezi parkovacími stáními osázené nenáročnými keři. Záhony 
navazující na park osázené nižšími keři, kvetoucími druhy, pokryvnými růžemi a polokeři. Před 
obecním úřadem záhony s růžemi. Všechny mulčovány jemně drcenou odleželou borkou. 

Štěrkový trávník s řebříčkem: Parkovací stání u rodinných domů a obecního úřadu řešena 
zatravňovací dlažbou. Doporučen parkový travní směs s příměsí řebříčku. 

c) biotechnická opatření. 

V rámci navazující projektové dokumentace části vegetace jsou navrženy trvalkové záhony, do 
nichž je svedena dešťová voda z přilehlých komunikací. Uprostřed záhonů bude vytvořena mírná 
sníženina tak, aby bylo možné zachytávat a zpomalovat odtok srážkové vody. V rámci obrub 
pěších komunikací jsou navržena lokální snížení, která zajistí vsakování dešťových vod v plochách 
vegetace. 
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B.7 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a 
krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv 
na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

Celkový vliv: Jedná se o revitalizaci veřejného prostoru, která dbá na obecné zásady ochrany 
životního prostředí. Nejsou předpokládány žádné škodliviny ani negativní dopady na okolí. 

Příroda a krajina: Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Zájmový pozemek                 
v zastavěné části obce, bez vodních zdrojů, chráněných rostlin/živočichů, léčebných pramenů 
nebo přírodní ochrany. Ochrana dřevin během stavby zajištěna (ochrana kmenů, korun, 
kořenového prostoru). 

Natura 2000: Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

Venkovní osvětlení: Nové osvětlení je navrženo s ohledem na optimální osvětlenost a minimalizaci 
světelného znečištění (LED svítidla, cílené architektonické osvětlení). 

Azbest: Přítomnost azbestu není předpokládána. 

Hluk, vibrace: Přechodná hluková zátěž při realizaci bude minimalizována. Stavba nebude              
po dokončení zdrojem hluku nebo vibrací. 

Voda: Dešťové vody budou jímány v zeleni, retenční nádrži nebo svedeny do kanalizace. Během 
výstavby zabráněno znečištění povrchových a podzemních vod. 

Odpady: Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány zákonným způsobem (viz B.10 h)). Při 
užívání stavby vzniká běžný komunální odpad. 

Půda: Během zemních prací se minimalizuje narušení půdy, ornice bude znovu použita. 

Klima a ovzduší: Stavba neobsahuje technologie zvyšující/snižující okolní teplotu ovzduší. Prašnost 
při stavebních pracích bude minimalizována. 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 

Stavba nevyžaduje stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno.  

Není relevantní. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Detailní popis viz vodohospodářská část této dokumentace.  
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a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,  

Pro vodní prvek a pítko je navržena samostatná vodovodní přípojka (viz B.4). Spotřeba vody pro 
kašnu a pítko viz B.1 n). 

b) odpadní vody - nakládání a likvidace,   

Zneškodňování odpadních vod: kanalizační přípojka pro vodní prvek (viz B.4). 

Uliční vpusti v komunikaci jsou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. Přeložky a náhrady 
stávajících vpustí. 

c) srážkové vody - využití, nakládání,   

V území kolem kostela (hladina podzemní vody v úrovni 1,6 m) se kombinuje využití mělkého 
retenčního prostoru s regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace (max. 2,6 l/s) a 
využití dešťových vod pro zálivku.  

Dešťová voda je z celého území odváděna systémem liniových štěrbinových žlabů a retenčních 
prvků (štěrkové žebro), které slouží k zachycení, zpomalení odtoku a postupnému vsakování.  

V navazující projektové dokumentaci části vegetace jsou navrženy trvalkové záhony se sníženinou 
pro zachytávání a zpomalování odtoku srážkové vody. Lokální snížení obrub pěších komunikací 
zajistí vsakování dešťových vod v plochách vegetace. 

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.     

Neřešeno.  

B.9 Ochrana obyvatelstva- splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

Během stavby zajistí bezpečnost práce dodavatel stavby, případně stavebník. Staveniště bude 
řádně zabezpečeno proti možnému úrazu osob a proti neoprávněnému vstupu cizích osob 
(výstražné cedule, dočasné zábrany). 

Stavba nebude po provedení pro obyvatelstvo nebezpečná, ani není určena pro ochranu 
obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí, 

Zajištěno stávajícím místním systémem ochrany obyvatelstva obce. Stavba nepřináší nové faktory, 
které by vyžadovaly specifické způsoby varování. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

Není relevantní pro tento typ stavby. 
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c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 
havarijního plánování, 

Stavba se nenachází v zónách havarijního plánování. Během výstavby budou dodržována 
opatření pro nakládání s odpady a nebezpečnými látkami (viz B.10 f) a h)). 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto nejsou navržena specifická protipovodňová 
opatření. 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 
vybavení, 

Není relevantní, jelikož se nejedná o budovu občanského vybavení vyžadující soběstačnost. 

f)  způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,  

V dotčeném území nejsou žádné stávající stavby civilní ochrany, které by vyžadovaly specifickou 
ochranu. 

g)  řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  

Viz B 3.4, B 5. a dopravní část této dokumnetace.  

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Pro potřeby stavby je uvažováno s využitím náhradního zdroje (dieselagregáty, akumulátory). 
Alternativně je možné připojení na zdroj elektrické energie pro staveništní účely realizovat z vedení, 
která probíhají v těsné blízkosti stavby, přes staveništní rozvaděč s měřením. Tyto přípojky a 
rozvody nejsou v dokumentaci řešeny. Jejich realizace bude případně zabezpečena a provedena 
zhotovitelem stavby. Připojení na elektrickou sít může být provedeno z obecních budov (obecní 
úřad, knihovna, základní škola) nebo z kostela.  
Předpokládá se, že zhotovitel bude vodu převážně dovážet. Voda může být v určité kapacitě 
odebírána ze stávajících vodovodních řadů probíhající v místě stavby. Připojení musí být opatřeno 
uzávěrem vody a měřící sestavou pro potřeby staveništního odběru. Smlouvu o odběru staveništní 
vody si zajistí před začátkem realizace zhotovitel stavby. Připojení na vodovodní a kanalizační síť 
může být provedeno z obecních budov (obecní úřad, knihovna, základní škola) nebo z kostela 
nebo formou dočasných přípojek v místě realizace vodního prvku nebo pítka. 
Na ploše staveniště budou umístěna chemická WC. Odpadní splašková voda bude jímána            
do provizorních jímek a pravidelně vyvážena. 
Přístup na staveniště: Po stávající komunikaci – hlavní přístup ze silnice ulice Hlavní, pohyb po 
stávajících zpevněných plochách. Vjezd a výjezd: Řádně označen dopravním značením. U výjezdu 
oklepová plocha pro čištění vozidel. Vozidla musí vyjíždět očištěna. Dopravní inženýrská opatření: 
Stavební doprava organizována tak, aby co nejméně negativně ovlivňovala okolí a provoz. 
Přístupnost: Zhotovitel zachová přístup ke všem pozemkům, objektům, uličním hydrantům                  
a ovládacím armaturám IS. Umožní dopravní obsluhu objektů. 
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b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby  

Staveniště bude odvodněno do stávající kanalizační vpustí. Odváděné vody v průběhu stavby 
nesmí obsahovat kontaminované látky (ropné látky, výplachy betonu a jiných stavebních směsí)    
a bude zabráněno znečištění mechanickými usazeninami. 
Ochrana okolí: Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň v dosahu staveniště musí být 
chráněny. Dočasné užívání veřejných prostranství a komunikací jen v nezbytném rozsahu a době, 
poté uvedeny do původního stavu. 
Zabezpečení staveniště: V zastavěném území oplocení (min. 1,8 m), u liniových staveb zábradlí 
nebo zábrana. Zákaz vstupu nepovolaným osobám. Označení hranic staveniště. 

Skladování materiálů: Bezpečné ukládání stavebních hmot, bez narušování vzhledu. Zásobníky 
sypkých hmot s filtry. 

Odvádění srážkových vod: Zabezpečeno, aby se zabránilo rozmáčení povrchů. 

Ochrana inženýrských sítí: Vyznačení polohy a výšky tras technické infrastruktury. 

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, 
přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,  

●​ Vstup a vjezd: Přístup na staveniště po stávající komunikaci, hlavní přístup ze silnice Hlavní. 
Vjezd a výjezd řádně označen dopravním značením. Oklepová plocha u výjezdu. Ke staveništi 
vede několik přístupových cest, které jsou vyznačeny v koordinační situaci. Tyto komunikace 
budou využívány pro zásobování stavby i pro přesun mechanizace. Je nutné je udržovat          
v sjízdném a bezpečném stavu po celou dobu realizace. 

●​ Přístup na stavbu: Zhotovitel zachová průchodnost územím pro pěší a přístup ke všem 
pozemkům a objektům v dotčené oblasti po celou dobu stavby (s výjimkou nezbytně nutné 
doby pro provedení úprav).  

●​ Bezbariérové obchozí trasy: V rámci stavby nejsou řešeny žádné obchozí bezbariérové trasy. 
Průchodnost oblasti je zajištěna její etapizací, tzn. nebude současně prováděna úprava všech 
pochozích ploch podél zástavby, kde jsou trasy pro zrakově postižené. 

●​ Zajištění bezpečnosti provozu: Veškerá stavební doprava organizována tak, aby co nejméně 
negativně ovlivňovala okolí a provoz na stávajících komunikacích. Staveniště zabezpečeno, 
označeno a osvětleno. 

●​ Zhotovitel zachová po celou dobu stavby přístup ke všem pozemkům, jak bude možné 
vzhledem k úpravám povrchů, a objektům v dotčené oblasti, přístup k uličním hydrantům         
a ovládacím armaturám IS a příjezd pohotovostních vozidel (provizorní lávky, vhodná 
etapizace činností apod.). 

●​ V maximálním možném rozsahu umožní dále dopravní obsluhu objektů v dotčené oblasti. 
Staveništní přípojky napojení na technickou infrastrukturu mohou být zřízeny. Zdroje 
základních médií a hmot popsány viz odst. a). 

●​ Dočasné autobusové zastávky​
 V rámci výstavby bude nezbytné zřídit dočasné autobusové zastávky v obou směrech 
dopravy. Jejich poloha je zakreslena v projektové dokumentaci. Před zahájením stavby je 
zhotovitel povinen: 

●​ vyřídit příslušné opatření obecné povahy; 
●​ získat povolení k umístění dočasných autobusových zastávek; 
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●​ zajistit souhlas s navrženým dopravním režimem po dobu výstavby. 

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 
plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro 
přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,  

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu 
na veřejných komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu           
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků,                     
k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem                       
a chráněných území. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana 
majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 
komunikacích. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti 
umístěna na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně 
označit reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 
m. U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve 
výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Nelze-li u prací 
prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení 
ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například 
řízením provozu nebo střežením. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech,                        
a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky 
sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Náhrada za zábor zabraných parkovacích míst bude zřízena dočasně v řešeném území v místech, 
kde stavba neprobíhá nebo v místech v dochozí vzdálenosti mimo řešené území stavby.  

Organizace staveniště – popis umístění a provozních ploch 

●​ Kontejnerové zázemí stavby.  Na ploše navrhovaného parkoviště před stávající hospodou 
budou umístěny dva stavební kontejnery – jeden sloužící jako kancelář stavbyvedoucího, 
druhý jako sociální zázemí pracovníků (WC a sprchy). Kontejnery budou situovány tak, aby     
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po celou dobu realizace stavby byl umožněn zásobovací režim hospody a nedošlo k omezení 
jejího provozu. 

●​ Skládka materiálu – 63 m².  Na téže ploše parkoviště bude zřízena skládka stavebního 
materiálu o celkové výměře 63 m². Tato skládka bude oplocena a zabezpečena proti vstupu 
nepovolaných osob. Uspořádání skládky musí umožnit bezpečnou manipulaci s materiálem, 
včetně nakládky a vykládky. 

●​ Plocha pro parkování stavebních strojů a vozidel.  V bezprostřední návaznosti na kontejnery 
bude vymezena plocha pro parkování stavebních strojů a vozidel stavby. Plocha bude 
situována rovněž na navrhovaném parkovišti, v logické návaznosti na provozní zázemí stavby. 

●​ Deponie bude umístěna na hranici stávající zpevněné plochy a parku pod kostelem, v ploše    
o velikosti cca 63 m². Lokalizace je zvolena s ohledem na předpokládané terénní úpravy v této 
části, aby byla minimalizována potřeba převozu materiálu na delší vzdálenosti. Zemina 
vytěžená ze stavby bude dočasně deponována a dle potřeby následně použita pro úpravu 
terénu v místě. Přebytečná zemina bude odvezena na jiné místo v obci určené pro její další 
využití. Ornice (hornice) bude sejmuta samostatně, deponována odděleně v souladu                
s legislativními požadavky a primárně znovu použita na místě. Pokud nebude možné její 
rozprostření přímo v prostoru stavby, bude převezena na předem určenou lokalitu v obci, aby 
nedošlo ke znehodnocení a mohla být dále využita. 

Obecné požadavky: 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména pláně a parapláně vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se 
vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských 
značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 
staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno 
současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání 
bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků 
pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se 
pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich 
užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 
Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 
prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 

Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. Mytí 
strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle 
příslušných předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
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Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných 
podzemních překážek. 

Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanismů 
a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku 
ropných látek do prostředí postupovat dle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány            
a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště. V 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

• osadit dopravně inženýrská opatření dle stanovené přechodné úpravy provozu projednanou        
s PČR. 

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její realizací dojde ke styku s chráněným územím, 
musí zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně uvedená v dokumentaci pro zhotovovací 
práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto problematikou souvisejí. 

Po dobu výstavby je nutná ochrana zeleně v záboru staveniště, pokud se nekácí. Jde zejména o: 

• Zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhlášku MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny 

• Zákon ČNR 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

V okolí staveniště a přepravních tras budou chráněny dřeviny (stromy i keřové porosty), v žádném 
případě nesmí docházet k jejich poškození v průběhu stavby. 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,  

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 
staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště, kdy bylo zachováno 
současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.), se musí po dobu společného užívání 
bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Veřejná prostranství a pozemní komunikace 
se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich 
užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavb  

Obvod staveniště je dán rozlohou stavby. Okolí staveniště může být ovlivňováno těmito 
negativními vlivy: 

-​ hluk a prach ze staveniště, 
-​ dočasné omezení přístupu ke stavbě a parkování; 
-​ dočasná úprava odvodu dešťových vod ze střech objektů; 
-​ vibrace ze staveniště. 
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Stavba bude prováděna tak, aby okolí staveniště (bydlení v rodinných domech a služby a 
úřady) byly zatěžovány stavbou co nejméně a také aby nebyly překračovány zákonné limity. 

Opatření k minimalizaci dopadů: 

o​ Hluk: Omezení hluku z mechanizace na minimum, práce mimo noční klid. Dodržování 
hygienických limitů dle NV č. 272/2011 Sb. a NV č. 361/2007 Sb. Vybavení pracovníků 
ochrannými pomůckami. 

o​ Ovzduší (prašnost): Minimalizace prašnosti při zemních a demoličních pracích. 
Pravidelné čištění komunikací. Dodržování zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší. 

o​ Vibrace: Použití strojů s vibračními účinky jen se souhlasem stavebního dozoru a po 
posouzení statického stavu budov. 

o​ Voda: Zamezení znečištění povrchových a podzemních vod. Zhotovitel zajistí, aby 
nedocházelo ke splachům stavebních hmot a nečistot do vodotečí. Provizorní zemní 
nádrže pro zachycení splachů. 

o​ Ropné látky: Zajištění ochrany před únikem ropných látek (pravidelná kontrola 
mechanismů, havarijní plán). 

o​ Údržba komunikací: Zajištění údržby příjezdových komunikací. 
o​ Dopravně inženýrská opatření: Osazení dle přechodné úpravy provozu. 
o​ Chráněná území: Dodržení opatření o jejich ochraně. 
o​ Azbest: Přítomnost azbestu není předpokládána. 

Předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci: Viz B.10 i). 

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,  

Pokud budou vykonávány práce se zvýšeným ohrožením života nebo zdraví (dle přílohy č. 5 NV 
591/2006 Sb.), bude zpracován Plán BOZP, který bude aktualizován. Plán BOZP se vztahuje na 
všechny osoby podílející se na zhotovení stavby, ale nezbavuje je povinnosti dodržovat platné 
předpisy. Zohlednění ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Opatření proti 
dotyku/přiblížení k částem s nebezpečným napětím. V ochranných pásmech zákaz skládek, 
výrobních zařízení, parkování. 

Asanace, demolice: Odstranění stávajících povrchů, betonových základů pro májku, kovové 
konstrukce pro hody, stávajícího mobiliáře, plechové autobusové zastávky, betonových květináčů, 
rozvalin oplocení, informačních tabulí, trvalkových záhonů a obrubníků. 

Kácení dřevin: Dle povolení (1 ks stromu) a bez povolení (4 ks stromů, 2 keřové skupiny) z důvodu 
špatného stavu a nevhodného taxonu. Inventarizováno bylo celkem 9 ks stromů a 2 skupiny keřů. 
Povolení ke kácení (obvod větší než 80 cm ve 130 cm nad zemí u stromů) bude dle naměřených 
hodnot vyžadováno u 1 ks stromu. Důvodem pro kácení stromů je špatný zdravotní stav vlivem 
poškození při tornádu, který zaviňuje nízkou provozní bezpečnost a tím pádem ohrožuje zdraví a 
majetek osob. 

●​ POVOLENÍ KE KÁCENÍ • 1 ks stromů - S7 KÁCENÍ BEZ POVOLENÍ 

●​ • 4 ks stromů - S3, S5, S7, S8, S10 

●​ • 2 ks porostní skupina – nevhodný taxom 
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●​ Tabulka s detailním popisem jednotlivých dřevin a porostů viz část D.1.8. – Objekty úpravy 
území a také Dendrologický průzkum v části Příloh. 

Ochrana zeleně v záboru staveniště, pokud se nekácí. 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

Obvod staveniště je dán rozlohou stavby- řešeným územím viz koordinační situace. Veškeré 
zábory budou realizovány na pozemcích investora a v ploše stavby. Případně po písemné 
dohodě s vlastníky okolních pozemků v případě krátkodobých záborů např. pro přípojky, oplocení 
apod. 

i)  produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a 
surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu 
opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,  

Veškerý odpadový materiál bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště 
na příslušné skládky, s ohledem na druh materiálu s možností recyklace. 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a jejich vznik skončí před 
předáním stavby do provozu. 

V průběhu stavby je zhotovitel povinen dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření ve znění pozdějších předpisů: 

Zákon č. 541/2021 Sb. o odpadech  
Odpady z kategorie „ostatní odpady“: 
 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Původ odpadu množství 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv Odstranění křovin, stromů a 
pařezů 

50 m3 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Obaly staveb. výrobků 0,1t 

15 01 02 Plastové obaly Obaly staveb. výrobků 0,1t 

15 01 06 Směsné obaly Obaly staveb. výrobků 0,1t 

17 01 01 
Beton 

Demolice objektů, odstranění 
obrubníků, stávající dlažby 

775 t 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

Demolice objektů 3 t 

17 02 01 Dřevo Demolice objektů, mobiliář 1 t 

17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu Odfrézování asfaltové 
vozovky 

70 t 

17 04 05 Železo a ocel Odstranění mobiliář 3,5t 
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17 04 07 Směsné kovy Odstranění mobiliář 2t 

17 05 04 Zemina a kamení – bez 
kontaminace 

Přebytek výkopu, odstranění 
nestmelených vrstev stávající 

vozovky 

7000 t 

17 09 04 Směsný stavební nebo 
demoliční odpad – bez 

kontaminace 

Demolice kamenných 
obrubníků a dalších objektů 

670 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odpad ze zařízení staveniště 5 t 

20 03 04 Kal ze septiků a žump Odpad z chemických WC a 
sprch ze zařízení staveniště 

40000 l 

Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Původ odpadu množství 

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky Úkapy pohonných hmot, 
případně havárie 

---- 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 

Obaly staveb. Výrobků 0,5t 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 
materiály (vč. olej. Filtrů jinak 

blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 

látkami 

Znečištění dřevní piliny, písek, 
hadry – havárie, lividace 

asfaltových emulzí při 
pokládání vozovek 

---- 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

Vrstva s dehtovým pojivem ve 
stávajících rozebíraných 

konstrukcích vozovek 

2 t 

 
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb.,               
o odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby,      
po uvedení stavby do provozu pak správce příslušného úseku komunikace. Při hospodaření              
s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech.  
Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 
vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 
Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže 
sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom 
zajistit odstranění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů 
(recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je 
původce odpadu povinen odpad třídit, shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů                
a kategorií a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby      
i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 
Způsob vedení evidence je stanoven zákonem č. 541/2021 Sb., o odpadech. 
Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě dle 
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zákona o odpadech. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 
předány oprávněné osobě. Doklady o nezávadném zneškodnění všech odpadů vzniklých               
při výstavbě budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. 
Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v prostoru 
zařízení staveniště. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné 
složky odpadu a rovněž využitelné složky odpadu (ty lze pouze materiálově využívat). Přepravní 
prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu 
zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku 
stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 
Po dobu výstavby musí být k dispozici (v buňce na zařízení staveniště) materiály proti možným 
haváriím stavebních strojů (textilní sorbenty, sypké sorbenty, piliny apod.). 
Odpady, které nelze recyklovat či jinak využít, budou uloženy na skládku, která bude určena                
v nabídkovém řízení zhotovitelem stavby. Pro biodegradaci odpadů s ropnými látkami zhotovitel 
zvolí biodegradační zařízení v dojezdové vzdálenosti stavby, pro energetické využití lze využít 
spaloven dle volby zhotovitele. Materiál z demolic vozovky v napojení na stávající komunikace 
může být kontaminován, a proto je třeba provést výluhovou zkoušku a na jejím podkladě materiál 
zatřídit podle třídy vyluhovatelnosti. 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemní práce budou tvořeny zejména výkopy pro vybudování nových souvrství pro pěší, pojízdné i 
vegetační plochy na náměstí. V místě parčíku u kostela bude terén mírně upraven. Stejně tak 
dojde k mírné úpravě terénu v předprostoru kostela, spolu s novou opěrnou zídkou a dále pro 
vytvoření reprezentativní plochy pro Zelené. 

Zemní práce budou tvořeny zejména výkopy pro vybudování nových souvrství pro pěší i vegetační 
plochy v řešeném území. 

Přebytky zeminy budou odvezeny na deponie vybrané zhotovitelem (bude součástí nabídky). 
Předpokládaný objem sejmutí ornice viz položkový rozpočet. Vytěžená zemina z výkopů bude užita 
ke drobnému tvarování terénu, přebytek bude odvezen. Sejmutá orniční vrstva bude deponována 
v místě stavby a zde znovu použita. 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 
popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů 
při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení 
hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin, 

Během stavby budou používány moderní a progresivní postupy výstavby s využitím méně 
hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií. Pracovní doba při provádění stavby bude       
v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu. Požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní 
hladinu akustického tlaku budou splněny dle příslušného předpisu. 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho 
další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku)                
a nařízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a 
občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní 
občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
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Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních 
strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému 
působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami 
a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se 
stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu 
chráněného prostoru, denní a noční době a posuzované době. Základní hodnota akustického tlaku 
LAeq,T pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu činí 40 dB, pro hluk ze stavby ve venkovních 
prostorech (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického pulsu) činí 50 dB. V 
případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích              
a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce. Tuto problematiku 
podrobně řeší §11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 
betonu, výrobu asfaltů, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

-​ Zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší; 
-​ Zákon č. 383/2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.                 
K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby 
pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov. 

V průběhu provádění zemních a demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich 
veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 

V průběhu výstavby nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality 
podzemních vod. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo ke splachům stavebních hmot       
a jiných nečistot do stávajících vodotečí. V potřebných místech staveniště budou vybudovány 
provizorní zemní nádrže pro zachycení splachů ze staveniště. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní 
prohlubně bez opevnění. Velikost nádrže bude odpovídat velikosti přilehlého staveniště a celkové 
velikosti sváděné plochy. Tyto objekty budou součástí odvodnění staveniště a bude je řešit 
dodavatel stavby na své náklady. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

-​ Zákon č. 254/2001, o vodách (vodní zákon) 
-​ Vyhláška MZe č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 

-​ Nařízení vlády č. 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových    
a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Související předpisy: 
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-​ Metodický pokyn ZP03/2014 MŽP, Indikátory znečištění 
-​ Technický předpis 83 Odvodnění pozemních komunikací, MD 2014 
-​ ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými látkami 

a jejich skladování 

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 4),  

Dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje 
příloha č. 5 NV 591/2006 Sb., zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") podle druhu a velikosti 
plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci 
stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. 

Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu stanoví příloha č. 6 NV 591/2006 Sb. V plánu musí být 
uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce           
a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich 
předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému 
stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. 

Plán BOZP se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které se osobně podílí na zhotovení 
stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné zákony, předpisy, 
normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, ani pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 

Charakter stavby neovlivňuje stávající ochranná pásma a nevznikají nová ochranná pásma. 
Budou zohledněna ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku 
nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím. V ochranných pásmech vedení nesmí být 
skládky       a deponie zemin a nebudou budovány objekty zařízení staveniště, výrobní zařízení a 
plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů. 

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,  

Nejsou navrhovány. Provádění stavby za provozu: Zhotovitel zachová po celou dobu stavby přístup 
ke všem pozemkům a objektům v dotčené oblasti, k uličním hydrantům a armaturám IS, a příjezd 
pohotovostních vozidel (provizorní lávky, vhodná etapizace). V maximálním možném rozsahu 
umožní dopravní obsluhu objektů. 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění 
prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních 
pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

V místě se nachází mnoho podzemních vedení sítí včetně všech ochranných pásem. Před 
započetím prací je třeba vytyčit přesné skutečné vedení sítí a ověřit jejich ochranná pásma             
u provozovatelů a majitelů příslušných sítí.  

Některé stavební práce je potřeba koordinovat se stavbou týkající se revitalizace náměstí 
zelené části- nezpevněných ploch a to zejména:  
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-​ výstavbu autobusové zastávky a výsadbu stromu v zastávce ( výsadba stromu u zastávky 
není součástí této projektové dokumentace); 

-​ realizace chodníků v parku z cihelné dlažby; 
-​ realizace chodníků v parku u kostela z mlatových povrchů. 

Zohlednění ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Opatření proti dotyku/přiblížení              
k částem s nebezpečným napětím. V ochranných pásmech zákaz skládek, výrobních zařízení, 
parkování. 

Stavba bude prováděna za provozu a bude potřeba zajistit náhradní autobusové zastávky, průjezd 
staveništěm. Znečištění komunikace stavbou bude obratem odstraněno.  

Dočasné objekty zahrnují oplocení staveniště, případné provizorní lávky pro zajištění průchodnosti, 
chemické WC, provizorní jímky na odpadní vody a případně provizorní zemní nádrže pro zachycení 
splachů. 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 
překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,  

Není specifikováno, ale použití je podmíněno bezpečností a ochrannými pásmy. 

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 
technologicky) reálné doby výstavby,  

Lhůty výstavby a dílčí termíny jsou závislé na zpracování PD, inženýrské činnosti a výběru 
zhotovitele. Podrobný harmonogram prací, optimalizace a návaznost jednotlivých etap bude 
zpracována zhotovitelem stavby před realizací.  

Zhotovitel zachová po celou dobu stavby, mimo doby minimálně nutné k provedení dotčených 
míst, přístup ke všem pozemkům a objektům v dotčené oblasti, přístup k uličním hydrantům             
a ovládacím armaturám IS a příjezd pohotovostních vozidel (provizorní lávky, vhodná etapizace 
činností apod.). V maximálním možném rozsahu umožní dále dopravní obsluhu objektů v dotčené 
oblasti. 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,   

Postupné uvádění do provozu není explicitně plánováno, průchodnost územím bude zajištěna 
etapizací. 

Případné znečištění vozovek a komunikací pro pěší bude neprodleně odstraněno 

Výstavbou budou dotčené stavby, které jsou bezbariérově užívány (kostel, obecní úřad, knihovna, 
obchody a služby. Při výstavbě bude zajištěn bezbariérový přístup do těchto institucí po celou 
dobu výstavby. Konkrétní řešení předloží stavební firma před začátkem demolic a dalších 
stavebních prací k odsouhlasení.  

r) dočasné stavby,  

Zůstává beze změny, dle původní schválené projektové dokumentace: Dočasné objekty zahrnují 
oplocení staveniště, případné provizorní lávky pro zajištění průchodnosti, chemické WC, provizorní 
jímky na odpadní vody a případně provizorní zemní nádrže pro zachycení splachů. 
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s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,  

Stavba bude probíhat v několika úsecích.  Nejprve budou zahájeny práce v úseku prostoru před 
školou a před knihovnou. Dále bude stavba pokracovat realizací chodníků a zpevněných ploch od 
výše zmíněných staveb přes park až k obecnímu úřadu. Následně bude realizována stavba 
autobusové zastávky, zálivu, předprostoru obecního úřadu. A bude dokončena kompletně celá 
severní strana náměstí. Dále se stavba přesune na jižní část náměstí do prostoru před kostel           
a dále do středu náměstí. Poslední část bude realizována v místě před stávající hospodou, kde je 
umístěno zázemí stavby. Toto zázemí stavby bude přesunuto na zrekonstruovaný úsek kromě 
parkování stavebních strojů. To bude zajištěno mimo zrekonstruované úseky.  

1. Fáze – Zahájení stavby. V úvodní fázi dojde k připravení a zabezpečení staveniště, vytyčení 
stavby geodetem. Budou provedeny demolice stávajících konstrukcí, odvoz a likvidace odpadů       
a přesuny materiálu, kácení. Výkopy pro autobusovou zastávku, opěrnou zídku u kostela, základy 
pro instalaci soch a podélné výkopy pro nová vedení inženýrských sítí (veřejné osvětlení, přípojky) 
budou realizovány postupně dle konkrétního úseku stavby. 

Kontrolní prohlídky:  V této fázi budou probíhat průběžné kontrolní prohlídky dle dohody s realizační 
firmou. Autorský dozor bude na stavbě přítomen orientačně jednou až dvakrát za 14 dní, případně 
dle aktuální potřeby. Informace o kontrolních prohlídkách a koordinaci prací budou komunikovány 
e-mailem. 

2. Fáze – Pokládka inženýrských sítí. Tato fáze zahrnuje pokládku nových inženýrských sítí včetně 
prvků veřejného osvětlení a jednotlivých přípojek, přeložek sítí podmiňujících stavbu. 

Kontrolní prohlídky:  V průběhu pokládky budou probíhat kontrolní prohlídky podle dohody                 
s realizační firmou, zejména při zakrývání vedení sítí. Autorský dozor bude prováděn orientačně 
jednou až dvakrát za 14 dní, případně dle potřeby stavby. Veškeré postupy prací budou 
konzultovány průběžně a potvrzovány e-mailovou komunikací. 

3. Fáze – Příprava podkladních vrstev a základů. Po dokončení pokládky sítí bude provedeno 
hutnění a pokládka nových konstrukčních souvrství na všech dotčených plochách. Dále bude 
provedena příprava souvrství pro výsadbu trvalek, výsadba stromů ve zpevněných plochách, 
betonáž základů opěrných zídek a kontrola základových konstrukcí. 

Kontrolní prohlídky:  Kontrolní prohlídky budou probíhat průběžně, zejména před zakrytím 
konstrukčních vrstev a při betonáži základů. Autorský dozor bude na stavbě přítomen orientačně 
jednou až dvakrát za 14 dní, případně podle potřeb stavby. Všechny kroky budou předem 
konzultovány e-mailem. 

4. Fáze – Realizace povrchů, komunikací a mobiliáře. V této etapě budou dokončeny povrchové 
úpravy komunikací a zpevněných ploch. Následně bude instalován mobiliář, prvky drobné 
architektury včetně soch, autobusová zastávka, a budou osazena svítidla veřejného osvětlení. 
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Souhrnná technická zpráva 
Moravská Nová Ves – Projektová dokumentace náměstí – stavební část DPS 
 
 

Kontrolní prohlídky:  Kontrolní prohlídky budou probíhat dle dohody s realizační firmou, zejména při 
dokončování povrchů a montáži technických prvků. Autorský dozor bude pokračovat v intervalu 
jednou až dvakrát za 14 dní, případně dle potřeby stavby. Konzultace jednotlivých kroků budou 
prováděny průběžně a potvrzovány e-mailovou komunikací. 

5. Fáze – Zahradnické úpravy. V závěrečné realizační fázi budou provedeny sadové úpravy – 
výsadba stromů, trvalkových záhonů a dalších vegetačních prvků. 

Kontrolní prohlídky:  Průběžné kontrolní prohlídky budou probíhat podle postupu vegetačních prací 
a harmonogramu realizační firmy. Autorský dozor bude probíhat standardním způsobem, tedy cca 
jednou až dvakrát za 14 dní, případně dle potřeby. Postupy prací budou průběžně konzultovány 
e-mailem. 

Závěrečná kontrolní prohlídka. Po dokončení všech stavebních, montážních a výsadbových 
prací proběhne závěrečná kontrolní prohlídka za účasti investora, realizační firmy a autorského 
dozoru. Tato prohlídka ověří soulad provedené stavby s projektovou dokumentací a připraví 
podklad pro předání díla. 

 

V Praze dne 09/2025 

MgA. Ing. arch. Karolína Vojáčková  
Architekti City Upgrade 
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	Sheets and Views
	ROZPISKA B

	 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
	B.1 Celkový popis území a stavby 
	a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,  
	b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,  
	c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  
	d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu  
	e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,  
	f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  
	g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,  
	h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  
	i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,  
	j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,  
	k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),  
	l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,  
	m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice, 
	n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,  
	o)  seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby  

	B.2 Architektonické řešení 
	Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 
	Architektonické řešení.  

	B.3 Stavebně technické a technologické řešení 
	B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
	B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti  
	a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,  
	b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, 
	c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

	B.3.3  Zásady bezpečnosti při užívání staveb 
	B.3.4 Technický popis stavby 
	a)  popis stávajícího stavu, 
	b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 
	c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

	B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení 
	a)  popis stávajícího stavu, 
	b)  popis navrženého řešení, 
	c) energetické výpočty 

	B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
	a)  charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 
	b)  kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 

	B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 
	B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
	a)  vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,  
	b)  vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,  
	c)  při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance ,  

	B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
	B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
	a)  napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,  
	b)  výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.  

	B.5 Dopravní řešení 
	a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,  
	b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,  
	c) přeložky dopravní infrastruktury. 
	d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,  
	Zajištěna nově navrženými podélnými a kolmými parkovacími místy (celkem 26 míst, z toho 2 vyhrazené). Zdroje energie pro alternativní pohony nejsou v návrhu zahrnuty.  
	e) pěší a cyklistické stezky  
	f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.  

	B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
	B.7 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
	a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 
	b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 
	c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.  

	B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
	a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,  
	b) odpadní vody - nakládání a likvidace,   
	c) srážkové vody - využití, nakládání,   
	d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.     

	B.9 Ochrana obyvatelstva- splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
	a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, 
	b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
	c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování, 
	d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
	e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení, 
	f)  způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,  
	g)  řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  

	B.10 Zásady organizace výstavby 
	a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
	b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby  
	c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,  
	d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,  
	Organizace staveniště – popis umístění a provozních ploch 
	e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,  
	f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavb  
	g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,  
	h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
	i)  produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,  
	j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
	k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin, 
	l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 4),  
	m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,  
	n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
	o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,  
	p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,  
	q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,   
	r) dočasné stavby,  
	s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,  

	Stavba bude probíhat v několika úsecích.  Nejprve budou zahájeny práce v úseku prostoru před školou a před knihovnou. Dále bude stavba pokracovat realizací chodníků a zpevněných ploch od výše zmíněných staveb přes park až k obecnímu úřadu. Následně bude realizována stavba autobusové zastávky, zálivu, předprostoru obecního úřadu. A bude dokončena kompletně celá severní strana náměstí. Dále se stavba přesune na jižní část náměstí do prostoru před kostel           a dále do středu náměstí. Poslední část bude realizována v místě před stávající hospodou, kde je umístěno zázemí stavby. Toto zázemí stavby bude přesunuto na zrekonstruovaný úsek kromě parkování stavebních strojů. To bude zajištěno mimo zrekonstruované úseky.  
	1. Fáze – Zahájení stavby. V úvodní fázi dojde k připravení a zabezpečení staveniště, vytyčení stavby geodetem. Budou provedeny demolice stávajících konstrukcí, odvoz a likvidace odpadů       a přesuny materiálu, kácení. Výkopy pro autobusovou zastávku, opěrnou zídku u kostela, základy pro instalaci soch a podélné výkopy pro nová vedení inženýrských sítí (veřejné osvětlení, přípojky) budou realizovány postupně dle konkrétního úseku stavby. 
	2. Fáze – Pokládka inženýrských sítí. Tato fáze zahrnuje pokládku nových inženýrských sítí včetně prvků veřejného osvětlení a jednotlivých přípojek, přeložek sítí podmiňujících stavbu. 
	3. Fáze – Příprava podkladních vrstev a základů. Po dokončení pokládky sítí bude provedeno hutnění a pokládka nových konstrukčních souvrství na všech dotčených plochách. Dále bude provedena příprava souvrství pro výsadbu trvalek, výsadba stromů ve zpevněných plochách, betonáž základů opěrných zídek a kontrola základových konstrukcí. 
	4. Fáze – Realizace povrchů, komunikací a mobiliáře. V této etapě budou dokončeny povrchové úpravy komunikací a zpevněných ploch. Následně bude instalován mobiliář, prvky drobné architektury včetně soch, autobusová zastávka, a budou osazena svítidla veřejného osvětlení. 
	5. Fáze – Zahradnické úpravy. V závěrečné realizační fázi budou provedeny sadové úpravy – výsadba stromů, trvalkových záhonů a dalších vegetačních prvků. 
	Závěrečná kontrolní prohlídka. Po dokončení všech stavebních, montážních a výsadbových prací proběhne závěrečná kontrolní prohlídka za účasti investora, realizační firmy a autorského dozoru. Tato prohlídka ověří soulad provedené stavby s projektovou dokumentací a připraví podklad pro předání díla. 
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