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SO 381 - ÚPRAVY MELIORACÍ

ODVODNĚNÍ NA K.Ú. BŘECLAV

DN150 PLASTOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - 1248.5 m - min. SN4

DN300 PLASTOVÉ POTRUBÍ - 341.41 - SN16
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SO 382 - ÚPRAVY MELIORACÍ

ODVODNĚNÍ NA K.Ú. HRUŠKY

DN150 PLASTOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - 1100 m - min. SN4

DN300 PLASTOVÉ POTRUBÍ - 177 - SN16

SO 381 - ÚPRAVY MELIORACÍ

ODVODNĚNÍ NA K.Ú. BŘECLAV
DN150 PLASTOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - 1248.5 m - min. SN4

DN300 PLASTOVÉ POTRUBÍ - 341.41 - SN16

SO 382 - ÚPRAVY MELIORACÍ

ODVODNĚNÍ NA K.Ú. HRUŠKY

DN150 PLASTOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - 82,2 m - min. SN4

DN300 PLASTOVÉ POTRUBÍ - 52,0 - SN16
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
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